
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
 

na výkon Odborného technického dozoru na projektu  
 

„ÚV Vinice Provzdušnění, GDS“ 

uzavřená dle ustanovení  § 2430 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
v platném znění  

 

 č. 01-0-3701-9647/20 

 
1. Smluvní strany 

 
1.1 Příkazce :   Vodohospodářské sdružení Kolín  
sídlo :   Havelcova 70, 280 00 Kolín 
Statutární zástupce:  Bc. Dagmar Slánská, jednatel 
 Michal Černík, jednatel 
Bankovní spojení:  9281020227/0100 
IČ: 61882976 
DIČ :  CZ00240788 
 
1.2 Příkazník :  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
sídlo :  Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov 
Statutární zástupce:  Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva a  
 Ing. Jiří Frýba, člen představenstva 
Smluvní zástupce:  Ing. Jiří Frýba, ředitel divize 01 
Odborný technický dozor:  Milan Malík, Ing. Hugo Kysilka 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
č.ú.:  19-1583390227/0100 
IČ :  47116901 
DIČ :  CZ61882976 
Příkazník je registrován v  obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 1930 
 

 
2. Předmět plnění 

 
Předmětem plnění je provedení činností a služeb souvisejících s výkonem odborného 
technického dozoru při přípravě, zhotovení stavby a uvedení stavby do trvalého provozu. 
Příkazník bude vykonávat pro Příkazce výkon odborného technického dozoru ve třech 
samostatných fázích v tomto rozsahu:  
 

2.1. Výkon funkce odborného technického dozoru před zahájením stavby 
2.1.1. Mobilizovat pracovní tým. 
2.1.2. Seznámit se s veškerou projektovou dokumentací stavby a v případě zjištěných 

nedostatků této dokumentace předat příkazci neprodleně písemné stanovisko 
s odůvodněním svých tvrzení a návrhu náprav těchto nedostatků.  

2.1.3.Seznámit se důkladně s nabídkou Zhotovitele a Smlouvou o dílo a všemi 
souvisejícími dokumenty, relevantními pro výkon předmětu plnění, podmínkami 
stavebních a dalších navazujících povolení a dalšími pokyny a dokumenty v 
aktuálním znění  

2.1.4. Organizovat jednání Příkazce, Zhotovitele a Projektanta, která mají za cíl získat 
potřebná povolení a souhlasy před zahájením stavebních prací, pokud budou třeba 
pro řádné zhotovení a provozování díla. 
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2.1.5. Ve spolupráci se Zhotovitelem zajistit písemně informování dotčených orgánů státní 
správy, ostatních dotčených organizací, event. jiných dotčených subjektů o zahájení 
realizace Projektu, o časovém harmonogramu Projektu, konání kontrolních dnů 
stavby vč. kontaktů na jednotlivé kompetentní – oprávněné osoby stavby. 

 
2.2. Výkon funkce odborného technického dozoru v průběhu provádění stavby 

2.2.1. Součinnost a spolupráce s Projektantem díla. 
2.2.2. Výkon technického dozoru investora, a to zejména: 
- protokolární předání staveniště (pracoviště)a jejich částí vybranému Zhotoviteli díla, 
- kontrola a přebírání prováděných prací, a to pouze z hlediska jejich kvality a úplnosti, 

zejména těch prací a dodávek, které budou zakryty, zabudovány nebo se stanou 
dalším postupem prací nepřístupnými, 

- svolávání a organizace pravidelných kontrolních dnů min. 1x za 14 dní nebo dle 
průběhu výstavby; a vyhotovování zápisu z těchto kontrolních dnů, 

- pořizování fotodokumentace stavby a přilehlého okolí, 
- kontrola provozu na staveništi včetně skladování ve vyhrazených prostorách, využívání 

hygienických zařízení a kontrola udržování čistoty a pořádku, 
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich souladu      

s dohodou o ceně dodávky, sledování souladu provedených a fakturovaných prací 
s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s 
celkovým rozpočtem stavby, včetně upozornění Příkazce na případný věcný či cenový 
nesoulad těchto podkladů; 

- kontrola postupu při dosahování fyzických a finančních indikátorů, které jsou 
definovány v monitorovacích listech,  

- kontrola dodržování podmínek stavebních povolení,  
- potvrzování doplňků a nutných změn projektové dokumentace, které nezvyšují cenu 

dodávky, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, 
- spolupráce s pracovníky Projektanta, kteří provádějí autorský dozor, zejména pokud 

jde o soulad prací a dodávek s projektovou dokumentací, 
- spolupráce s pracovníky Projektanta a Zhotovitele při řešení závad v realizační 

dokumentaci, které vyplynou až v průběhu realizace stavby, 
- kontrola Zhotovitele, zda vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, 

kontrola výsledků těchto zkoušek, vyžadování dokladů prokazujících kvalitu 
prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.), 

- kontrola řádného vedení stavebního deníku, 
- spolupráce s pracovníky Zhotovitele při odvrácení nebo omezení škod v případě 

ohrožení stavby živelnými či jinými neočekávanými událostmi, 
- kontrola postupu prací podle harmonogramu stavby a Smlouvy o dílo, upozorňování 

Zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatňování 
majetkových sankcí plynoucí z porušení smluvní či zákonné povinnosti vzniklé                      
při realizaci tohoto Projektu, 

- spolupráce s pracovníky provozovatele v průběhu výstavby, 
- zajištění a účast při individuálních a komplexních zkouškách. 
2.2.3. Kontrola sestavování a průběžné aktualizace harmonogramu výstavby díla. 
2.2.4. Kontrola správnosti vystavených faktur  
2.2.5. Dohled nad řádným zajištěním dokumentace skutečného provedení díla, příprava a 

zajištění přejímacího řízení dokončené stavby. 
 

2.3. Výkon funkce odborného technického dozoru po dokončení stavby 
2.3.1. Příprava a kompletace dokladů přikládaných k návrhu na uvedení díla do trvalého 

provozu.  
2.3.2. Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímkách díla v dohodnutých 

termínech. 
2.3.3. Účast na jednáních o uvedení díla do trvalého provozu. 
2.3.4. Kontrola vyklizení staveniště. 



 

 

 3 

 

 

 

3. Čas plnění 

 

3.1. Příkazník se zavazuje zabezpečit činnosti v rozsahu bodů 2.1. – 2.3. průběžně dle 
potřeb Příkazce.  

 
Předpokládaný termín zahájení činnosti: po podpisu smlouvy 

 Požadovaný termín dokončení činnosti:  dnem vydání kolaudačního souhlasu  
 

Předpokládaný termín realizace stavby Zhotovitelem  cca 02/2020 – 06/2020 
Předpokládaný termín uvedení do trvalého provozu  cca 06/2020 
 

3.2. Průběh a ukončení inženýrské činnosti a výkonu technického dozoru je vázáno na 
požadavky Příkazce, termínu zahájení a dokončení stavby jejím Zhotovitelem, správními 
lhůtami stavebních úřadů a zajištění průběžného financování stavby. 

3.3. Dojde-li k zastavení činnosti, uhradí Příkazce Příkazníkovi částku odpovídající 
provedenému výkonu v rozsahu dokladovaném Příkazníkem a odsouhlaseném 
Příkazcem.  

 

 

4. Cena prací 

 

4.1. Cena prací za předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran jako celková cena 
bez DPH za celý předmět plnění a vychází z předpokládané lhůty realizace zakázky. 
Celková cena je sjednaná jako nejvýše přípustná ve výši  
 
Výkon odborného technického dozoru stavby před zahájením stavby 20.500,- Kč 
Výkon odborného technického dozoru stavby v průběhu provádění stavby 155.000,- Kč 
Výkon odborného technického dozoru stavby po dokončení stavby 20.000,- Kč 
 
Celková cena prací příkazníka bez DPH 195.500,- Kč 
DPH 21% 41.055,- Kč 
Celková cena prací příkazníka vč. DPH 236.555,- Kč 

4.2. K cenám, stanoveným v bodě 4.1 bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 
 

4.3. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Příkazníka, nezbytné k poskytnutí služeb dle 
této smlouvy. Cena neobsahuje náklady na projektovou dokumentaci, mapové a geodetické 
podklady, geologický průzkum, manipulační a provozní řády, odborné posudky, správní 
poplatky, kolky ani obdobné úhrady, které vynaloží Příkazník v souvislosti s výkonem své 
činnosti a s vědomím Příkazce. Tyto budou uhrazeny samostatně po předložení příslušných 
dokladů. Náklady přesahující 1 000,- Kč budou předem odsouhlaseny s Příkazcem. 
 
4.4. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, která může být měněna pouze za následných 

podmínek. 
4.4.1.  Pokud dojde ke změně sazby DPH, 
4.4.2.  Pokud z důvodů neležících na straně Příkazníka dojde ke zvýšení celkových 

nákladů Projektů oproti nákladům přepokládaných v době uzavření této smlouvy, 
4.4.3.  Pokud z důvodů neležících na straně Příkazníka dojde k prodloužení lhůty 

provádění Projektů oproti lhůtě předpokládané v době uzavření této smlouvy. 

4.5. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna ceny plnění, Příkazník 
provede výpočet změny sjednané ceny a předloží ji Příkazci k odsouhlasení. Právo na 
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zvýšení ceny vzniká Příkazníkovi až po odsouhlasení jeho výše Příkazcem, a to formou 
písemného dodatku k této smlouvě.  

 
 

5. Platební podmínky 

 

5.1. Příkazce neposkytne příkazníkovi zálohu. 

5.2. Každá část sjednané ceny bude hrazena samostatně. 
5.2.1. Cena za výkon odborného technického dozoru stavby před zahájením stavby bude 

uhrazena po předání staveniště Zhotoviteli stavby. 
5.2.2. Cena za výkon odborného technického dozoru stavby v průběhu provádění stavby 

bude hrazena průběžně na základě faktur, vystavených příkazníkem 1 x měsíčně ve 
výši poměrného podílu ceny této části a počtu měsíců, tvořících lhůtu výstavby, 
sjednanou ve smlouvě o dílo se Zhotovitelem stavby a Příkazcem. 

5.2.3. Cena za výkon odborného technického dozoru stavby po dokončení stavby bude 
uhrazena po vydání kolaudačního souhlasu. 

5.3. Pokud dojde ke zvýšení sjednané ceny z důvodů prodloužení lhůty výstavby Zhotovitelem 
nebo z důvodů zvýšení skutečných nákladů stavby, pak zvýšená část ceny bude uhrazena 
jednorázově po dokončení stavby (řádným předáním a převzetím stavby mezi Příkazcem 
a Zhotovitelem). 

5.4. Lhůta splatnosti se sjednává na 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
Příkazníkem vystavené faktury. Příkazce není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode 
dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako 
den splatnosti.  

5.5. Pokud nebude faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních 
předpisů a smluvních ujednání nebo budou údaje uvedeny chybně, je oprávněn Příkazce 
doklad vrátit bez zaplacení. V tomto případě lhůta splatnosti neběží, nová lhůta splatnosti 
začíná běžet doručením řádně opraveného nebo nového daňového dokladu. 

 
 

6. Rozsah zmocnění 

 

Příkazník je zplnomocněn: 

6.1. Jednat jménem Příkazce se Zhotovitelem, s příslušnými orgány a organizacemi a 
soukromými osobami ve všech záležitostech spojených s obstaráním činností dle 
v rozsahu čl. 2. této smlouvy. V případě vydávání dokladů a rozhodnutí spojených 
s realizací a dokončením stavby bude jednat Příkazník výlučně v zastoupení Příkazce 
nebo jeho jménem, a bude-li to objektivními okolnostmi možné až po jeho uvědomění. 

6.2. Připravovat a projednávat smlouvy jménem Příkazce v souvislosti s předmětem plnění 
dle čl.2 této smlouvy. Uzavírání smluv či jejich dodatků je pouze v pravomoci Příkazce, 
kde tato smlouva není zmocněním na činění právních jednání za Příkazce v rámci 
smluvních ujednání a jejich případných změn se třetími osobami.  

6.3. Kontrolovat jménem Příkazce správnost platebních dokladů, týkajících se obstarávaných 
dodávek, prací a činností. 

6.4. Zastupovat Příkazce při projednávání a schvalování změn v projektové dokumentaci, 
které nemění základní koncepci a jsou zaměřeny na zvýšení kvality a ekonomičnosti 
stavby, zahrnující povinnost Příkazníka o těchto změnách a jejich druhu Příkazce 
předem vyrozumět. K odsouhlasení změn nebo doplňků, které mění koncepci díla, jeho 
celkovou cenu nebo podstatně mění jeho technicko-ekonomické parametry, je Příkazník 
povinen si předem vyžádat předchozí písemné stanovisko Příkazce, obsahující výslovný 
souhlas Příkazce s konkrétními změnami tohoto druhu. 
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6.5. V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek 
smlouvy mezi Příkazcem a třetí stranou, Příkazník bude jednat v souladu s touto příkazní 
smlouvou, i pokud nejsou tyto povinnosti ve smlouvě výslovně popsány, případně 
upozorní neprodleně Příkazce na nedostatky v činnosti třetí strany. 

6.6. Zmocnění, které Příkazce touto smlouvou uděluje, se vztahuje na jednotlivé pracovníky 
příkazníka v rozsahu odpovídajícímu jeho statutu a organizačnímu řádu, a kteří jsou 
uvedeni v této příkazní smlouvě. Příkazce však nedovoluje, aby si Příkazník za sebe 
ustanovil náhradníka. 

6.7. Příkazce vydá příkazníkovi písemné zplnomocnění v rozsahu této smlouvy pro účely 
jednání s třetími osobami, a to na výzvu Příkazníka. 

 

 

7. Pojištění odpovědnosti za škody 

 

7.1. Příkazník odpovídá za řádné provedení činnosti. Nese odpovědnost za škody, které event. 
způsobí, a to ať již škody způsobí sám (jeho zaměstnanci) nebo ať již budou způsobeny 
osobami Příkazníkem najatými či vzniklé v důsledku Příkazníkem porušení smluvně 
převzatých či v zákoně uvedených povinností. 

7.2. Po dobu trvání této příkazní smlouvy je Příkazník povinen mít sjednáno obecné pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené výkonem své činnosti. Příkazník tímto utvrzuje 
Příkazce, že má Příkazník s Českou pojišťovnou, a.s. uzavřenou pojistnou smlouvu č. 
899-14157-19 na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Pojistná 
částka činí 20 mil. Kč a tato smlouva je uzavřena na dobu 31.12.2020, kde se Příkazník 
zavazuje tuto smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu trvání této příkazní smlouvy. 

 
 

 

8. Ostatní ujednání 

 

8.1. Účastníci této smlouvy tímto prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy došlo ze strany 
Příkazce k předání Příkazníkovi veškerých podkladů a informací, které vznikly 
v souvislosti s touto stavbou, především projektové dokumentace, stavebního povolení a 
smlouvy o dílo s vybraným Zhotovitelem, kde Příkazník podpisem této smlouvy potvrzuje 
nejen převzetí daných listin a informací, ale i jejich řádnost a úplnost, tedy jako 
dostačující pro možnost naplnění smyslu a účelu této příkazní smlouvy. 

8.2. Příkazník bude průběžně informovat Příkazce o postupu přípravy celé akce. Tato forma 
bude zajišťována zejména zvaním zástupců Příkazce na všechna závažná jednání a 
zasíláním všech závažných dokumentů Příkazci písemně či elektronicky. 

8.3. V případě, že dojde ze strany Příkazce k nespokojenosti s činností jednotlivých 
pracovníků Příkazníka, bude svoláno neprodleně jednání za účelem zajištění nápravy. 
V případě opakované nespokojenosti si Příkazce vyhrazuje právo na výměnu konkrétního 
pracovníka Příkazníka.  

8.4. Příkazník odpovídá za odborné a řádné provedení smluvní činnosti v zájmu Příkazce a          
v souladu s jeho pokyny. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku vadných 
pokynů Příkazce, kdy je však Příkazník povinen písemně Příkazce upozornit na jeho 
nesprávné pokyny s konkrétním uvedením takovéhoto pokynu a odůvodněnosti jeho 
tvrzené vadnosti. 
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9.  Závěrečná ujednání 

 

9.1. Do záležitostí daných touto smlouvou nebude Příkazce zasahovat bez vědomí 
Příkazníka, ale vždy po konzultaci s ním. 

9.2. Odstoupení od smluvních závazků se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Příkazce 
je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Příkazník poruší jakoukoliv 
povinnost, ať již smluvní či zákonnou a dále zejména v případě, že bude zahájeno 
insolvenční řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném 
znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Příkazníka.  

9.3. Pokud není ve této smlouvě stanoveno jinak, je odstupující strana povinna upozornit na 
úmysl odstoupit od smlouvy písemně alespoň 14 kalendářních dnů předem s danou 
lhůtou ke sjednání nápravy.  

9.4. Odstoupením zanikají práva a povinnosti stran z této příkazní smlouvy ohledně 
nesplněné části závazku. Pro splněný rozsah závazku zůstávají ustanovení smlouvy 
v platnosti. Dojde-li k odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran, uhradí 
Příkazce Příkazníkovi částku odpovídající provedeným činnostem v rozsahu 
dokladovaném Příkazníkem a odsouhlaseném Příkazcem.  

9.5.  Změna smluvních závazků je možná pouze uzavřením dodatku k této příkazní smlouvě. 

 

9.6.   Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se 
řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů a předpisů souvisejících. 

 

9.7.  Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit 
smírně a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou 
moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní 
strany řešit soudně. 

 

9.8.   Účastníci této smlouvy využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní 
příslušnost soudu prvního stupně Příkazce, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon 
nestanoví příslušnost výlučnou. 

 

9.9. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,                   o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a                   
o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní Příkazce, a to nejpozději                
do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil 
i smluvní partner - Příkazník. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner do 
datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od správce 
registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou 
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se 
dohodly, že smluvní partner nebude, kromě potvrzení                      o uveřejnění smlouvy 
v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován. 

 

 9.10. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu po dvou výtiscích  
pro každou smluvní stranu. 
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9.11. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, 
určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem. 

 
Doložka: 
 
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána 
a odsouhlasena Radou Vodohospodářského sdružení Kolín dne 3. 2. 2020 

 

 

 

V Kolíně dne………..     V Praze dne 20. 02. 2020 

 

Za Příkazce :        Za Příkazníka : 

 

 

 

.....................................................    ................................................... 

Bc. Dagmar Slánská, jednatel Ing. Šárka Balšánková 

 Místopředseda představenstva 

 

 

 

……………………………………… …………………………………… 

Michal Černík, jednatel Ing. Jiří Frýba 

 člen představenstva 

 


