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SMLOUVA O DÍLO 

 Oprava výústního objektu Horní Lapač  
Evidenční číslo Objednatele: 9-KM-2020-OV2000052 

 
uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito 

smluvními stranami: 
 

 
 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 
Sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž    
Statutární orgán: představenstvo 
Zastoupen: xxx, VTN                                              
Registrace: KS Brno, oddíl B, vložka 1147 
IČ: 49451871 
DIČ: CZ49451871         plátce DPH 
Bankovní spojení: KB, a.s. 
Číslo účtu: xxx 
tel.: xxx 
e-mail: xxx 

(dále jen „objednatel") - na straně jedné 
 
a 
 
Zhotovitel:                                                          Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem 
Sídlo: Obchodní 1576, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Zastoupena:  xxx jednatelem společnosti 
Registrace:  KS Brno, oddíl C, vložka 6022 
IČ: 46904051 
DIČ: CZ46904051 plátce DPH 
Bankovní spojení:  KB, a. s. 
Číslo účtu:  xxx 
Tel:  xxx 
e-mail: xxx 
  
 
 (dále jen „zhotovitel") na straně druhé 
 
1.       Pověřené osoby  
 
1.1     Za objednatele:  

 
Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních: 
xxx, výrobně technický náměstek, xxx   
xxx, vedoucí provozu OV, xxx  
xxx, technický pracovník STP, xxx 
  
 

1.2     Za zhotovitele: 
          Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních : 
          xxx, jednatel společnosti, xxx, tel.: xxx 
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2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající v „Oprava výústního objektu Horní Lapač“, 
způsobem a za podmínek sjednaných touto smlouvou, v souladu s platnými právními předpisy a 
platnými ČSN, EN, ON(TNV750211) a standardy Objednatele. Takto zhotovené dílo bez vad a 
nedodělků je zhotovitel povinen předat objednateli v termínu sjednaném touto smlouvou. 

          Rozsah díla je dán projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, vypracovaným 
zhotovitelem na základě výkazu výměr, který byl předmětem výběrového řízení. 

2.2   Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provedení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné provedení díla nezbytné.  

2.3  Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou společností v oboru, zavazuje se zhotovit dílo v prvotřídní 
kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, 
jakou je možno od něho spravedlivě očekávat jako od odborného zhotovitele, disponujícího všemi 
potřebnými znalostmi, schopnostmi, technickými a finančními možnostmi. 

           Zhotovitel dále prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s předmětem a místem plnění 
dokonale a zodpovědně seznámil, jakož i s projektovou dokumentací, povolením stavby, včetně 
souvisejících vyjádření účastníků řízení, stavbou dotčenými pozemky, tak, aby mohl předmětné 
dílo zahájit, realizovat a dokončit a předat objednateli v dohodnutém objemu, kvalitě, 
komplexnosti, termínu i ceně a při dodržení všech ostatních, touto smlouvou sjednaných podmínek, 
jakož i norem, technologických předpisů a právních předpisů. Zhotovitel je povinen realizovat 
v rámci celkové ceny dle této SOD i takové práce a dodávky, které sice opomněl ve své cenové 
nabídce nebo specifikaci prací dle příloh této smlouvy nebo neuvedené v PD, avšak jsou nezbytné 
pro řádné vyhotovení díla a pro účel, jež bylo realizováno, které musí být provozuschopné a 
dokonale provedené v souladu se všemi platnými normami, právními předpisy a v prvotřídní 
(bezvadné) kvalitě. 

          Při realizaci díla je zhotovitel povinen ihned respektovat jak pokyny objednatele, tak i pokyny TDO 
(zástupce objednatele), ledaže by tyto byly v rozporu s českými normami a předpisy. Případné 
materiálové, technické a technologické změny, navrhované zhotovitelem, oproti schválené PD, lze 
provádět pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž zhotovitel je povinen 
předložit objednateli návrh změny v tomto obsahu: předmět navrhované změny, technické 
parametry původního a navrhovaného řešení, souhlas zodpovědného projektanta s navrhovanou 
změnou, vyčíslení úspor mezi původním a navrhovaným řešením, certifikáty a prohlášení o shodě, 
popřípadě další odbornou dokumentaci či dokladovou část, vyžádanou objednatelem. Navrhované 
záměny musí mít vždy stejné nebo lepší technické, funkční, kvalitativní a výkonnostní parametry 
než původní řešení dle PD. V případě, že navrhovaná záměna bude vyžadovat dodatečné povolení 
či souhlas dotčených úřadů, organizací a účastníků řízení, je toto povinen zajistit zhotovitel na 
vlastní náklady. 

          Zhotovitel je dále povinen provádět veškeré předepsané nebo objednatelem vyžádané zkoušky, 
testy, průkazy kvality, revize a zaměření. 

2.4 Součástí vyhotovení díla jsou také následující činnosti: 
 

 Zjištění skutečného stavu před zahájením realizace stavby, jeho zdokumentování a 
konfrontace s projektovou dokumentací. Místa realizace musí být zdokumentována 
vyhotovením fotodokumentace, popsáním stavu do protokolu o předání staveniště nebo do 
stavebního deníku a projednáním zjištěných skutečností se zástupcem objednatele. 

 Pořízení fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace 
díla (na nosiči CD nebo DVD) s datem a popisem (přímo ve fotografii) fotografovaného místa. 

 Provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla. 

 Vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních 
přípojek, s vlastním měřením odběrných míst. 

 Zajištění označení staveb v souladu s § 152 a dalšími ustanoveními stavebního zákona 
183/2006 – instalace informační tabule v místě stavby s názvem stavby, termínem realizace, 
odpovědné osoby zhotovitele – stavbyvedoucího a investorem, spol. Vodovody a kanalizace 
Kroměříž a.s., min. formátu A0. 
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 Zhotovitel odpovídá za zřetelné označení zaměstnanců provádějících stavbu výstražnými 
vestami s logem firmy realizující stavbu. Tito zaměstnanci budou vybaveni vhodným 
pracovním oděvem a obuví a budou používat ochranné pracovní pomůcky. 

 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho 
činnosti, odstraní na vlastní náklady 

 Odvoz a uložení stavebního odpadu z činnosti dodavatele na řízenou skládku, vč. úhrady 
příslušných poplatků, předání dokladů o evidenci odpadů na stavbě a způsob jejich likvidace 
dle platných právních předpisů.  

 Zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle 
platných ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu. 

 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky, dočasně využívané plochy, prostory apod.), které budou před započetím 
stavby zhotovitelem vhodným a průkazným způsobem zdokumentovány. 

 Ochrana stávajících stromů a obnova zeleně, dle ČSN 83 9061 
 Veškeré práce musí být v souladu se všemi platnými normami (ČSN, EN, ON) a právními 

předpisy a vyhláškami 

2.5  Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je cenová nabídka (ve formě položkového rozpočtu)    
zhotovitele podaná na základě výzvy objednatele. Položkový rozpočet je nedílnou součástí 
smlouvy o dílo jako příloha č.1. 

2.6    Dílo bude vyhotovováno za plného provozu objednatele. Zhotovitel je tedy povinen se ihned 
podřídit podmínkám a požadavkům objednatele, které na něj budou vzneseny v průběhu provádění 
díla. Zhotovitel je povinen při provádění díla v plné míře respektovat vnitřní řád objednatele 
v případě, že se při jeho provádění pohybuje v prostorách objednatele. Tyto podmínky a 
požadavky, nutné pro zajištění trvalého a bezpečného provozu objednatele nebudou mít vliv na 
cenu a termín dokončení díla. 

3. Cena za dílo 

3.1 Cena díla je sjednána na základě nabídky zhotovitele a je sjednána jako cena za vyhotovení celého 
díla včetně všech souvisejících činností a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné k předání řádně 
vyhotoveného díla objednateli. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:  

Celková cena za dílo bez DPH:                                                         54 594,28,- Kč 
DPH z celkové ceny za dílo:                                                              11 464,80,- Kč 

Celková cena vč. DPH:                                                                     66 059,08,-Kč 

Dílo (stavební a montážní práce) odpovídá číselnému kódu CZ-CPA 42.21.22 klasifikace produkce 
ČSÚ platnému od 1. 1. 2008. Zdanitelné plnění je v režimu přenesení daňové povinnosti. 

Dle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění je povinen výši 
daně doplnit a přiznat plátce - objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno. 

V případě následných zákonných změn bude účtováno dle zákonných ustanovení platných v době 
realizace dílčích zdanitelných plnění na díle. 

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plnění zveřejnil čísla svých účtů v 
Registru plátců DPH. V případě, kdy zhotovitel plnění nezveřejnil číslo svému správci daně, nebo 
zveřejnil jiné číslo, než které používá v rámci obchodního styku se společností, vyhrazuje si 
objednatel zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. Příslušnou daň z přidané hodnoty objednatel 
odvede na účet příslušného finančního úřadu, u kterého je zhotovitel plnění evidován. 

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plnění je v Registru plátců DPH uveden 
jako spolehlivý či nespolehlivý plátce. V případě, že by zhotovitel plnění byl veden jako 
nespolehlivý plátce, vyhrazuje si objednatel právo zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. 
Příslušnou daň z přidané hodnoty objednatel odvede na účet příslušného finančního úřadu, u 
kterého je zhotovitel plnění evidován. 

 



 - 4 -

3.2   Nabídková cena je doložena detailním rozpisem cen dle jednotlivých položek předmětu plnění –         
položkového rozpočtu (oceněný výkaz výměr), který tvoří přílohu č.1 této smlouvy.  

3.3   Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu   
této zakázky při zpracování nabídkové ceny a za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými 
právními předpisy. Prokáže-li se v budoucnu, že zhotovitel stanovil sazby v rozporu s příslušnými 
právními předpisy, nese veškeré takto vzniklé náklady zhotovitel a celková cena včetně DPH musí 
zůstat nezměněna.  

3.4  Objednatel k datu podpisu smlouvy prohlašuje, že je plátcem DPH a zavazuje se, že v případě 
ukončení plátcovství, toto neprodleně oznámí zhotoviteli. Objednatel si je vědom povinnosti 
oznámení jakékoli změny v registraci DPH a odpovídá za všechny škody, které by porušením této 
povinnosti vznikly. 

3.5  Cenu lze překročit pouze v případě, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde 
ke změnám sazeb DPH. Cenu lze taktéž překročit v případě, že si objednatel objedná práce nad 
rámec položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Kurzové rozdíly nejsou 
důvodem ke zvýšení/snížení ceny. Případná změna ceny musí být vždy před provedením prací 
odsouhlasena písemně oběma smluvními stranami dodatkem ke smlouvě o dílo. 

3.6   Veškeré vícepráce a méně práce (práce neprovedené), doplňky nebo rozšíření předmětu plnění 
nebo změny, musí být písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění a budou 
připočteny k celkové ceně díla nebo od této odpočteny. Ocenění víceprací bude provedeno dle 
jednotlivých cen položkového rozpočtu obsaženého v nabídce a pokud v něm práce a dodávky 
tvořící vícepráce nebudou obsaženy, budou zhotovitelem doplněny dle Sborníku cen stavebních 
prací RTS, a.s., platného v daném období a ponížené o 10 % své hodnoty. Více práce a méně práce, 
která nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, sjednanou v této smlouvě, budou řešeny samostatnou 
přílohou, která bude nedílnou součástí předávacího protokolu. 

3.7      Vlastníkem prováděného díla je objednatel. Cena díla je zaplacena dnem odepsání dohodnuté 
částky z účtu objednatele. 

 

4. Záruční podmínky, předání díla 

4.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 
realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu 
plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných 
výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla. Záruční lhůta 
na dílo je stanovena na dobu min. 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne konečného 
písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

4.2  Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady do 5 dnů ode dne nahlášení 
reklamace objednatelem (telefonicky nebo písemně nebo e-mailem), nedohodnou-li se strany jinak. 
Vada bude zhotovitelem bezplatně odstraněna v přiměřené lhůtě, která bude stranami dohodnuta 
tak, aby nevznikala další škoda na věci nejpozději však do 20 dnů od obdržení reklamace, jestliže 
to povaha vady dovolí a stranami nebude dohodnuto jinak. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku 
na náhradu škody. V případě nesplnění nástupu k odstranění vady nebo neodstranění reklamované 
vady v dohodnuté lhůtě uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu 
a každý i započatý den prodlení. 

4.3  U havarijních případů nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně (ihned), nejpozději do 
24 hodin. V případě pozdního nástupu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou i 
započatou hodinu prodlení a taktéž zhotovitel zaplatí objednateli veškeré vzniklé škody, vyčíslené 
objednatelem. 

4.4 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel 
připraven k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu byl řádně 
vyzván. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla, a to zápisem ve stavebním 
deníku, e-mailem ve lhůtě min. 5 dnů před zahájením předávacího a přejímacího řízení. 

4.5   Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, 
v souladu s podmínkami této smlouvy.  
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4.6 Vady a nedodělky 

a) Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a 
nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání.  

b) V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 
termínu jejich odstranění. 

c) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30-ti dnů ode dne předání a převzetí díla. 

4.7 Záruční lhůta na dodávky strojního vybavení a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců. Lhůta začíná běžet dnem uvedení zařízení do provozu. 

4.8 V záruční době může objednatel uplatnit svá práva z vad díla za podmínek uvedených v 
Občanském zákoníku, není-li ve smlouvě sjednáno jinak.  

4.9 Pro účely této smlouvy se za den uplatnění reklamace považuje den jejího odeslání zhotoviteli, 
pokud mu písemnost byla doručena. 

 

5.       Stavební deník 

5.1  Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného zaměstnance zhotovitele) povede o 
průběhu provádění díla stavební deník (dále též SD) obvyklým způsobem v rozsahu dle stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vč. jeho novely č.350/2012 Sb a vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, od zahájení díla až do odstranění poslední případné vady či 
nedodělku, oznámené v zápise o předání a převzetí stavby.  

5.2   Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména časový postup a 
popis prací, druh a použití mechanizace, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace, které musí být před provedením projednány a po provedení odsouhlaseny 
objednatelem, údaje o počasí, teplotě ovzduší, počtech pracovníků pracujících na díle, záznamy o 
prováděných zkouškách, revizích, proškolení pracovníků a ostatní fakta z průběhu výstavby. 
Záznamy o postupu činností na díle a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději 
následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. 

5.3    Zhotovitel předkládá prostřednictvím stavbyvedoucího denní záznam zástupci objednatele (TDO). 
Nesouhlasí-li zástupce objednatele s obsahem zápisu, zapíše své stanovisko se zdůvodněním.  

5.4    SD musí být přístupný na stavbě denně po celou pracovní dobu. 

5.5   Povinnost vést SD končí podpisem předávacího protokolu bez vad a nedodělků. V případě výskytu 
vad a nedodělků, nebo jiných podmínek z předávacího protokolu, končí povinnost vést stavební 
deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. 

5.6   Všechny listy SD musí být číslovány. 
5.7     SD musí mimo jiné obsahovat: 

a) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 
stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti. 

b) seznámení a proškolení zaměstnanců s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, 
ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými 
riziky při stavebních pracích. 

c) zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných 
pásmech apod. 

d) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (výstupní kontroly). 
e) provádění a výsledky kontrol všech druhů. 
f) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.). 
g) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona). 
h) odstranění vad a nedodělků. 
i) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště. 
j) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich 

předání a převzetí. 
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k) nástupy, provádění prací a ukončení činností subdodavatelů. 
l) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady. 

 
 
6. Fakturace a platební podmínky 

6.1 Zálohy nejsou sjednány. 

6.2 Fakturace bude prováděna formou měsíční dílčí fakturace dle skutečně provedených prací a 
dodávek. Podkladem pro vystavení dílčích faktur zhotovitelem jsou objednatelem, nebo zástupcem 
objednatele (TDO) písemně odsouhlasené soupisy provedených prací a dodávek, včetně dílčích 
předávacích protokolů. Uvedený soupis je povinen zhotovitel předložit objednateli nejpozději do 
šestého dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění. Objednatel tento soupis 
provedených prací odsouhlasí do tří pracovních dnů. Do dvou pracovních dnů po doručení 
odsouhlaseného soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad. Soupis provedených prací a dodávek za 
dané období odsouhlasený objednatelem či TDO musí být přílohou faktury. Bez tohoto 
potvrzeného soupisu je faktura neplatná. 

6.3 Práce budou uhrazeny na základě zhotovitelem vystavených faktur ve výši 90% z celkové smluvní 
ceny díla s tím, že 10% ze smluvní ceny bude uhrazeno po úspěšném protokolárním předání a 
převzetí hotového díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, 
bude zbývajících 10% uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Konečný daňový doklad bude 
vystaven do 14-ti kalendářních dnů po odstranění poslední vady či nedodělku zapsaného 
v protokolu o předání a převzetí hotového díla. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Rovněž 
veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 
kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání 
peněžních prostředků z účtu objednatele. 

6.4  Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem 235/2004 Sb. v platném znění. Objednatel 
může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti obsažené ve 
výše uvedeném právním předpisu. V tomto případě zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novým 
termínem splatnosti. 

6.5   Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla. 

 

7. Termíny vyhotovování díla: 

7.1 Předpokládaná doba plnění:  1 týden 

7.2   Předání staveniště: 2.3.2020 

7.3   Zahájení vyhotovování díla: 2.3.2020 

7.4   Dokončení díla: 6.3.2020 

Dokončením díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu. 

7.5  Časový harmonogram předložený zhotovitelem musí být vypracován s podrobností minimálně na 
           realizační týdny a musí respektovat technologické návaznosti prováděných prací.   
            

7.6 Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a 
organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo 
na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu 
z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužují termíny v časovém 
harmonogramu realizace zakázky. V případě, že nebude stavba zahájena do 4.3.2020, je zhotovitel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

8. Sankce  

8.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 
0,05% z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
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8.2 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstraňování vad a nedodělků uvedených 
v zápise o předání díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla 
bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. 

8.3 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli  
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

8.4   V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.5   V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční 
době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. 

8.6  V případě nesplnění požadavku na označení a ochranné zabezpečení staveb, zaměstnanců a 
neoznačení stavby informační tabulí (viz bod 2.4 této smlouvy) bude uplatněna sankce vůči 
zhotoviteli ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý nedodržený požadavek denně. 

8.7 Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé újmy, a to i nad rámec sjednané   
výše smluvní pokuty. 

8.8 Prodlení nastává dnem následujícím po termínu dokončení zakázky, který je uveden ve smlouvě o 
dílo (v časovém harmonogramu realizace zakázky). 

8.9     Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 
 

9. Ostatní ujednání 

9.1 Před zahájením díla předloží zhotovitel objednateli písemně k odsouhlasení výčet případných 
subdodavatelů a vyjádření jejich podílu na zakázce. Subdodavatel musí disponovat minimálně 
stejnými kvalifikačními předpoklady, které prokázal dodavatel v rámci výběrového řízení. Své 
kvalifikační předpoklady musí subdodavatel prokázat na vyzvání objednateli.  

9.2 Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla autorizovanou osobou v souladu s novelou 
Stavebního zákona č.350/2012 Sb., v platném znění, čímž se rozumí takové řízení, způsob a postup 
provádění stavby, které zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržení všech platných 
předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP. Dále zajistí bezpečnou instalaci a provoz technického 
vybavení na stavbě, pořádek na staveništi a ukládání stavebních výrobků a hmot, vhodnost jejich 
použití, odborné ukládání strojů a zařízení apod. a dále, aby nedocházelo k ohrožování životního 
prostředí. 

9.3  Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací na díle dodržovat ustanovení všech 
příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, 
zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 
494/2001 Sb., č. 495/2001 Sb. v platném znění. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni při provádění 
prací dodržovat ustanovení nařízení vlády. č. 495/2001 Sb. v platném znění. 

9.4   Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčena prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

9.5  Vlastní vyklizení staveniště bude provedeno do 3 dnů od předání a převzetí díla objednateli. Po 
tomto termínu si zhotovitel může na staveništi ponechat pouze zařízení nutná k odstranění 
drobných vad a nedodělků, a to do doby jejich sjednaného odstranění. 

9.6  Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen 
oznámit konání Kontrolního dne písemně – e-mailem a nejméně pět dnů před jeho konáním. 
Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu činností na díle, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

9.7   Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody, či jinou újmu způsobené na 
díle, ledaže by zhotovitel prokázal, že ke škodě, či újmě došlo za okolností vylučujících jeho 
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odpovědnost. 

          Zhotovitel odpovídá i za škody, či újmy způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v 
souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle dnem jeho převzetí. 

9.8  Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s 
projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. 
Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. 

9.9 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, 
je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele (TDO) prokazatelnou formou (písemně) 
minimálně 3 pracovní dny předem zápisem v SD a e-mailem k převzetí, aby mohl prověřit, zda 
zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným 
ujednáním, je povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté konstrukce na svůj náklad bez 
jakékoliv možnosti domáhat se navýšení finančního plnění, či termínového prodloužení realizace 
díla. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele 
převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před 
zakrytím nebo znepřístupněním.  
Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může 
zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí 
uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

9.10  Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho předání objednateli. 
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 
činností a pojištění stavebně montážní na pojistnou částku min. 1 841 tis. Kč.  

9.11 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se     
svými potřebami.  

9.12  Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby 
a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit. 

9.13  Zhotovitel je povinen, na vyžádání kdykoliv, předat objednateli technické listy (technologické 
postupy) na provádění zhotovovaného díla (vč. montážních a technologických postupů a 
technologických lhůt). 

9.14 Zhotovitel je povinen veškeré finální (viditelné) produkty a povrchy, dále dle požadavku 
objednatele vyvzorkovat a před dodávkou a montáží předložit fyzicky objednateli k odsouhlasení.  

9.15  Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou   
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

9.16   Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 
vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných 
událostí mimořádné a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají 
bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. 

 

10. Prohlášení o zpracování osobních údajů: 

10.1 Osobní údaje obsažené ve smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Oprava výústního objektu 
Horní Lapač“, jsou zpracovány společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 
3666/64, 767 01 Kroměříž, IČO: 49451871, DIČ: CZ49451871. e-mail: vak.km@vak-km.cz, tel: 
573 517 111 (dále také jako „správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů. 

10.2 Účelem zpracování je identifikace smluvní strany k uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné 
zakázky „Oprava výústního objektu Horní Lapač“ 

10.3 Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od splnění závazků sjednaných ve smlouvě. 

10.4 Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem, jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost 
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uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Oprava výústního objektu Horní Lapač“ 

10.5 Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo podat stížnost u 
dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou 
Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o 
vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu. 

 Údaje manažerů pro ochranu osobních údajů jsou Ing. Štouračová Ivana (ivana.stouracova@vak-
km.cz) a Ing. Andrýsková Tereza (tereza.andryskova@vak-km.cz). Více informací na webových 
stránkách úřadu pro ochranu osobních údajů na www.uoou.cz.  

 

11. Závěrečná ujednání: 

11.1    Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran a uveřejněním 
v Registru smluv. 

11.2   Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

11.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo s 
pořadovým číslem a podepsanými oběma smluvními stranami. 

11.4 Právní vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění a právními předpisy vztahující se k provádění staveb. 

11.5 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 
obdrží 2 vyhotovení. 

11.6  Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá      
jejich vůli. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, což svými podpisy rovněž 
potvrzují. 

 
11.7  Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu smluvní strany, ani tyto 
informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, či povinností 
ekonomického subjektu. 

11.8  Obě smluvní strany berou na vědomí, že údaje v této smlouvě budou uveřejněny v registru smluv 
(dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění). 

11.9 Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné  informace či 
údaje, které by nemohly, nebo neměly být zveřejněné. 

 
Přílohy:   Příloha č.1 - oceněný výkaz výměr 
                 
                 

V Kroměříži dne:  V  Kroměříži dne: 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
  
 
 
 
 

 
…………………………………………                                …………………………………………. 
                      Xxx                        xxx 
                      VTN              jednatel společnosti 


