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SMLOUVA O DÍLO 
č. 01- 2020  

 

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“) 

 

Objednatel 

Obchodní firma:  Sportovní zařízení Prachatice, p. o  

Se sídlem:    U Stadionu 261, Prachatice, 383 01  

IČ:     750 93 600 

Číslo účtu:    181 626 335/0600 

Zastoupený:   Ing. Bc. Karel Dvořák – ředitel 

 

dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel  

Obchodní firma:                     Energy Benefit Centre a.s.  

Se sídlem: Křenova 438/3. Praha, 162 00 

IČ: 29029210 

DIČ: CZ 29029210 

Bankovní spojení Komerční banka a.s. 

Číslo účtu:   43-6354140227/0100 

Zápis v rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915 

 

zastoupený hlavním inženýrem projektu (HIP): Ing. Libor Truhelka 

osvědčení o autorizaci: č. 26794 v oboru pozemní stavby 

 

Oprávněná kontaktní osoba: Michaela Hrušková, DiS., pobočka České Budějovice 

tel.: 731533680 

e-mail: michaela.hruskova@energy-benefit.cz 

 

zastoupený autorizovaným projektantem pro technologická zařízení staveb – zpracovatelem 

bazénové technologie (AP): Ing. Jan Máca 

 

 

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

I. 

Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a Objednateli předá PD a zajistí inženýrskou činnost -  

na stavbě: „Rekonstrukce letního koupaliště Hulák v Prachaticích“ (dále jen „Stavba“) 

dále že bude během realizace stavby vykonávat autorský dozor v rozsahu specifikovaném 

v čl. II. bodu 2) této Smlouvy (dále společně také jako „Dílo“). Objednatel se zavazuje, že Dílo 

od Zhotovitele převezme a zaplatí za něj Zhotoviteli cenu ve výši sjednané v této Smlouvě. 

2. Účelem zhotovení Díla je získání dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr 

a povolení stavby.  
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II. 

Předmět Díla 

Předmětem Díla je provedení následujících služeb:  

 

1) Vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby (dále také jen 

„DPS“), která bude sloužit i pro stavební řízení. 

Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci tak, aby obsahovala 3 samostatné etapy. Etapy 

budou vycházet z koncepce řešení rozvoje koupaliště, zpracované Ing. Radkem Steinhaizlem, 

Relaxsolution s.r.o. v 11/2019 (viz. Příloha č. 5).  Podkladem pro stanovení nabídkové ceny 

projekčních a inženýrských prací je schválená koncepce řešení rozvoje koupaliště zpracovaná 

společností Relaxsolution s.r.o. Zpracovatel bude projekční řešení konzultovat se 

zpracovatelem koncepce a případné změny musí být odsouhlaseny zadavatelem. 

1. etapa – rekonstrukce bazénových povrchů – varianta fólie 

 zaměření stávajícího stavu 

 vyhodnocení stavu  ŽB konstrukce bazénu a projekční návrh sanace vč. fóliového provedení 

opravy  

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 1. etapa dle vyhlášky číslo 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

 rozpočet 1. etapa 

 

Stavební práce předpokládají zejména:  

demontáž stávajícího obkladu vč. jeho likvidace 

vyspravení tělesa bazénu – těleso musí vykazovat rovný a hladký povrch 

výměna, ev. vyspravení přelivových žlábků – žlábky musí vykazovat dokonalou rovinnost 

vyfóliování bazénů a brodítek (pokládka podkladní geotextílie, vyfóliování bazénů) 

utěsnění bazénových komponentů na bazénovou fólii 

detailní vyřešení ukončení fólie, (za přelivnou hranou) oprava propadlých ochozů okolo bazénů  

 

2. etapa – nová dvoudráhová skluzavka + otevřený tobogán dl. cca 80m. 

 statické posouzení a návrh nové konstrukce pro osazení  dvoudráhové skluzavky + nového 

otevřeného tobogánu dl. cca 80m 

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 2. etapa dle vyhlášky číslo 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

 rozpočet 2. etapa 

Stavební práce předpokládají zejména: demontáž staré skluzavky vč. likvidace, osazení nové 

dvoudráhové skluzavky + otevřeného tobogán dl. cca 80m, vč. napojení na technologii 

a související stavební přípomocí 

 

3. etapa – nové atrakce + obnova bazénové technologie vč. zázemí + přístupový systém  
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 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 3. etapa dle vyhlášky číslo 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

 rozpočet 3. etapa 

 

3. etapa projektu bude řešit zvýšení atraktivity koupaliště uvedené v koncepci rozvoje. 

Tato etapa bude zpracována dle bodů (A, B, C, D, E a ost.) - kapitola 4 odhad investičních 

nákladů str. 36. Součástí této etapy bude rovněž návrh řešení výměny bazénové technologie.  

 

DPS na každou etapu bude zadavateli předána v počtu 6 ks v listinné podobě a v počtu 2 ks v el. 

verzi, a to ve formátech: 

– Texty v DOC a PDF 

– Tabulky a výpočty v XLS 

– Výkresy v DWG a PDF 

– Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátech XLS, PDF a XML  

Samostatně bude dodán rozpočet nákladů stavby jednotlivých etap v členění soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb ve dvou tištěných vyhotoveních a 1x v el. verzi. Součástí provedení díla 

budou i veškeré potřebné stavebně-technické průzkumy, ověření stávajícího stavu a projednání 

dokumentace s dotčenými orgány státní správy. 

- každá etapa (stavební objekt, provozní soubor) musí být zatříděna do druhu a oboru stavebnictví 

dle klasifikace stavebních objektů (JKSO – www.cenovasoustava.cz). 

- položky soupisu prací musí být podrobně popsány v podrobnostech vymezujících obsah a kvalitu 

požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb a umožňujících stanovit jejich jednotkovou 

cenu. 

- položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo, číselné zatřídění a označení cenové 

soustavy a popis položky. U každé položky musí být výkaz výměr k uvedenému množství 

s verbálním a matematickým popisem výpočtu měrných jednotek. 

- nebude-li některá z položek v cenové soustavě obsažena, musí být její popis proveden natolik 

podrobným způsobem, aby vylučoval nejednoznačný výklad. Tato položka musí být zřetelně 

označena, že není součástí cenové soustavy. 

 

Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle příslušných EN ČSN a ČSN v částech 

závazných i směrných. Součástí projektové dokumentace bude také soupis EN ČSN a ČSN 

a případně dalších předpisů vztahujících se k navrženým opatřením. Zhotovitel se dále zavazuje 

vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy, kterými jsou 

zejména:  

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, 

v platném znění,  

 vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů  

 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,  

http://www.cenovasoustava.cz/
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 vyhláška číslo 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 

veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr.  

DPS bude vypracována podle požadavků a v rozsahu přílohy č. 12 a 13, vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů o dokumentaci staveb, přičemž bude vyhotovena v takové 

podrobnosti a rozsahu, aby mohl být vyhotoven soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb. 

Vypracování soupisu prací včetně kontrolního rozpočtu dle DPS 

Na základě dokumentace pro provedení stavby zhotovitel vypracuje na jednotlivé etapy 

slepý soupis prací, který bude použit v zadávacím řízení na výběr zhotovitele díla. Zároveň 

zhotovitel vypracuje na jednotlivé etapy kontrolní rozpočet. 

 soupis prací bude vypracován v souladu s požadavky zákona o zadávání veřejných 

zakázek a vyhlášky č. 169/2016 Sb.; 

 soupis prací nesmí obsahovat názvy výrobců nebo výrobků, příp. další obchodní 

názvy. 

1) Zajištění inženýrských služeb 

V rámci 2. etapy zhotovitel povede jednání se stavebním úřadem v rámci vydání stavebního 

povolení. Za tímto účelem zhotovitel požádá o stanoviska a vyjádření dotčených orgánů 

státní správy a dalších organizací a osob nutné k vydání stavebního povolení. U etapy 1 a 3 

se nepředpokládá vydání stavebního povolení.  

V případě, že v rámci stavebního řízení budou vzneseny požadavky na úpravu projektové 

dokumentace, je zhotovitel povinen tyto požadavky zapracovat.  

2) Autorský dozor 

Zhotovitel bude po dobu realizace jednotlivých etap vykonávat autorský dozor stavby 

v rozsahu dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména 

 účast na kontrolních dnech; 

 kontrola a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací; 

 povolování změn a odchylek od vlastního řešení projektu; 

 spolupráce s technickým dozorem investora při řešení problémů. 

Očekávaný rozsah výkonu autorského dozoru je 30 hodin na každou etapu. 

 

III. 

Podklady k provedení Díla a další součinnost Objednatele 

1. K provedení Díla dle čl. II. této Smlouvy poskytne objednatel koncepci rozvoje letního 

koupaliště, kterou zpracovala společnost Relaxsolution s. r. o. zastoupená Ing. Radkem 

Steinhaizlem v 11/2019. 
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2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou další součinnost nezbytnou k řádnému 

splnění Díla dle této Smlouvy. Další součinnost Objednatele zahrnuje zejména řešení 

majetkoprávních vztahů, aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a jinými 

právnickými a fyzickými osobami a informování Zhotovitele o všech jednáních, která mají 

zásadní vliv na plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.  

IV. 

Způsob provádění Díla 

1. Projektová dokumentace, která je předmětem Díla dle této Smlouvy, bude vypracována na 

základě požadavků a podkladů předložených Objednatelem dle čl. II. a III. této Smlouvy. 

2. Projektová dokumentace bude vypracována osobou (osobami) oprávněnou ke zpracování 

projektové dokumentace podle ust. § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, opatřena doložkou stvrzující 

toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena kontrola 

projektové dokumentace, prokázaná jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, 

která kontrolu provedla. 

3. Projektová dokumentace bude vypracována v českém jazyce. 

4. Při zpracování Projektové dokumentace bude Zhotovitel dodržovat obecně závazné právní 

předpisy, ujednání této Smlouvy a bude se řídit předanými výchozími podklady Objednatele 

a vyjádřeními příslušných správních orgánů a organizací. 

5. Zhotovitel odevzdá Objednateli celkem šest (6) tištěných vyhotovení každé etapy dokumentace, 

přičemž v dokumentaci odevzdané objednateli budou zapracovány veškeré požadavky 

dotčených orgánů a všechny tři výtisky každé etapy dokumentace budou autorizovány. Zároveň 

bude každá etapa dokumentace odevzdána v elektronické podobě na nosiči CD/DVD ve 

formátu PDF a zároveň i ve zdrojových formátech, tzn. DOC, XLS, DWG apod. 

V. 

Cena Díla a platební podmínky 

Cena za provedení Díla je sjednána v celkové výši 793 600,00 Kč bez DPH (slovy: sedm set 

devadesát tři tisíc šest set korun českých). K této ceně bude připočítána DPH dle platných právních 

předpisů. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných 

poplatků. 

1.  Cena bude Zhotovitelem fakturována takto: 

a) Částka ve výši 614 600,00 Kč bez DPH za zpracování všech etap DPS a souvisejících 

soupisů prací včetně kontrolních rozpočtů bude vyfakturována po odevzdání této části 

plnění objednateli; 

b) Částka ve výši 19 000,00 Kč bez DPH za zajištění inženýrských služeb bude 

vyfakturována a uhrazena bezprostředně po nabytí právní moci stavebního povolení; 

c) Částka ve výši 160 000,00 Kč bez DPH za výkon autorského dozoru bude v průběhu 

realizace jednotlivých etap stavby fakturována s frekvencí maximálně jednou měsíčně za 

skutečně poskytnuté služby v předcházejícím kalendářním měsíci. 
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Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje 

budou uváděny v Kč. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet poskytovatele 

služeb. Platby proběhnou na základě daňových dokladů vystavených poskytovatelem služeb 

zadavateli. Tyto daňové doklady (faktury) budou splňovat veškeré zákonem stanovené náležitosti 

daňového dokladu. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (výkaz skutečně 

poskytnutých služeb) dokladující oprávněnost fakturované částky, potvrzený objednatelem.  

Zálohy na provedení díla nejsou zadavatelem poskytovány.  

 

2. Faktury vystavené Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle 

platných předpisů. Faktury jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení Objednateli. 

3. Objednatel je oprávněn fakturu Zhotoviteli vrátit v případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo 

neúplné náležitosti nebo údaje. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o důvodech 

vrácení faktury. V případě oprávněného vrácení faktury musí Zhotovitel podle povahy 

nedostatků vrácenou fakturu opravit nebo nově vystavit; v takovém případě se původní lhůta 

splatnosti ruší a lhůta splatnosti dle odst. 2 běží znovu ode dne odeslání nové nebo nově 

vystavené faktury Objednateli. 

VI. 

Termín plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude realizováno v těchto termínech: 

Termín zahájení realizace zakázky: na základě výzvy Objednatele k zahájení plnění). 

Předpoklad zahájení díla je ihned po podpisu této Smlouvy. 

Závazný termín pro dokončení a odevzdání DPS všech etap vč. soupisu prací 

a kontrolního rozpočtu: do 150 kalendářních dní od podpisu smlouvy o dílo s vybraným 

dodavatelem. 

2. Výkon autorského dozoru bude probíhat po celou dobu realizace stavebních prací prováděných 

na základě realizovaných etap dle projektové dokumentace. 

VII. 

Předání Díla 

1. Povinnost Zhotovitele provést Dílo je splněna jeho dokončením a předáním ve sjednaném 

místě, kterým je sídlo Objednatele. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené Dílo od 

Zhotovitele převzít. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí Dílo, které je bez vad 

a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící užití Díla ke sjednanému 

účelu. Objednatel je povinen Dílo převzít, jestliže obsah jednotlivých výstupů nevykazuje 

zřejmé vady, logické chyby nebo vnitřní rozpory. 

2. O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán zápis. 
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VIII. 

Závazky Zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a odevzdat Objednateli Dílo 

řádně a včas. 

2. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by 

mohly Objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto Smlouvou a o vadách a nevhodnosti podkladů a pokynů předaných mu 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele rovněž na následky takových 

Objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo samého Objednatele 

poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem. 

3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této Smlouvy pojištěn nejméně do výše ceny 

díla uvedené v čl. V. této Smlouvy pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou činností 

v souvislosti s plněním této Smlouvy a zavazuje se na požádání Objednatele kdykoli během 

provádění Díla předložit Objednateli potvrzení o trvajícím pojištění. 

IX. 

Závazky Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli prohlídku pozemku, na němž má být Stavba 

umístěna, a provedení potřebných doplňujících průzkumů, zkoušek, sond a kontrol. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla dle této Smlouvy. 

X. 

Autorská práva 

1. Pro případ, že by Dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle zákona č.  

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, touto Smlouvou poskytuje 

Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít (licenci) ke všem způsobům užití 

známým v době uzavření této Smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití 

díla a územního rozsahu. 

2. Zhotovitel tímto dává Objednateli svolení ke zveřejnění Díla i jeho případně změněných verzí, 

úpravám Díla, zpracování Díla, spojení Díla s jiným dílem, zařazení Díla beze změny nebo po 

zpracování do libovolného souborného díla, k užití Díla, a to i upraveného či zpracovaného, při 

užití libovolného souborného díla, ve spojení s jiným dílem, to vše způsobem a v rozsahu 

uvedeným shora v tomto článku, a dále k tomu, aby Objednatel uváděl Dílo na veřejnost pod 

svým jménem s tím, že si za žádných okolností nebude osobovat autorství k Dílu. 

3. Licence dle této Smlouvy se sjednává jako nevýhradní. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci Objednateli poskytnout. 

5. Objednatel není povinen licenci využít. 

6. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit Dílo dle této Smlouvy při zachování zájmů Objednatele a má 

při zveřejnění právo uvést svou firmu a rovněž místo Stavby. 
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XI. 

Zajištění závazku ze smlouvy (smluvní pokuty) 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu: 

a) Výše sankce za nesplnění termínu plnění čl. VI odst. 1 tohoto článku Smlouvy je 

stanovena ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že Objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 

majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je Objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv 

daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla. 

3.  Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody a jiné újmy, 

které mu vzniknou porušením právní (smluvní) povinnosti Zhotovitelem.  

V případě prodlení zadavatele s úhradou ceny služby po dobu delší čtrnácti dnů, je tento 

povinen zaplatit poskytovateli služeb za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení 

ve výši dle příslušných právních předpisů. Úhradou smluvní pokuty nezaniká právo objednatele 

požadovat úhradu škody s tím, že zaplacená smluvní pokuta se do úhrady škody nezapočítává. 

XI. 

Odstoupení od Smlouvy, řešení sporů 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže je Zhotovitel v prodlení s předáním 

DSP z důvodů na straně Zhotovitele o více než 20 pracovních dnů. 

2. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, jestliže nastane jakákoli z těchto skutečností: 

a) Objednatel neposkytne Zhotoviteli součinnost ve smyslu čl. III. této Smlouvy ani 

v přiměřené lhůtě určené mu Zhotovitelem. 

b) Objednatel poskytne pro provedení Díla podklady nebo pokyny, které jsou nevhodné, a trvá 

na provedení Díla podle těchto nevhodných podkladů nebo pokynů, přestože byl na jejich 

nevhodnost Zhotovitelem písemně upozorněn, spolu s objasněním důvodu nevhodnosti. 

3. V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku provede Zhotovitel soupis veškerých 

činností provedených na předmětu Díla ke dni odstoupení od Smlouvy a vystaví Objednateli 

konečnou fakturu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli veškeré provedené práce v poměru 

rozpracovanosti prací ke sjednané ceně Díla dle čl. V. této Smlouvy. 

4. Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků 

vyplývajících ze zadávací dokumentace a smlouvy se smluvní strany budou snažit řešit smírně 

dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů 

a neshod, budou řešeny soudem, který je místně příslušný sídlu zadavatele. 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání 

smluvních stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této 

Smlouvy. 
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2. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

a souvisejícími právními předpisy, jakými jsou stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky, 

autorský zákon atd. 

3. Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy lze jen formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. Za písemnou formu dodatků nebude považována výměna e-

mailových zpráv mezi smluvními stranami. 

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech o stejné právní síle originálu, z nichž 

každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení (paré). 

5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

6. Obě smluvní strany se s obsahem této Smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje 

jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy. 

 

V Prachaticích, dne  3.3.2020  V ………………… dne …………………… 

   

Ing. Bc. Karel Dvořák 

ředitel organizace                                                                               

Objednatel 

 

 ………………………… 

 

 

Zhotovitel 

 


