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PRIKAZNI SMLOUVA

I. Smluvnístraný

Město Šumperk
Sídlo: nám. Míru 364/ 1, 787 01 Šumperk
Zastoupený:

ve věcech smluvních: lng. Jakubem Jirglem - 2. místostarostou města
ve věcech technických: lng. Pavlem Volfem - vedoucí odboru RÚI

Bankovníspojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu: 27-1905609309/0800

ıčo: 00303461
DIC: CZ00303461

dálejen příkazce

8

IREA s.r.o.

Sídlo : Mánesova 17, 78701 Šumperk
Zastoupený: lng. Vladimírem Vizinou

Zapsaná v OR vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn.

Oddíl C vložka 5994
Bank.spojení: ČSOB
čísıø účtu: 3315497/0300
ıčo : 483 900 62
Dıč: cz483 900 62

dálejen příkazník

u Z a v í r aj í

příkazní smlouvu dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., občanský zákonfl‹

(dále jen ,,občanský zákoník“), o zastupování přfl‹azce příkazníkem při provádění činností

technického dozoru investora při realizaci akce S názvem „Přestupníterminál Šumperk“

Il. Úvodní ustanovení

1. Příkazce má záměr realizovat stavbu „Přestupní terminál Šumperk“. Rozsah rekonstrukce

domu je vymezen projektovou dokumentací (dále jen „Projektová do/‹umentace“),

zpracovanou společnosti Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk. S obsahem
vz ø vz

dokumentaceje prıkaznık raolně seznámen.

2. Předpokládaná lhůta realizace stavby vč. přípravných prací, účasti na kolaudaci stavbyje od

03/2020 do 31.12.2020.

3. Ukončeníudržltelnosti projektu do 31.12.2025.

4. Účelem této smlouvyje provedení občasného technického dozoru investora (TDI) při realizaci

stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. Občasným technickým dozorem se v tomto případě rozumí
vz ø v ø v vz

prıtomnost min. 3× tydne technickeho dozoru stavebníka na stavenisti (prıtomnost po celou

pracovnídobu realizačnífirmy není podmínkou) a prováděnídotačního managementu.



Ill. Předmět plnění 
1) Predmětem plněníje prováděnítechnického dozoru investora na stavbe ,,Přestupníterminál 
Šumperk“ tj. činnosti nutné pro řádné a kvalitní provedenístavby včetně všech následujících 
činností: 
- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, sobsahem smluv a 
obsahem rozhodnutí orgánů státnísprávy; , 

- kontrola dodržování podmínek rozhodnutí orgánů státní správy (stavebních povolení apod.) a 
opatřenístátního stavebního dohledu po dobu realizace stavby; 
- pořízenífoto a video dokumentace celého staveniště během provádění prací a po realizaci akce 
- po skončeníakce předá digitálně objednateli, 
- zajištění koordinace prací zhotovitele stavby se Zhotovitelem přeložky drážních kabelů, případně 
se Zhotovitelem rekonstrukce vodovodu 
- doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, evidování dokumentace dokončených 
částí stavby, 
- kontrola souladu prováděné stavby se zadávací dokumentací, kontrola technických parametrů a 
kvality prováděných prací' 
- kontrola dodržování bezpecnostnıch a hygienických predpisu na Stavbe, kontrola dodrzovanı 
pořádku na stavbě a zařízenístaveniště; 
- účast na kontrolních prohlídkách stavby, kontrola a dohled nad odstraňováním závad zjištěných 
stavebním úřadem při kontrolních prohlídkách 
- kontrola postupu výstavby Z technického hlediska a Z hlediska časového plánu výstavby, 
předávání informací o průběhu výstavby pověřenému zástupci zadavatele 
- sledování a kontrola čerpání nákladů stavby a jejich evidence, kontrola a potvrzování soupisů 
provedených prací, kontrola věcné a cenové správnosti případných změnových listů a úplnosti 
oceňovacích podkladů a faktur - daňových dokladů (měsíční čerpánD,jejich soulad S podmínkami 
uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání investorovi, 
- stvrzovat věcnou a cenovou správnost faktur předložených Zhotovitelem svým podpisem, 
- zajišťování projednání a dosažení dohod O výši nákladů a sazeb za neplánované položky prací se 
Zhotovitelem a poskytnutí písemných doporučení objednateli v těchto věcech, 
- posuzování a schvalování dodatků a změn projektů stavby (spolupráce s projektantem), vč. 

vypracovánízměnových listů a odůvodnění - podklad projednánív radě města, 
- podávání průběžně informace investorovi O postupu prací, neprodleně pak O všech závažných 
okolnostech při realizaci stavby; 
- kontrola zejména těch částí dodávek, které budou vdalším postupu prací zakryté nebo se 
stanou nepřístupnými; zapisovánívýsledku kontroly do stavebního deníku, 
- spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor,
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- dohled nad kvalitou veškerých prováděných prací a dodržovanı souladu techto pracı 

s projektovou dokumentaci, 
- sledování, zda zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola 
jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek 
(prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, protokoly, apod.); 
- sledovánívedení a provádění zápisů do stavebních, montážních deníků v souladu s podmínkami 
uvedenými vpříslušných smlouvách, reagování na zápisy zhotovitelů a autorského dozoru ve 
stavebních a montážních denících (po případné konzultaci s investorem); 
- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňováni 
zhotovitele na nedodržování termínů, příprava podkladů pro uplatnění případných majetkových 
sankcí; ø ø ø ø 
- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich části, organizace a vedenı jednani 
pro odevzdání a převzetí stavby, vyhotovení protokolů o předání a převzetí stavby nebo jejich 
částí; 
- provádění kontroly dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby 
(dokumentace skutečného vyhotovení, geodetického zaměřenístavby, geometrický plán) 

..v v ø vz ˇ „vz ø vz v ø v ø ˇ ø 

zajıstenı prıpravy stavby pro kolaudacnı rızenı, pripadne povolenı zkusebnıho provozu ci povolenı 
předčasného užívání,



- provádění kontroly odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání vdohodnutých 
termínech, 
- kontrola vyklizenístaveniště zhotoviteli; 
- součinnost při reklamacích 
- organizování a řízení kontrolních dnů lx týdně (pokud nebude dohodnuto jinak) a pravidelná 
jednání sobjednatelem a zhotovitelem o postupu realizace vč. zápisu podepsaného všemi 
zúčastněnými 
- spolupráce S dotčenými orgány státnísprávy a samosprávy v celém průběhu stavby, * 

Technický dozor investora má zodpovědnost za to, že akce bude realizována v souladu 
s projektovou dokumentací, \/ydanými stavebními povoleními a \/ýkazem výměr vybraného 
zhotovitele. Jakékoliv odchylky bude ihned hlásit zadavateli. 

2. Prováděnídotačnflwo managementu zahrnuje následujícíčinnosti: 

- zpracovánía kontrola veškerých dokladů předkládaných poskytovateli dotace (dílčí monitorovací 
zprávy a hlášení, žádosti O platbu vč. všech povinných pří|oh); 
- písemné informování zadavatele ojakékoliv události, která by mohla mít vliv na realizaci 
projektu, dotační management bude aktivně vyhledávat a písemně upozorňovat objednatele na 
možnost vzniku nedostatků během realizace projektu, neprodleně objednatele upozorňovat na 
všechny změny, které majívliv na plnění podmínek vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutídotace); 
- zpracování případných žádostío změny v realizaci projektu): 
- účast a poskytováníveškeré nezbytné pomoci při jednáních s poskytovatelem dotace a dalšími 
kontrolními orgány, tato povinnostje vyžadována i po dokončení realizace akce po celou dobu 
udržitelnosti projektu, tj. 5 let od jeho ukončení; 
-zajištěnívěcného a finančního vyhodnocení projektu pro poskytovatele dotace v požadovaném 
rozsahu a v termínu daném ve Smlouvě o poskytnutí dotace a dalších závazných dokumentech 
vydávaných poskytovatelem dotace, závěrečné vyhodnocení bude předem projednáno se 
zadavatelem; 
- zajištění a zpracování dalších podkladů na základě požadavků poskytovatele dotace a dalších 
kontrolních orgánůj; 
-dohled a zodpovědnost za dodržování harmonogramu realizace projektu;

_ 

- zodpovědnost za všechny činnosti, které jsou důležité pro dodržení podmínek plynoucích ze 
Smlouvy o poskytnutídotace, Obecných pravidel pro žadatele a přüemce IROP a Specifických 
pravidel 73. Výzvy IROP. 

Dotační manažerje odpovědný za celý proces realizace projektu a bude činit vše potřebné pro to, 
aby byl objednatel i po skončení realizace projektu chráněn proti případným nedostatkům 
zjištěných kontrolními orgány. Dotační manažer bude organizovat pravidelné informativníschůzky 
pro včasné projednánívšech záležitostí, které mohou ovlivnit činnosti objednatele při realizaci a 
financování projektu. 
Nejpozději v termínu do 1 měsíce od ukončenífinancování projektu bude zadavateli předána 
veškerá dokumentace realizované akce k archivaci (v papírové i elektronické podobě). 

IV. Povinnosti příkazníka 

1. Příkazník se zavazuje provést \/ýkon činnosti TDI a dotačnflwo managementu dle této smlouvy, 
dle pokynů příkazce, v souladu s jeho zájmy a při současném dodržování obecně závazných 
právních předpisů. 

2. Příkazník je povinen postupovat při výkonu činnosti TDI a dotačního managementu dle této 
smlouvy svynaložením odborné péče spřihlédnutím ke způsobu, době a místu výkonu 
činností dle této smlouvy.
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Pokud příkazník některou Z činností nebo zjištění stavu dle této smlouvy nezajistí, bude toto 
opomenutí považováno za podstatné porušení povinnosti na straně TDI a dotačního 
managementu. 

vn ø ø v v 
Prıkaznık tımto prohlasuje, ze se seznámil S Projektovou dokumentací, S podmínkami 
stavebních povolení, s obsahem smlouvy mezi objednatelem a Zhotovitelem Stavby, případně 
dalšími dokumenty či informacemi, podle kterých je stavba realizována.
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Příkazník je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se 
v souvislosti S výkonem činnosti TDI a dotačního managementu dle této smlouvy dozvěděl a 
které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Porušenítéto 
povinnosti příkazníka se považuje za podstatně porušenísmlouvy na straně příkazníka. 
ˇ, z ø ø v vz 

Prıkaznık nenı opravnen bez písemného souhlasu prıkazce nechat se při výkonu činnosti TDI a 
dotačního managementu dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti 
příkazníka se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně příkazníka. Za třetí osobu 
nejsou považováni pověření zaměstnanci příkazníka nebo jeho poddodavatelé, 
prostřednictvím kterého prokázal příkazník splnění kvalifikačních předpokladů ve výběrovém 
rızenı. 

V Povinnosti Qříkazce 
1 Príkazce se zavazuje za výkon činnosti TDI a dotačního managementu dle této smlouvy 

zaplatit příkazníkovi odměnu sjednanou touto smlouvou. 
2 Prıkazce se zavazuje predat prıkaznıkovi ke dni uzavrenítěto smlouvy zejména tyto podklady: 

a) kopie stavebních povolení 

b) projektovou dokumentaci pro prováděnístavby 1 paré, příp. jen v elektronické podobě 

c) kopii smlouvy na realizaci stavby, uzavřenou mezi objednatelem a Zhotovitelem stavby. 

Doba výkonu činnosti 
Činnost TDI bude zahájena 03/2020 - seznam dokladů (příloha Příkaznísmlouvy č.1). 
Výkon činnosti příkazníka (TDI a dotacního managementu) dle této smlouvy bude ukončen 
dokončením stavebních prací na stavbě Zhotovitelem, resp. předáním a převzetím stavby 
vz øø vv n v prıkazcem a po vydanı kolaudacnıch souhlasu (nejpozdeji 12/2020). 

Činnost dotačního managementu bude dále pokračovat do ukončení udržitelnosti projektu do 
31.12.2025. Jedná se o zajištění a zpracování podkladů na základě požadavků poskytovatele 
dotace a dalších kontrolních orgánů. Nenísoučásti celkové maximálníceny. 

Cena 
vz ø ø vz v øv 

Prıkaznıkovi nalezı za výkon TDI a dotacnflwo managementu dle této smlouvy odměna. Vyse 
této odměny se sjednává takto: 

Nabídková cena ˇ 

1 

bez DPH DPH Cena vc. DPH 

hodinova sazba Kc/hod 650,-KC 137,-Kč 787,-Kč 
TDI (není hodnotícím kritériem)



celková nabídková maximálnícena V 

TDI a dotačního managementu 870 000"KC 

a) 
' ' 

b) 
_ ˇ , ˇ . . 

c) 
' ' " 

d) 
' ' ˇ ' 
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celková maximálnícena 
TDI 750 000,-Kč 157 500,-Kč 907 500,-Kč 

Nabídková cena 
bez DPH DPH Cena vč. DPH 

hodinová Sazba Kč/hod ' 

dotačního managementu (není 650,-Kč 137,-Kč 787,-Kč 
hodnotícím kritériem) 
celková maximálnícena 
dotačního managementu 120 0O0”'Kč 25 200,-Kč 145 200,-Kč 

Nabídková cena 
bez DPH DPH 

1 

Cena vč. DPH 

182 700,-Kč 
I 

1 052 700,-Kč 

Předpokládaná cena za plnění činností technického dozoru investora a dotačního 
managementu cını 1 052 700 -Kc vc DPH sjednava se jako nejvýše přípustná. 
Odmena zahrnuje veskere naklady příkazníka související S činností TDI a dotačního 
managementu dle teto smlouvy, zejmena jsou zahrnuty 

cestovnı naklady, 

telekomunıkacnı a postovnı naklady, 

naklady na množenı dokumentace a dokladu, 

naklady na připadne odborne konzultace, odborne posudky a expertízy zajišťované přímo 
příkaznıkem, 

e) mzdové náklady zaměstnanců příkaznfl‹a. 
Vpřípadě, že vpříslušném kalendářním měsíci nebude výkon činnosti TDI a dotačnflfıo 
managementu dle této smlouvy Z důvodů na straně příkazce prováděn vůbec, nemá příkazník 
za tento měsíc právo na odměnu. Za důvody na straně příkazníka se považuje ipřerušení 
prací Zhotovitelem stavby. 

Vpřípadě, že příkazník neprovedl výkon činnosti TDI a dotačního managementu dle této 
smlouvy v příslušném kalendářním měsíci řádně, nevzniká příkazníkovi nárok na zaplacení 
odměny za příslušný kalendářní měsíc a objednatel je oprávněn od této smlouvy ve vztahu 
k dosud nevykonané činnosti dle této smlouvy odstoupit. 

I. Platební odmínk 
Příkazník je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. následujícího měsíce předložit ke 
schválení příkazci pro časové období předcházejícflfıo měsíce soupis skutečně odpracovaných 
hodin, a to na poměrnou část zcelkové ceny za výkon TDI a za výkon dotačního 
managementu odpovídající odvedenému výkonu za fakturované období. Oprávněný zástupce 
příkazce do 5. pracovních dnů odsouhlasí počet odpracovaných hodin za fakturované Období.



2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené vzákoně 
č.235/2004 Sb., O dani z pridané hodnoty, ve Znenı pozdejsıch předpisu. Faktura rovnez 
musí obsahovat název akce: Přestupní terminál Šumperk “ - provádění technického dozoru 
investora a dotačního managementu. 
Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je druhá strana povinna ve fakture 
vyznačit i tyto údaje: 

vz v v 
- cıslo smlouvy a datum jejího uzavrení, předmět plnění a jeho presnou specifikaci ve 

slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy), 
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
- IČO a DIČ příkazce a příkazníka. 
- kfaktuře musí být přiložený odsouhlasený soupis počtu dnů, po které byl výkon 

technického dozoru investora (TDI) a výkon dotačního managementu prováděn za dané 
fakturační období, potvrzený prıkazcem, bez tohoto soupisu nemá faktura požadované 
náležitosti a bude vrácena zhotoviteli. 

3. Splatnost faktury se sjednává vdéloe do 30 dnů od jejího doručení objednateli. Za den 
doručeníse pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny příkazce. 

4. Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi fakturu, která 
neobsahuje požadované náležitostí, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet 
poměrné části ceny plnění, kterou má příkazce uhradit. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet lhůta její splatnosti. Přfl‹aZník vystaví novou fakturu se správnými údaji a 
dnem doručení prıkazci zacıná bezet nová 30denní lhůta splatnosti. 

5. Příkazce neposkytuje zálohy. 

6. Odměna dle této smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním převodem 
na účet příkazníka. 

7. Odměny za provedení činností TDI a dotačního managementu, které nejsou obsaženy 
vcelkové maximální ceně této smlouvy, budou hrazeny na základě skutečných 
odpracovaných hodin, a to hodinovou sazbou. 

IX. Pojištění 

PříkaZnfl‹ je povinen být pojištěn po celou dobu plnění smlouvy na odpovědnost za škodu 
způsobenou třetí osobě s pojistným plněním do výše 2,5 mil. Kč. Příkaznfl‹ předloží kopii pojistné 
smlouvy příkazci nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu smlou\/y. 

vz Nepředloženídokladu o pojištěníje porušením smlouvy, které opravňuje prıkazce k odstoupení od 
smlouvy. 

X. Sankce 
_ 

ˇ' ' ' 
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1. Dojdeli na straně prıkazce kprodlenı suhradou aktury, je prıkazník oprávněn uctovat 

příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05% Zdlužné částky za každý jednotlivý den prodlení po 
termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné cástky. 

2. Jestliže příkazník nebude provádět služby definované v předmětu smlouvy ve sjednaných a 
požadovaných termínech, zaplatí příkazci za každý případ porušení smluvní pokutu ve výši 
5 000,- Kč. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje příkazníka povinnosti provádět služby ani 
jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti plynoucích ze smlouvy a Z platných právních 
předpisů.



,„- 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

XI. 

Jest iže prıkazník (TDI) odsouhlasí odchylku od projektové dokumentace, aniž by informoval 
příkazoe a ten mu ji odsouhlasil, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý 
případ. 

Vprıpadě porušení povinností prıkazníka vyplývajících Zčl. XII. této smlou\/y, je prıkazce 
oprávněn požadovat na příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý 
zjištěný případ takového porušení povinnosti příkazníka se zavazuje takto požadovanou 
smluvní pokutu příkazci Zaplatit.

' 

ˇ, ˇ ˇ, K
ˇ V pripade udělení pokuty prıkazci ze strany pos ytovatele dotace za nesplnení podmínek 

přfl‹azníka (dotačního managementu), bude příkazníku (dotačnflwo managementu) uložena 
smluvní pokuta ve stejné finančnívýši jako byla uložena přfl‹azoi. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příkazoe na náhradu škody vzniklou v příčinné 
souvislosti s jednáním či opomenutím příkazníka, které je Sankcionováno sjednanou smluvnı 
pokutou. 

ˇ' dˇ t ˇík 'k k k kl d t Vprıpa e porušení povinnosí pr aznı a je při azní povinen na své ná a y Zajisit 
provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke Splnění 
předmětu této smlouvy 

Ukončenísmluvního vztahu

3 

1. 

2. 

I

W 

Il.. 

2.
' 

4. P ` ' 

I. 
, ˇ, V. 

d ˇ
_ 

dle této smlouvy. 

XII. Zvláštní u'|ednání 

Tuto smlouvu je možné předčasně ukončit, a to bud' dohodou smluvních stran, písemnou 
vypovedı příkazoe nebo odstoupením některé ze smluvních stran Z důvodů předpokládaných 
touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů. 

Od teto smlouvy lze odstoupit v prıpadě podstatného porušení povinností jednou smluvní 
stranou, jestlıze je toto porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo 
Zakonem Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení oodstoupení druhé 
smluvní straně Odstoupením od smlou\/y není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 
zaplacenı smluvnı pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

Smluvnístranv se dohodly, že za podstatné porušenísmlouv§Lpovažu_ií zejména: 

a) prodlenís plněním závazku vyplý\/ajícího ze smlou\/y po dobu delší než 15 dnů, 

b) porušení povinností příkazníka ve smyslu čl. IV. odst. 3, 5 a 6 smlouvy. 

říkazce je opravněn smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Nestanoví- 
ı vypoved pozdejší účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní příkazník dověděl nebo 
ovědet mohl Od účinnosti výpovědije příkazník povinen nepokračovat ve výkonu činnostídle 

teto smlouvy Příkazník je však povinen upozornit příkazoe na opatření potřebná k tomu, aby 
se zabránılo vznıku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením plnění dle této 
smlouvy Za plnění dle této smlouvy řádně vykonané má příkaznfl‹ nárok na zaplacení úplaty 

vz ø ø ø vz v v 
Prıkaznık se zavazuje poskytnout na vyzvanı prıkazce potrebnou soucinnost při kontrolách 
nebo případně vůči poskytovateli dotace při kontrolách, auditech nebo monitorování řešenía 
realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, 
účetní doklady, vysvětlující informace. 

Příkazník je povinen po celou dobu trvání smlou\/y disponovat kvalifikací, kterou prokázal

ø



v rámci výběrového řízení před uzavřením této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

_ Tato smlouva se rıdí právem České republiky.

_ Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a

podepsány Oprávněnými Zástupci smluvních stran.
'

_ Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat

vzájemná práva a povinnosti.

vz ø ø v vz ø v

_ Prıkaznık nemuze bez souhlasu prıkazce postoupit sva práva a povinnosti ze smlouvy na tretí

osobu.

vz
_ Prıpadná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové

ustanovení novým.

_ Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a

souhlasí sjejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), případně i sjejím jiným zveřejněním např. na internetových

stránkách, úřední desce apod.

_ Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle

jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelné a její autentičnost stvrzují svými

podpisy.

_ Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech S platností originálu, Z nichž příkazce obdrží tři

vyhotovení a příkazník dvě vyhotovení.

_ Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami nabývá účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

l0_Tato smlouva byla uzavřena v souladu S usnesením RM Šumperk č. 1678/20 ze dne 5.3.2020.

Prıloha č.1: Seznam dokladů

VŠumperku,dne: VŠumperku dne: 9.3.2019

0,g_ 03, 2020

2. místostarosta jednatel

Z příkazce: za příkazníka:

Město ,rk IREA s.r.o_

Ing. Jakub Ji
'l Ing. Vladimír Vizina .



Příloha č. 1)

Z důvodu předání a převzetí funkce technického dozoru investora a dotačního

managementu V průběhu realizace Stavby, je Smlouva doplněna O toto ujednání:

- Příkazník neodpovídá za skutečnosti, jejich důsledky a návaznosti, které by mohly

poškodit příkazce, vzniklé jednáním kohokoli před datem Zaháj ení činnosti příkazníka

(9.3 2020)

O Zejména se jedná o oblasti: fakturace provedených prací, změny a změnové

listy, dodatky, posuny termínů, dotační management V průběhu realizace

(Žádosti O Změnu, žádosti O platbu, zprávy O realizaci, atd.), případné Sankce a

korekce dotace V Souvislosti S dodatky č. l,2,3 podklady pro dodatek č. 4 a 5

byly projednány a odsouhlaseny ZM 20.2.2020

O Příkazník řeší dílčí plnění Smlouvy zhotovitele od 10.03 2020

- Příkazník obdrží od příkazce:

O platná Stavební povolení,

O prováděcí projektovou dokumentaci (lparé + elektronicky),

kopii smlouvy o dílo na realizaci stavby včetně všech dodatků,

nabídkový rozpočet zhotovitele,

kopii dotační Smlouvy (dotačních podmínek),

protokol O předání staveniště,

potvrzenou fakturaci do 02/2020, včetně soupisů provedených prací,

schválené i rozpracované změnové listy a dokumentaci navrhovaných změn,

O platný harmonogram stavebních prací,

zápisy Z kontrolních dnů a dalších souvisejících jednání,

kopie stavebních deníků,

protokoly o dílčím předání provedených částí díla, pokud bylo provedeno

foto a video dokumentaci celého staveniště před zahájením prací a během

provádění prací

O dokumentaci systému kvality zhotovitele, kontrolní a zkušební plán,

O doklady O všech doposud provedených zkouškách a měřenich,

O zmocnění, potřebná oprávnění a přístupy do MS 2014+ pro provádění

dotačního managementu

OOOOOO

OOOO

- Příkazce je povinen předat příkazníkovi veškeré i jmenovitě nejmenované doklady,

které souvisejí S realizací předmětné stavby.

- Příkazce je povinen bez prodlení příkazníka informovat O veškerých jednáních a

skutečnostech, které mohou mít vliv na podmínky realizace Stavby.
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