
Smlouva o dílo č. OR/20/20221 

na zpracování projektové dokumentace stavby 
"11/322 Kojice - obchvat" 

P19V00000431 
Smluvní strany 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Pardubický kraj 
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.O., hejtmanem 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Jiří Kunt, Ph.O. nebo Ing. Vladimír Metelka 
nebo Ing. Martina Lišková 

IČ: 70892822 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

CZ70892822, neplátce DPH 
ČSOB a.s. 
č.ú. 220430336/0300 

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 
Sídlo - adresa: Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupen: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

IČ: 27466868 
DIČ: 
Bankovní spojení: 

Zápis v OR: 

CZ27466868 
ČSOB a.s. Hradec Králové 
č.ú. 194021669/0300 
rejstříkový soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
20666 

uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace na 
stavbu "11/322 Kojice - obchvat" včetně výkonu autorského dozoru projektanta" tuto 
smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, 
provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se 
zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za 
jeho provedení. 

Článek I. 
Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy na základě projektové dokumentace pro 
stavební povolení zpracované firmou HaskoningDHV, spol. s r.o. v 6/2016, následných 
doplnění v 3/2019 a zadávací dokumentace veřejné zakázky, ve které byla tato smlouva 
uzavřena, pro objednatele zpracovat zadávací dokumentaci - dokumentaci pro provádění 
stavby na stavbu Modernizace silnice 11/322 Kojice - obchvat, která bude rozdělena na 
samostatné části dle projektových záměrů s názvy „Modernizace silnice 11/322 Chvaletice 
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- Kojice", Modernizace silnice 11/322 Kojice - obchvat" a Modernizace silnice 11/322 od 
křiž. S 111/3224 po nový obchvat Kojic". Projektová dokumentace bude zpracována do 
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci těchto samostatných částí 
stavby (tedy stupeň projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) dle ust. § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a jeho prováděcích předpisů, zejm. vyhl. č. 169/2016 
Sb., platných a účinných v době dokončení dokumentace. Projektová dokumentace bude 
zpracována dle vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění. 
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo 
znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, 
nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu. 
Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů relevantní kód 
CPV, CZ-CPA a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb. ve znění platném v době 
dokončení dokumentace. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny budou 
uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně 
DPH. 

2. Součástí díla je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro 
zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla. 

3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na 
kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání. V závěru prací 
na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí objednatele s rozpracovanou 
dokumentací. Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek 
objednatele do dokumentace. Zhotovitel je dále povinen zajistit odborné posouzení 
Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických 
situací a nálezů v místě stavby. Spojení na kontaktní osobu muzea sdělí zhotoviteli na 
vyžádání osoba jednající ve věcech technických. 

4. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných 
mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové části bude i 
souhlasné stanovisko uživatele s projektovou dokumentací. Toto stanovisko bude 
předmětem projednání v rámci předání díla na společném jednání zhotovitele, 
objednatele a uživatele konaném v sídle objednatele. Účast zástupce uživatele na jednání 
zajistí objednatel na základě výzvy zhotovitele k převzetí dokončeného díla. 

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce v šesti 
vyhotoveních. Dále bude dílo zároveň předáno v digitální formě na nosiči CD nebo DVD 
ve formátu *.DOC nebo *.DOCX, výkresová část v AUTOCAD formát *.DWG a současně 
ve formátu *.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLS nebo *.XLSX. Oceněný a neoceněný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem, vyhláškou č. 169/2016 Sb., bude předán ve formátu 
*.XLS nebo *.XLSX a tištěné podobě autorizované. Dále předá zhotovitel objednateli 
zadávací dokumentaci - dokumentaci pro provádění stavby v digitální formě 
v komprimovaném formátu *.ZIP, přičemž jednotlivé soubory komprimovaného formátu 
nesmí přesáhnout datovou velikost 45 MB. V případě potřeby dalších vícetisků se 
zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit mimo sjednanou smluvní odměnu pouze za 
cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. 
Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou 
řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů. 

6. Smluvní strany ujednávají, že objednatel je oprávněn požadovat předání díla 
zpracovaného v ucelených částech tak, aby takto zpracovaná dokumentace mohla být 
použita pro více samostatných zadávacích řízení na zhotovitele projektované stavby. 
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V případě uplatnění tohoto požadavku sdělí objednatel tuto skutečnost zhotoviteli 
v dostatečném předstihu před termínem předání díla. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že připravovaný projekt bude financován z prostředků 
Integrovaného regionálního operačního programu, a to v rámci konkrétní výzvy IROP, 
Prioritní osa 1. konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.1. 
Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční 
infrastruktury navazující na síť TEN-T. Vybrané povinnosti vyplývající z tohoto zařazení a 
odkaz na úplné podmínky operačního programu jsou uvedeny v příloze č. 1. 

Článek li. 
Cena díla, platební a fakturační podmínky 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí 
celkem: 

2 982 000,- Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena"). 
DPH činí 626 220,- Kč. 
Cena včetně DPH činí 3 608 220,- Kč. 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, 
práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této 
smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby 
DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto 
článku na základě jeho faktur a na základě předávacích protokolů v souladu s dalšími 
podmínkami uvedenými v této smlouvě. 

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Kopie 
uvedeného protokolu bude přílohou faktury. Zhotovitel bude fakturovat po samostatných 
částech dle jednotlivých projektů (projektových záměrů) uvedených v článku č. I této 
smlouvy, podrobnosti např. poměru fakturovaných částek ve vztah k celkové ceně budou 
ujednány na vstupním jednání. 

4. Faktura bude adresována: 
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

5. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a 
zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). 
Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti 
uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí 
objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení 
objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, 
splňující podmínky této smlouvy. 

6. Pokud by objednateli v souvislosti s úhradou faktury vznikalo ručení za DPH podle § 109 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (např. podle odst. 2 
písm. c) nebo odst. 3) je objednatel bez dalšího oprávněn uhradit zhotoviteli pouze 
fakturovanou částku bez DPH a částku odpovídající vyúčtované DPH zaplatit na účet 
správce daně. O tomto postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 

8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
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Článek Ill. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli 
nejdéle do 143 kalendářních dnů od data účinnosti smlouvy. 

2. Připadne-li datum dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se zato, že dílo 
bylo dokončeno řádně a včas, dojde-li k jeho převzetí objednatelem v nejbližší následující 
pracovní den. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že prodlení s předáním předmětu díla podléhá sankcím 
sjednaným dále v této smlouvě. 

Článek IV. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, 
které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a 
jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto 
smlouvou a účelu použití. 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami 
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a 
včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, 
jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují 
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese 
náklady zhotovitel. 

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům 
platným v české republice a bude obsahovat veškeré části, vyžádané stavebním úřadem 
a zainteresovanými orgány. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za 
nichž se má dílo realizovat. 

Článek V. 
Průběžná kontrola 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu 
rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním 
konzultovat. 

Článek VI. 
Záruky,odpovědnostzavady 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací 
uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. 
Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými 
nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost 
a proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány 
v takové formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit 
uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel 
dále odpovídá za to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem 
stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně. 

Strana 4 ( celkem 1 O) SOD č. OR/20/20221 



2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto 
jakýchkoliv vad, zejména věcných, právních i ostatních ke dni předání díla. Dílo nebo jeho 
část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho 
využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. 
záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. 
Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, 
funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah 
záruky neomezený, což znamená zejména, že předmět díla provedený podle této 
smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, 
které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena 
bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, 
nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 1 O pracovních dnů, pokud se objednatel se 
zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a 
dodá znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během 
záruční doby. 

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel 
prokáže, že vadu nezavinil. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo 
oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od 
smlouvy, požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž 
by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad 
zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu 
objednatele. 

9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel 
od smlouvy odstoupit. 

1 O. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o 
dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec 
nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy. 

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i" výzva 
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za 
včas uplatněnou. 

12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním§ 2615 a násl. občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek VII. 
Zajištění plnění povinností 

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž 
by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, 
vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti 
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podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání 
o smluvních pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující: 

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny díla stavby realizované na základě projektové 
dokumentace vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové 
dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu 
- ve výši 3 % z ceny díla v případě navýšení smluvní ceny díla stavby do 5 % včetně, 
- ve výši 6 % z ceny díla v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 5 % do 10 % 

včetně, 
- ve výši 1 O % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě 

navýšení smluvní ceny díla stavby větším než 10 %. 

2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") zjistí pochybení 
zadavatele v zadávacím řízení realizovaném na základě projektové dokumentace 
vypracované na základě této smlouvy v důsledku chyby této projektové dokumentace 
nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, příp. specifikace a soupisu dodávek, 
bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, 
včetně případných sankcí v něm objednateli uložených. Dále je zhotovitel povinen 
nahradit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. 

Obdobně zhotovitel nahradí objednateli škodu vzniklou případným krácením nebo 
odejmutím dotace na stavbu realizovanou podle projektové dokumentace, která je 
předmětem této smlouvy, pokud důvodem k tomuto postupu poskytovatele dotace budou 
vady této projektové dokumentace. 

3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu 
stavebních prací s výkazem výměrem zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména 
v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem 
vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto 
náklady má objednatel právo odečíst od částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to 
možné. 

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části díla oproti termínu dle čl. Ill. této 
smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu 
ve výši 0,5% ze smluvní ceny díla uvedené v článku li. bodu 1. této smlouvy. Smluvní 
strany si ujednávají možnost uplatnění této smluvní pokuty zápočtem proti ceně díla 
fakturované zhotovitelem. 

5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. 
VIII. bodu 2. písm. a) - d) uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní 
pokutu ve výši 20% smluvní ceny díla. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku VI. bodu 5. této smlouvy, zavazuje 
se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 

9. Smluvní strany si ujednávají, že smluvní pokuty uplatňuje objednatel přednostně 
zápočtem proti plnění na cenu díla dle fakturace zhotovitele. Není-li tento postup možný, 
zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení jejího vyúčtování. 

1 O. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele. 

11. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou. 
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12. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

Článek VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. 
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených 
v ostatních článcích této smlouvy rozumí také situace, kdy: 
a) přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní 

provádění kontrol díla nebo jeho části, 
b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů 

s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín předání 
dokončeného díla uvedený v článku Ill. této smlouvy) stanovených touto smlouvou, 
pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak, 

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou, 

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou, nebo 

e) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci. 
V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně 
opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny 
náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla 
či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po 
obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých 
finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených 
nákladů, které zhotoviteli účtuje. 

3. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho provedenému rozsahu. 

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených 
v ostatních článcích této smlouvy je situace, kdy se objednatel přes opakovaná 
upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu 
s článkem li. a ostatními podmínkami této smlouvy. V tomto případě uhradí objednatel 
zhotoviteli též úrok z prodlení v zákonem stanovené výši. 

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku li. této smlouvy, a to 
ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně 
jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel 
zhotovováním předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok 
objednatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho 
provedenému rozsahu. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na 
náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 
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Článek IX. 
Přechod vlastnického práva 

Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

Článek X. 
Předání a převzetí předmětu díla 

1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kterým je sídlo objednatele. 
2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno 

prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové 
výzvy nese zhotovitel. 

3. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla, tzn. bez vad a 
nedodělků, předaný v ujednaném termínu a místě plnění. O předání a převzetí předmětu 
díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který podepíší obě smluvní 
strany. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že 
předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale 
pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu. Po odstranění vad díla se 
opakuje předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 

4. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o 
předání a převzetí předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. této smlouvy. 

Článek XI. 
Změny, vícepráce 

1. V průběhu provádění díla si může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 1 O 
dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli 
k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na 
provedení změn a, pokud si to změny budou vyžadovat, též návrh na úpravu celkové ceny 
díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu termínu plnění. 

2. V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy v důsledku nových skutečností 
požadovat práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy, bude požadavek na 
dodatečné plnění uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín 
dodatečného plnění bude před jeho realizací dohodnut mezi stranami v písemném 
dodatku této smlouvy. Takto dojednané plnění nad rámec předmětu díla této smlouvy, 
jehož provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, může být provedeno až 
po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem 
nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek 
dohodnutých smluvními stranami. 

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných, tak i schválených. 

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení 
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na 
základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a 
vykládány jako změny smlouvy, nevztahují se na ně ostatní ustanovení tohoto článku, a 
nemohou tak být důvodem ani ke zvýšení ceny díla, ani ke změně termínu plnění. 

Článek XII. 
Ostatní ujednání 
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1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak 
finančně nahradit. Náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 
· vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn započíst takové nároky, tj. od 

částky fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst 
a zhotoviteli uhradit částku pouze do výše tohoto rozdílu. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši 
nejméně 5 mil. Kč. Existenci pojištění prokáže zhotovitel objednateli nejpozději před 
podpisem této smlouvy. 

Článek XIII. 
Náhrada škody 

Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout 
objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli porušením povinností 
daných touto smlouvou nebo v souvislosti s plněním této smlouvy, včetně případů takových 
porušení, pro která byla v této smlouvě ujednána smluvní pokuta. 

Článek XIV. 
Licenční ujednání 

Objednatel je oprávněn použít předmět díla - projektovou dokumentaci - pouze pro účely 
vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům 
výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele 
souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů 
navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších 
stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování 
dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy 
i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jaké vyplývají z této smlouvy 
a jsou příkladmo uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele. 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních 
stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní 
strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně do 1 O dnů ode dne, kdy ke 
změně došlo. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Povinnosti vyplývající z finanční 
spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu. 

3. S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, 
ujednávají smluvní strany následující: 
a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv. 
b) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem 

vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření. 
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c) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství ve smyslu§ 504 občanského zákoníku. 

d) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den 
od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 

4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na 
oficiálních stránkách Pardubického kraje www .pardubickykraj.cz/gdpr. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží stejnopisy tři a 
zhotovitel stejnopisy dva. 

6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a 
srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné 
vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy. 

7. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 27. 1. 2020 a 
schválen usnesením číslo R/2440/20. 

V Pardubicích dne /0, :3, .Zt)P{) 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
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Příloha č. 1 ke Smlouvě č. OR/20/20221 

Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční 
spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP") 
specifický cíl 1.1 

Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje 
regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T 

Název projektu: Modernizace silnice 11/322 Chvaletice - Kojice, Modernizace silnice 11/322 
Kojice - obchvat, Modernizace silnice 11/322 od křiž. s 111/3224 po nový obchvat Kojic 
Registrační číslo projektu: -- 
Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP") 
Číslo a název výzvy: Výzva č. 91, Vybrané úseky silnic li. a Ill. Třídy - Ill 
Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Zhotovitel projektové dokumentace (dále jen „Zhotovitel") se zavazuje plnit povinnosti 
vyplývající z podmínek uvedených v kolové výzvě č. 91, vybrané úseky silnic li. a Ill. 
třídy- li, zejména však níže uvedená ustanovení. 
Aktuální dokumenty jsou uvedeny na internetové adrese: 

https://irop.mmr. cz/csNyzvy/SeznamNyzva-c-91-Vybrane-useky-silnic-l l-a-III-tridy-l I I 

1) Hlavní podmínky IROP jsou obsaženy ve „Specifických pravidlech výzvy pro 
žadatele a příjemce" ze dne 14.11.2019, kdy tato pravidla mohou být v průběhu 
realizace projektové dokumentace jím průběžně aktualizována. 

2) V rámci IROP specifického cíle 1.1. lze podpořit pouze projekty spočívající v 
rekonstrukci, modernizaci, popř. ve výstavbě vybraných úseků silnic li. a Ill. třídy 
(nelze podpořit projekty typu oprava nebo údržba). Tato skutečnost musí být 
respektována ve všech částech projektové dokumentace. 

3) Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace, je investorem 
projektu (stavby), žadatelem o dotaci a příjemcem dotace Pardubický kraj. 

4) Předmětem díla je zpracovat projektovou dokumentaci dle rozsahu, stanoveném 
smlouvou o dílo č. OR/ .. ./. ..... na zhotovení projektové dokumentace, včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro stavbu a zpracovat ji tak, aby v co 
nejširší míře vyhověla podmínkám IROP pro splnění přijatelnosti projektu a to 
zejména v těchto bodech: 
a) Splnění definice rekonstrukce/modernizace pozemní komunikace, dle bodu 2.2. 

specifických pravidel. 
b) Souvrství vozovky modernizované/pozemní komunikace musí být navrženo na 

období minimálně 25 let. 



c) Technické řešení musí být v souladu s platnou legislativou a s platnými 
technickými normami (zejména ČSN 73 6101, 73 6102 a 73 6110, vzorovými 
listy staveb pozemních komunikací a TP 170. 

d) Rozčlenění stavebního rozpočtu na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo 
funkční celky a to tak, aby byly jednoznačně věcně vymezeny a vizuálně 
odlišeny způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu od způsobilých výdajů na 
vedlejší aktivity projektu a výdajů nezpůsobilých (příklad: způsobilé výdaje na 
vedlejší aktivity projektu znázorněny zeleně, nezpůsobilé výdaje červeně). 

e) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí odpovídat 
požadavkům IROP na finanční rozdělení výdajů dle bodu 2.6. Specifických 
pravidel, kdy: 

f) na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových 
způsobilých výdajů projektu, 

g) na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových 
způsobilých výdajů projektu, 

h) ostatní výdaje jsou nezpůsobilé. 
5) Položkový rozpočet stavby musí být zpracovaný tak, aby maximum položek bylo 

navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve 
specifikaci nebo názvu je přípustná). V ostatních případech, kdy nelze použít 
standardní materiály nebo technologii obsažené v cenové soustavě, je zhotovitel 
povinen předložit vysvětlení, jak byla cena stanovena s tím, že tato potřeba musí 
vyplývat z technických požadavků na stavbu. 

6) Položkový rozpočet stavby musí být vypracován v rozsahu odpovídajícímu 
požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění, a předložen ve formátu 
.pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené formáty 
jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, 
který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. 

7) Zhotovitel je povinen veškeré jím zjištěné nezpůsobilé výdaje projektu předem 
konzultovat se zástupcem objednatele, zástupcem Správy a údržby silnic 
Pardubického kraje a příslušným projektovým manažerem tak, aby nedošlo k 
nepřiměřenému nárůstu nezpůsobilých výdajů projektu. 

8) Povinnými nástroji publicity jsou: 

a) u projektů financujících dopravní infrastrukturu, jejichž celková výše podpory 
(příspěvek Unie a národní veřejné zdroje) přesahuje 500 000 EUR, se v místě 
realizace projektu umísťuje dočasný billboard o doporučených rozměrech 5, 1 x 
2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboardu 
je 2,1 x 2,2 m. 

b) stálá pamětní deska o rozměrech 0,3 x 0,4 m, umístěná bezprostředně po 
dokončení realizace projektu v místě realizace projektu. 

Zhotovitel po předchozí konzultaci s příslušným projektovým manažerem 
požadavek na publicitu zapracuje do projektové dokumentace (včetně rozpočtu a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 

9) Na všech výkresech - legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude 
jednotně uveden název projektu (včetně rozlišení velkých a malých písmen, 



pomlček, mezer apod.}, dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem, 
pod kterým bude projekt předkládán k žádosti o spolufinancování. 

1 O) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu tato 
lhůta. 

11) Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti IROP: 
a) Každý originální účetní doklad musí obsahovat přesný název projektu, 

a pokud je již známo, tak i číslo projektu. Faktura musí obsahovat účel 
fakturovaných částek a přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a 
nezpůsobilých výdajů. Metodika způsobilých výdajů je k dispozici na výše 
uvedené internetové adrese. 

b) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně 
kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k předmětu projektu, 
podat informace a umožnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem díla. 

d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo 
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s předmětem díla. 

e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě 
opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní 
orgán, objednatele a poskytovatele dotace. 

f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, 
Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem 
financí ČR, Centrem pro regionální rozvoj české republiky, Ministerstvem pro 
místní rozvoj, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní 
stavební dohled). 

g) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u 
projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu 
spolupůsobit. 

h) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv 
doplňující informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené 
objednatelem. 

12) Zhotoviteli se doporučuje seznámit se s dokumentem IROP - častá pochybení 
žadatelů ve výzvě IROP č. 1 „Vybrané úseky silnic li. a Ill. třídy", přístupném na 
výše uvedené internetové adrese. 



Podrobnost k příloze č. 1 Smlouvy o dílo č. OR/20/20221 

Rozdělení ceny díla dle jednotlivých projektů patřících pod stavbu 

,,11/322 Kojice - obchvat" 

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle čl. li. odst. 1 
smlouvy celkem 3 608 220,- Kč včetně DPH. 

Z toho za část předmětu díla vztahující se k projektu: 

Bez DPH (číslem) Včetně DPH (číslem) 

Modernizace silnice 11/322 Chvaletice - Kojice 896000 1084160 

Modernizace silnice 11/322 Kojice - obchvat 1627000 1968670 

Modernizace silnice 11/322 od křiž. S 111/3224 po 459000 555390 
nový obchvat Kojíc 

v Hradci Králové dne 10, :3. 2-ol!o 

Dopravn inženýrská kancelář, s.r.o. 



PARDUBICKÝ KRAJ 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

Uzavření Smlouvy o dílo č. OR/20/20221 na zpracování projektové dokumentace 
stavby „11/322 Kojice - obchvat" schválila na svém jednání dne 27. 1. 2020 Rada 
Pardubického kraje usnesením R/2440/20. 

 

JUDr. Martin Netolický, Ph.O. 
hejtman Pardubickéh Je 


