

Smlouva o dílo

č. 24-2-951/20/Ost

na výkon geotechnického dozoru stavebníka (dále jen "GDS") na stavbách:

„VN Kobylský, VN U Kamenné budky, Hájnický rybník horní“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1 Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referent pro provozní činnosti (TDS),

č. telefonu: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

VN Kobylský: [REDACTED], referent pro provozní činnosti,

č. telefonu: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

VN U Kamenné budky: [REDACTED] správce toků,

č. telefonu: [REDACTED]8, mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Hájnický rybník horní: [REDACTED] referent pro katastr,

č. telefonu: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Právnícká osoba

UNIGEO a.s.

IČO: 45192260

DIČ: CZ45192260

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 386

sídlo: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová

Statutární orgán:

Ing. Jan Pekař, generální ředitel a předseda představenstva

ve věcech smluvních dále oprávněn jednat (zastupovat): Ing. Vladan Podroužek, ředitel DGŽP

na základě plné moci

ve věcech technických je oprávněn jednat: I. [REDACTED] vedoucí střediska HG+ŽP

[REDACTED]

[REDACTED] odpovědný řešitel

[REDACTED] tel. [REDACTED]

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. ú.: 2111079929/2700

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

Článek 2

Definice

Projektová dokumentace - projektová dokumentace na stavbu „VN Kobylský“ zpracovaná firmou Lesprojekt Krnov s. r. o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov, pod zakázkovým číslem 22-2-951/18/PD.

Projektová dokumentace - projektová dokumentace na stavbu „VN U Kamenné budky“ zpracovaná firmou Lesprojekt Krnov s. r. o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov, pod zakázkovým číslem 26-1-951/18/PD.

Projektová dokumentace - projektová dokumentace na stavbu „Hájnický rybník horní“ zpracovaná firmou VH atelier, spol. s r. o., Lidická 960/81, 602 00 Brno, pod zakázkovým číslem 66-2-951/17/PD.

Rozhodnutí o povolení stavby - společné povolení na stavbu: „VN Kobylský“ (dále jen „stavba“), vydané MěÚ Jeseník dne 1. 7. 2019, č. j.: MJ/02601/2019/05/OŽP/R-67/Zaj.

Rozhodnutí o povolení stavby - společné povolení na stavbu: „VN U Kamenné budky“ (dále jen „stavba“), vydané Magistrátem města Opavy dne 12. 4. 2019, č. j.: MMOP 45191/2019.

Rozhodnutí o povolení stavby - stavební povolení na stavbu: „Hájnický rybník horní“ (dále jen „stavba“), vydané MěÚ Krnov dne 11. 3. 2019, č. j.: KRNOZP-19323/2019 MIKL.

Článek 3

Předmět smlouvy

3. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) je provádění GDS na stavbě zhotovitelem pro objednatele.

3.1. Rozsah činnosti zhotovitele

ve stadiu přípravy stavby:

- a) seznámení se všemi podklady, podle kterých se připravuje a bude zajišťovat realizace staveb, především s projektovou dokumentací, rozhodnutím o povolení stavby, jinými správními akty, smlouvami, podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace a s nabídkou budoucího zhotovitele stavby (dále jen „zhotovitel“), na jejichž základě budou stavby realizovány,

ve stadiu realizace stavby:

- a) na výzvu objednatele bude provedena kontrola provádění staveb ve smyslu GDS dle platných projektových dokumentací, rozhodnutí o povolení stavby, v dohodnutém termínu a kvalitě odpovídající platným předpisům, s nimiž byl zhotovitel seznámen,
- b) po dohodě s objednatelem předání staveniště (místa plnění) zhotoviteli,
- c) posouzení a přebírka základových spár hlavních stavebních objektů,
- d) přebírka a hodnocení výsledků kontrolních zkoušek,
- e) systémová kontrola dováženého materiálu (vyhodnocení vhodnosti zemin do násypu – na výzvu objednatele provedení kontrolního rozboru zemin použitých do násypu – 1 vzorek/1 lokalita),
- f) kontrola dodržování zásad navázení, rozprostírání a hutnění vrstev násypu,
- g) při každé účasti na stavbě učiní zhotovitel záznam do stavebního deníku,
- h) na výzvu objednatelem účast na jednání s orgány státní správy a s dotčenými osobami v souvislosti se stavbou,
- i) odborná kontrola a dozor nad dodržováním obecných požadavků na výstavbu, technických a obecně závazných právních předpisů ve smyslu geotechnického dozoru, s nimiž byl zhotovitel seznámen, a to po celou dobu realizace staveb,
- j) kontrola kvality, prostorového umístění a rozměrových parametrů prováděných prací a dodávek, včetně kontroly prací, jež budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,
- k) kontrola dodržování technologických postupů stanovených Projektovou dokumentací, normami a jinými předpisy, případně objednatelem, autorským dozorem a GDS odsouhlasených technologických postupů zhotovitele,
- l) upozorňování zhotovitele a objednatele na zjištěné nedostatky a závady, včetně nedodržení příslušných termínů, ukládání opatření k nápravě a kontrola jejich realizace,

- m) zpracování a předložení závěrečných zpráv o průběhu stavby ve smyslu GDS
- n) sledování, zda zhotovitel stavby provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, dodací listy, protokoly, apod.), ve smyslu GDS,
- o) projednání případných změn stavby nedotýkajících se práv účastníků stavebního a společného řízení se zhotovitelem stavby a předkládání návrhů změn s vlastním vyjádřením objednateli ve smyslu GDS,
- p) spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací,
- q) spolupráce s objednatelem, projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
- r) spolupráce s objednatelem a pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení hrozících škod,
- s) pořizování fotodokumentace průběhu výstavby a její předávání objednateli,
- t) účast na převzetí stavby od zhotovitele stavby.

Předmětem Smlouvy jsou i další výslovně neuvedené související činnosti, jejichž realizace je nezbytná k řádnému a včasnému zajištění výkonu GDS.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nepůsobí a ani nebude působit jako zhotovitel stavby či jeho dodavatel (poddodavatel), přičemž není a po dobu provádění díla dle této smlouvy ani nebude osobou v podnikatelském seskupení se zhotovitelem stavby či jeho dodavatelem ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

3.2. Dozor nad prováděním stavby

Dozor nad prováděním stavby bude zajišťován formou občasných GDS, a to na výzvu objednatele. Občasným GDS se rozumí účast Zhotovitele na předem určených stavbách dle potřeb. Předpokladem je 5 návštěv na jednu stavbu (celkem $5 \times 3 = 15$ návštěv na všech výše uvedených stavbách). Na všech stavbách se předpokládá na výzvu objednatele jeden kontrolní rozbor zeminy použité do násypů.

Vyžadují-li zjištění učiněná zhotovitelem v průběhu provádění GDS dle této Smlouvy zastavení prací, Zhotovitel o této skutečnosti vždy informuje ihned a přímo (telefonicky) objednatele a provede zápis do stavebního deníku.

Článek 4

Doba provádění GDS

4.1. Doba provádění GDS

Zhotovitel začne provádět GDS na výzvu objednatele učiněnou alespoň 5 dní předem. Provádění GDS zhotovitelem bude ukončeno dnem předání a převzetí stavby objednatelem. Zahájení výkonu GDS dle této Smlouvy je předpokládáno k 03/2020, ukončení pak k 12/2020.

4.2. Přerušování provádění GDS

V průběhu doby uvedené v článku 4.1 může docházet k přerušování stavební činnosti na stavbě; po tuto dobu může být objednatelem omezeno nebo úplně pozastaveno i provádění GDS. Toto omezení nebo pozastavení provádění GDS nezakládá nárok zhotovitele na úhradu zvýšených nákladů.

Článek 5

Součinnost Objednatele

5.1. Podklady pro provádění GDS

Zhotovitel prohlašuje, že od objednatele obdržel veškeré podklady týkající se staveb, potřebných pro řádné provádění GDS, včetně projektových dokumentací, rozhodnutí o povolení stavby a ostatních dokladů potřebných pro výkon GDS.

5.2. Dodatky Projektové dokumentace a ostatní dokumenty

Objednatel předá zhotoviteli nebo zajistí, aby byla zhotoviteli včas předána kopie všech dodatků projektové dokumentace a ostatních dokumentů potřebných pro výkon GDS.

5.3. Poskytování informací

Objednatel bude v průběhu stavby poskytovat Zhotoviteli veškeré informace nezbytné pro výkon činnosti zhotovitele, o které zhotovitel požádá a které bude mít objednatel k dispozici.

5.4. Zástupce Objednatele

Objednatel je oprávněn vysílat na všechna jednání, organizovaná zhotovitelem, nebo jichž se zhotovitel účastní či má účastnit v souvislosti s prováděním GDS dle této smlouvy, svého zástupce; o těchto jednáních je zhotovitel povinen objednatele předem v dostatečném předstihu přímo písemně informovat. Objednatel je oprávněn účastnit se těchto jednání svým odpovědným zástupcem, pověřeným převzetím díla nebo jeho části podle příslušné smlouvy o dílo, případně jinou osobou, kterou za tímto účelem pověří.

Článek 6

Odměna, platební podmínky

6.1. Odměna

Za náležitě provádění GDS, včetně poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, náleží zhotoviteli celková odměna ve výši **3500,00 Kč** za jeden den dozoru bez DPH (v této částce je i započtena částka za dopravu). Za provedení kontrolního rozboru zemin použitých do násypu, náleží zhotoviteli celková odměna ve výši **1300,00 Kč** bez DPH. K této částce bude připočtena DPH ve výši podle příslušného právního předpisu, vznikne-li povinnost k její úhradě. Cena za jeden den dozoru a provedení kontrolního rozboru zemin je strukturována dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy.

6.2. Náklady zahrnuté do odměny.

Cena dle čl. 6.1 zahrnuje úhradu všech nákladů vzniklých zhotoviteli při provádění GDS dle této smlouvy.

6.3. Vystavování faktur zhotovitelem

Výkon GDS zhotovitelem dle této smlouvy spočívá v jednotlivých dílčích plněních ve smyslu příslušných daňových předpisů. Za jednotlivé dílčí plnění je považován výkon GDS zhotovitelem v rámci jednoho kalendářního měsíce. Fakturu na odměnu za jednotlivé dílčí plnění je zhotovitel oprávněn vystavit po uplynutí kalendářního měsíce, v němž bylo dílčí plnění poskytnuto, a to na základě objednatelům odsouhlasených skutečných dnů, kdy byl proveden GDS. Zhotovitel bude vystavovat fakturu na jednotlivé vodní nádrže samostatně.

6.4. Úhrada faktur Zhotovitele

Lhůta splatnosti zhotovitelem řádně vystavených faktur bude činit 21 dnů od jejich doručení objednateli. Faktury nesplňující náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy nebo nebyly-li práce provedeny je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli bez proplacení.

Článek 7

Rozsah zmocnění

7.1. Objednatel zmocňuje zhotovitele k tomu, aby ve smyslu geotechnického dozoru:

- a) přejímat zakrývané nebo znepřístupňované konstrukce,
- b) rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- c) požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
- d) provádět záznamy do stavebního deníku

Zhotovitel podpisem této smlouvy toto zmocnění přijímá.

7.2. Zmocnění, které objednatel touto smlouvou zhotoviteli uděluje, se vztahuje na jednotlivé zaměstnance zhotovitele, zhotovitelem pověřené k realizaci předmětu této smlouvy při respektování jeho statutu a organizačního řádu. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením činností ani její části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

Článek 8

Záruky a odpovědnost

8.1. Zhotovitel odpovídá za výkon GDS prováděný dle této smlouvy.

8.2. Odpovědnost zhotovitele za podklady²

Zhotovitel bude objednatele informovat o každém nedostatku, opomenutí nebo nejasnosti v podkladech, které mu objednatel poskytl. Zhotovitel ponese odpovědnost za veškeré nesrovnalosti, chyby nebo opomenutí v jakýchkoli podkladech, které zhotovitel v souvislosti s prováděním GDS poskytne objednateli nebo třetím osobám.

8.3. Zákaz jednání zhotovitele jménem objednatele

Objednatel uzavřením této Smlouvy nepověřil zhotovitele, aby za objednatele jeho jménem nebo na jeho účet zaměstnával či využíval jakékoli jiné osoby. Jakákoli osoba zaměstnaná nebo využívaná zhotovitelem při provádění GDS bude placena zhotovitelem.

8.4. Zákaz zřízení práv třetích osob

Zhotovitel nesmí provést žádný úkon, který by měl za následek vznik zádržných, zástavních, nebo jiných věcných či obdobných práv zhotovitele anebo třetích osob ke stavbě, materiálu nebo jakémukoli jinému majetku v právu hospodařit objednatele. Pokud dojde k porušení povinnosti uvedené v předchozí větě, může objednatel vykonat všechny úkony potřebné pro zrušení všech zádržných, zástavních, nebo jiných věcných a jiných obdobných práv zhotovitele anebo třetích osob, která budou ke stavbě, materiálu nebo jakémukoli jinému majetku v právu hospodařit objednatele porušením takové povinnosti zřízena, a to způsobem, který bude objednatel považovat za vhodný. Zhotovitel bez prodlení uhradí objednateli všechny náklady, které objednatel v této souvislosti vynaložil.

Článek 9

Platnost, účinnost, ukončení a odstoupení od smlouvy

9.1. Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podepsání oběma stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

9.2. Výpověď smlouvy

Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto smlouvu v jednoměsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

9.3. Odstoupení od smlouvy

Každá ze smluvních stran má právo od této smlouvy odstoupit v případě a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.

9.4. Postup po výpovědi nebo odstoupení od smlouvy

V případě výpovědi nebo odstoupení od této smlouvy kteroukoli smluvní stranou je zhotovitel povinen provést neodkladné úkony a informovat objednatele o všech skutečnostech a o všech běžících lhůtách souvisejících s prováděním GDS a stavbou, nestanoví-li objednatel jinak. Výpovědí nebo odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo smluvní strany uplatňovat sankce dle čl. 10.

9.5. Předání dokumentů

Zhotovitel předá objednateli originály a kopie všech dokumentů vypracovaných zhotovitelem k provedení GDS, anebo předaných zhotoviteli objednatelem, a to ihned po ukončení činnosti zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy, jakož i kdykoliv na písemnou žádost objednatele; objednatel má právo používat výše uvedené podklady dle vlastního uvážení.

Článek 10

Sankce

10.1. Prodlení s úhradou peněžitého závazku

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany s úhradou jejího peněžitého závazku vzniklého při plnění této smlouvy anebo v souvislosti s ním náleží druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý, byť i započatý den prodlení.

10.2. Hrubé porušení povinnosti

V případě hrubého porušení povinnosti zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé hrubé porušení povinnosti.

Za hrubé porušení povinnosti se považuje porušení povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy, byla-li v důsledku tohoto porušení udělena objednateli sankce, případně byl-li objednatel povinen nahradit škodu třetí osobě, porušení ustanovení článku 8.3 nebo 8.4 této smlouvy, odsouhlasení prací zhotoviteli stavby, které nebyly provedeny, nebo které byly provedeny v rozporu se smlouvou (projektovou dokumentací) anebo opakované porušení povinnosti zhotovitele, by-li již zhotovitel na porušení povinnosti objednatelem upozorněn.

10.3. Vzniklá škoda

Uhrazením smluvní pokuty nezaniká ani není jinak dotčeno právo objednatele na úhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

Článek 11

Důvěrnost

Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví nebo jež mu budou zpřístupněny při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním a získané informace použít jen za účelem řádného plnění této smlouvy, a to v nezbytném rozsahu, jinak jen se souhlasem objednatele. Zhotovitel odpovídá za zachování mlčenlivosti v uvedeném rozsahu všemi subjekty, jež použije ke splnění svého závazku dle této smlouvy, anebo jimž sdělí či zpřístupní informace dle věty první. Zhotovitel může, po předchozím písemném souhlasu objednatele, uvádět stavby jako referenční stavby způsobem a v informačním médiu, které bude odpovídat charakteru, využití a úrovni stavby. Objednatel žádost zhotovitele uvést stavby jako referenci bez přiměřeného důvodu neodmítne.

Článek 12

Společné

12.1. Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy musí být v písemné formě a podepsány oběma stranami. Každá ze stran je oprávněna jednostranně změnit své kontaktní údaje, kontaktní osoby a spojení písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

12.2. Bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany žádná smluvní strana nepostoupí žádnou svou pohledávku vyplývající z této smlouvy nebo jejího uskutečňování na žádnou třetí osobu.

12.3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

12.4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

12.5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


12.6. Tato smlouva byla podepsána ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy.

Ve Frýdku-Místku dne 9. 3. 2020

V Ostravě dne 5.3.2020



.....
Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí Správy toků - oblast povodí Odry
Lesy České republiky, s. p.
Objednatel



.....
Ing. Vladan Podroužek
ředitel Divize geologie a ŽP
UNIGEO a.s.
na základě plné moci
Zhotovitel

Přílohy:
Nabídkový rozpočet ze dne 24. 2. 2020



Místecká 329/258, 720 00 Ostrava Hrabová
Divize geologie a ŽP

Zákazník: Lesy České republiky, s. p.
Správa toků oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku
Nádražní 2811
738 01 Frýdek-Místek

Geotechnický dozor stavebníka (GDS) na vodních nádržích LČR, s.p.

Nabídkový rozpočet

	Položka	MJ	počet MJ	cena za MJ	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
1	VN Kobylský - výkon geotechnického dozoru (výkon GDS se předpokládá v rozsahu 5 dní, nabídková cena GDS = 5 dní x sazba v Kč za 1 účast na stavbě pro výkon geotechnického dozoru)	den	5	3 500 Kč	17 500 Kč	21%	21 175,0 Kč
2	VN U Kamenné budky - výkon geotechnického dozoru (výkon GDS se předpokládá v rozsahu 5 dní, nabídková cena GDS = 5 dní x sazba v Kč za 1 účast na stavbě pro výkon geotechnického dozoru)	den	5	3 500 Kč	17 500 Kč	21%	21 175,0 Kč
3	VN Hájnický - výkon geotechnického dozoru (výkon GDS se předpokládá v rozsahu 5 dní, nabídková cena GDS = 5 dní x sazba v Kč za 1 účast na stavbě pro výkon geotechnického dozoru)	den	5	3 500 Kč	17 500 Kč	21%	21 175,0 Kč
4	Provedení kontrolního rozboru zemin použitých do násypu (1 vzorek/ 1 vodní nádrž)	ks	3	1 300 Kč	3 900 Kč	21%	4 719,0 Kč
	Cena celkem				56 400 Kč	21%	68 244,0 Kč

Zpracoval: [redacted]

Schválil: [redacted]

V Ostravě dne 24. 2. 2020

