ev. č. investora: 10-1309/20
SMLOUVA č. ……………….
o zabezpečení úpravy rozvodného tepelného zařízení vyvolané investiční výstavbou
uzavřená ve smyslu § 86 odst. (2) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., 
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen stavební zákon) 

I.

Smluvní strany
Investor:
Povodí Odry, státní podnik
se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel
Zástupci pro věci technické:
Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru





Ing. Petr Spandel, investiční referent  

Bankovní spojení:

Komerční Banka a.s.

Číslo účtu:


97104-761/0100

IČ:



70890021

DIČ:



CZ70890021


Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd. A XIV, vl. č. 584


dále jen „investor“ 

Vlastník:
Veolia Energie ČR, a. s. 


se sídlem: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zástupce ve věcech smluvních: 
xxx, 
Zástupci ve věcech technických:  xxx,

              xxx, tel. xxx


IČ:

45193410
DIČ: 
CZ 45193410
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 297

dále jen „vlastník“ nebo „VEČR“
II.

Předmět smlouvy

Povodí Odry, státní podnik prohlašuje, že je investorem stavby s názvem „Jez Vítkovice – MVE, stavba č. 4099“ v k. ú. Hrabůvka. Při realizaci této stavby dojde k dotčení části stávajícího rozvodného tepelného zařízení, a to pilíře potrubního mostu M14 nadzemní horkovodní sítě 2x DN 500 na pravém břehu řeky Ostravice v podjezí jezu Vítkovice, jehož výlučným vlastníkem je Veolia Energie ČR a. s. Předmětný pilíř se nachází na pozemku parcelní číslo 806/1 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava (vlastník Povodí Odry, státní podnik, LV č. 205).
Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly, že výše uvedený pilíř potrubního mostu rozvodného tepelného zařízení, je nutno upravit ve smyslu ustanovení § 86 odst. (2) písm. d) stavebního zákona, přičemž tato úprava bude realizována na náklady investora dle projektové dokumentace pro územní řízení (stavební objekt SO 08 – Úprava pravého pilíře potrubního mostu horkovodu 2x DN 500) schválené společností Veolia Energie ČR a. s. vyjádřením č. j. 12920/Ma/150819-1 (viz příloha č. 1 této smlouvy). 
SO 08 – Úprava pravého pilíře potrubního mostu horkovodu 2x DN 500 (příloha č. 1)
Úprava, která podmiňuje realizaci výše uvedené stavby, je navržena v souladu s pokyny Veolia Energie ČR a. s. Jde o stavební úpravu pilíře v předpokládaném rozsahu: stávající pravobřežní pilíř potrubního mostu bude nahrazen novou železobetonovou opěrou s plošným rozšířeným základem o délce 4,8 m, šířce 1,5 m a výšce 2,70 m se základovou spárou na únosném nepropustném podloží tvořeném pevnými jíly umístěnou na kótě 217,80 m n. m. Konstrukce základu nového pilíře bude od dosedacích sedel obou přivaděčů oddilatována. Navazující železobetonový pilíř bude mít rozměry - šířka 1,2 m, délka 4,8 m 
a výška 4,5 m. V průběhu zpracování dalších stupňů PD či v průběhu realizace mohou vzniknout případné úpravy výše uvedeného technického řešení, a s nimi bude vlastník seznámen. 
III.

Doba užívání a trvání smlouvy
1) Předpokládaný termín zahájení realizace stavby MVE je plánován v letech 2022 – 2025.  
2) Smluvní strany si vyhrazují právo odstoupit od této smlouvy v případě, že stavba MVE nebude zahájena 
do 8 let od nabytí účinnosti této smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
3) Investor je oprávněn předmětnou část potrubního mostu rozvodného tepelného zařízení užívat výhradně k účelu sjednanému touto smlouvou po dobu realizace stavby MVE. 
4) Vlastník předá investorovi předmětnou část potrubního mostu rozvodného tepelného zařízení ke dni předání staveniště mezi investorem a zhotovitelem stavby oboustranně podepsaným protokolem, investor vyzve písemně vlastníka k předání min. 7 dnů předem.
5) Smluvní strany se dohodly, že k předání a k převzetí dokončené úpravy předmětné části potrubního mostu za účelem trvalého užívání vlastníkem dojde na základě protokolárního předání. Investor vyzve vlastníka k přejímce minimálně 3 pracovní dny předem doporučeným dopisem nebo elektronicky na emailovou adresu xxx. 
6) Stavba s názvem „Jez Vítkovice – MVE, stavba č. 4099“ v k. ú. Hrabůvka nebude mít vliv na dodávky tepelné energie, v opačném případě investor odpovídá za způsobené škody.

IV.

Povinnosti investora stavby
Investor se zavazuje:

A. při plnění této smlouvy zabezpečit na svůj náklad a nebezpečí:

1) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v případě, že stavba bude podléhat vydání stavebního povolení a realizaci stavby, 

2) vydání příslušných rozhodnutí orgánů státní správy pro povolení stavby (stavební objekt SO 08 – Úprava pravého pilíře potrubního mostu horkovodu 2x DN 500 nepodléhá ke dni uzavření této smlouvy územnímu rozhodnutí ani stavebnímu povolení),
3) zajištění kompletní realizace stavby včetně likvidace veškerého vzniklého odpadu s tím spojeného 
v souladu s platnou právní úpravou v oblasti nakládání s odpady.
B. předat vlastníkovi:

1) harmonogram postupu prací na stavbě ve vazbě na úpravu předmětné části potrubního mostu minimálně 14 dnů před zahájením příslušných prací,
2) 1 paré dokumentace skutečného provedení úpravy předmětné části potrubního mostu vč. kopií dokladů a certifikátů k materiálům a zkouškám, kopie zápisů stavebního deníku o prověření prací 
a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby nejpozději ke dni předání dokončené úpravy předmětné části potrubního mostu zpět vlastníkovi do trvalého užívání, 
3) veškeré požadované písemnosti vyplývající z této smlouvy na:, v zastoupení xxx, vedoucí sektoru. Kontakt: areál Elektrárny Třebovice (dále jen ETB), xxx, tel. xxx.
C. Investor je dále povinen:
1) přizvat zástupce vlastníka na kontrolní dny během provádění prací na úpravě předmětné části potrubního mostu,
2) řešit vady na předmětné části potrubního mostu, které budou písemně uplatněny vlastníkem 
u investora, po dobu záruční doby mezi investorem a zhotovitelem stavby,
3) vyzvat vlastníka dopisem nebo elektronicky na emailovou adresu xxx, nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty; o této skutečnosti se provede za účasti investora zápis do stavebního deníku, 
V případě, že se vlastník na tuto výzvu bez vážných důvodů nedostaví, investor zopakuje výzvu telefonicky a poskytne vlastníkovi přiměřenou lhůtu k tomu, aby se na stavbu mohl dostavit, nejdéle však 3 kalendářní dny. Zůstane-li tato výzva bezvýsledná, lze pokračovat v provádění prací na úpravách předmětné části potrubního mostu.
V.

Povinnosti vlastníka

Vlastník se zavazuje:

1) strpět realizaci stavby za podmínek stanovených ve vyjádření vlastníka, rozhodnutích, stanoviscích 
a vyjádřeních dotčených orgánů státní správy pro výše uvedenou stavbu a v této smlouvě,
2) zajistit účast pověřené osoby vlastníka na místě stavby, a to na základě telefonické či písemné výzvy investora nebo jím pověřené osoby,
3) poskytovat plnou součinnost při realizaci stavby a informovat investora o všech skutečnostech majících vliv na průběh realizace díla,
4) písemně oznámit investorovi vady na zrealizované úpravě předmětné části potrubního mostu neprodleně po jejich vzniku,
5) prokazatelně písemnou formou seznámit investora a zhotovitele s provozní situací rozvodné tepelné sítě v dané lokalitě, proškolit pracovníky zhotovitele s bezpečnostními předpisy pro zařízení, na kterém budou pracovat a s riziky spojenými s touto činností; tento zápis bude opatřen datem zápisu a podepsán odpovědným zástupcem vlastníka, investora a zhotovitele ve stavebně montážních věcech; zhotovitel, případně investor je povinen předem požádat vlastníka, aby splnil své povinnosti dle tohoto odstavce; vlastník se zavazuje prokazatelně seznámit své zaměstnance vstupující při plnění této smlouvy na zařízení vlastníka s těmito podmínkami.
Vlastník je oprávněn:

1) Provádět za účasti investora průběžnou kontrolu úprav předmětné části potrubního mostu svými zaměstnanci nebo pověřenými osobami. O výsledku kontroly bude za účasti investora proveden zápis do stavebního deníku.
VI.

Ostatní ujednání

Obě smluvní strany prohlašují, že úprava předmětné části potrubního mostu specifikovaná v čl. II. této smlouvy se provádí na náklady investora stavby s tím, že vlastnictví rozvodného tepelného zařízení se po provedení úpravy nemění a zůstává stále ve vlastnictví Veolia Energie ČR a. s. Její realizací ze strany investora a splněním všech závazků vyplývajících z čl. II, III, IV a V. této smlouvy, budou vyrovnány veškeré nároky obou smluvních stran vyplývající z této smlouvy. 
 VII.

Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou dnem podpisu pozdějšího. Tato smlouva nabude účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2) V ostatním se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech v originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen dodatky v písemné formě.

4) Vlastník není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu investora.
5) Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.

6) Smluvní strany vylučují použití první věty ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

7) V případě, že kterékoli ustanovení této dohody bude neplatné, nezákonné či nevymahatelné, zůstanou ostatní ustanovení platná a vymahatelná. Strany se zavazují, že takové neplatné, nezákonné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vymahatelným s obdobným právním významem.

8) Strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
9) Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.

10) Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.

11) Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů 
a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

12) Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik 
do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

13) Nedílnou součásti této smlouvy jsou tyto přílohy:
· Příloha č. 1: PD (DUR) úpravy pilíře potrubního mostu horkovodu 2 x DN 500 (katastrální situace, půdorys, příčný řez)  
V Ostravě dne  27.2.2020




V Ostravě dne  10.2.2020
Za vlastníka:         





Za investora:

………………………





………………………

xxx

 





Ing. Jiří Tkáč









generální ředitel
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