
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele:  Číslo zakázky zhotovitele:

na kompletní dodávku stavby

„Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov, třída Masarykova č.p. 239"

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Broumov

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ:CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města

K technickému jednání je oprávněn: Bc. Pavlína Machková 
telefon: 491 504 246, GSM: 604 228 006 
e-mail: machkova@broumov-mesto.cz

Zhotovitel: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Se sídlem: U Horní brány 29, 550 01 Broumov

Zastoupený: p. Miroslavem Netíkem, jednatelem společnosti

IČ: 46504303

DIČ: CZ46504303

Bankovní spojení:

Číslo účtu

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: p. Miroslav Netík, jednatel společnosti

K technickému jednání je oprávněn:

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku 
2 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku 4. této smlouvy za řádné a včasné 
provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.
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2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění díla je vybudování komunikace pro pěší v délce 6,84 m, dále úprava komunikace pro 
pěší podél ul. Komenského v délce 76,50 m a v šířce 1,50 m. Podél komunikace tř. Masarykova bude 
komunikace pro pěší vybudována v délce 49 m a v šířce 2 m. Dále dojde k úpravě ploch před MěÚ, kde 
budou nově vysázeny stromy. Plnění díla bude provedeno v rozsahu a v souladu se zadávacími 
podmínkami objednatele, které jsou obsaženy ve výzvě objednatele ze dne 21.01.2020 a s nabídkovým 
rozpočtem zhotovitele ze dne 18. 2. 2020, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

2.2. Kompletní dodávkou stavby „Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov, 
třída Masarykova č.p. 239" se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací 
nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. 
této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání 
díla v souladu s touto smlouvou.

2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení 
stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního 
deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných 
protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí 
záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě.

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky. Objednatel je povinen 
přistoupit na případné přiměřené oddálení smluvního termínu plnění díla, pokud takto požadované 
vícepráce svým finančním objemem překročí 10 % celkové ceny díla sjednané za provedení díla. Tato 
povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel uplatní takové vícepráce, které ačkoliv nepřekročí 
10 % z celkové ceny díla, již nebude reálné zajistit v původním smluvním termínu ani s přijetím 
mimořádných opatření zhotovitele.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících 
z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace 
stavby, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle článku 4. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. 
Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud 
tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho 
ceně zahrnuty.

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
(vícepracím či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat 
zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 4. této smlouvy.

2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méněpracích), odsouhlasených dle 
článku 2.5 a požadovaných dle článku 2.6 této smlouvy uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, 
ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla a ceny díla.

2.8. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v zadávacích podmínkách objednatele, v nabídkovém 
rozpočtu zhotovitele ze dne 18. 2. 2020 a v této smlouvě o dílo.

2.9. Součástí předmětu plnění díla a smluvené ceny díla je geodetické zaměření skutečného stavu 
provedení díla včetně prostorového a výškového vytyčení inženýrských sítí. Projekt geodetického 
zaměření je zhotovitel povinen objednateli předat ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom 
vyhotovení na CD ve formátu dle požadavku objednatele. Dále je součástí smluvní ceny díla projektová 
dokumentace skutečného stavu provedení díla předaná ve třech vyhotoveních.

2.10. Součástí předmětu díla a smluvené ceny díla je vytyčení všech stavbou dotčených podzemních 
inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení telefonu 
apod.) před zahájením stavebních prací ktomu oprávněnou osobou a projednání a zajištění 
případného zvláštního užívání komunikací či veřejných ploch a přechodného dopravního značení, a to 
včetně úhrady vyměřených poplatků.

2.11. Součástí předmětu díla a smluvní ceny díla je zajištění bezpečného dopravního a pěšího přístupu 
k jednotlivým nemovitostem ve stavbou dotčené lokalitě (odvoz odpadu, zdravotní ambulance, hasiči, 
zásobování apod.)
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2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1. Zhotovitel je povinen započít práce na provádění díla v souladu s podmínkami této smlouvy dne 
01.06.2020. K tomuto dni mu bude objednatelem předáno staveniště. V případě, že je zhotoviteli před 
uvedeným datem známo, že v uvedený den práce na díle nezapočne, je o tom povinen neprodleně 
informovat objednatele. Splnění uvedené informační povinnosti jej však nezbavuje povinnosti zaplatit 
objednateli smluvní pokutu dle článku 8.1.2. této smlouvy.

3.2. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je po 
řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 30.09.2020.

3.3. Počátek běhu záruční lhůty: následující den po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků.
3.4. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze 

sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve 
sjednaném termínu dle této smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti uvedené v poslední větě 
článku 2. 4. této smlouvy, na jejichž základě se strany dohodnou jinak.

3.5. Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržením plnění objednatele dohodnutého touto 
smlouvou v článku 10.

3.6. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li objednateli předáno 
v souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla 
sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost. Případné 
použití subdodavatelů k provedení díla či jeho části je možné pouze po předchozím písemném 
schválení objednatelem.

3.8. Zhotovitel a jeho případní subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou 
péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede 
v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné 
dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

3.9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy, včetně 
doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých 
změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny 
objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, 
která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni.

3.10. Místem plnění je Broumov - prostor v okolí budovy I MěÚ, tř. Masarykova, Broumov - parc.č. 547/1, 
730/1, 748/1, 869,1071, k.ú. Broumov.

4. CENA DÍLA

4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních 
stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH 3 266 365,42 Kč
DPH 21% 685 936,74 Kč
Cena celkem včetně DPH 3 952 302,16 Kč

(slovy: tři miliony devět set padesát dva tisíc tři sta dva korun českých).

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo. 
Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

4.2. Objednatel, jako plátce DPH, prohlašuje, že přijaté plnění v rozsahu díla dle článku 2. této smlouvy 
bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.
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4.3. Smluvní cena je stanovena na základě zadávacích podmínek objednatele a nabídkového rozpočtu 
zhotovitele ze dne 18. 2. 2020 který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

4.4. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (nabídkovém rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby 
konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných víceprací je uveden v odstavci 4.9.

4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné 
provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo.

4.6. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady (vedle nákladů na 
vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady na energie, 
dodávku vody, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných 
objednatelem k přejímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na 
provedení požadovaných zkoušek a revizí, náklady na úhradu poplatku za užívání, popřípadě zábor 
veřejného prostranství či veřejné komunikace apod.) nutné k řádnému a úplnému dokončení díla 
v rozsahu dle článku 2. této smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že smluvní cena obsahuje očekávaný 
vývoj cen k datu konečného převzetí díla objednatelem.

4.7. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu 
s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu 
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4.8. Smluvní cena je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní 
strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou zákona o DPH se promítne do 
konečného vyčíslení ceny díla.

4.9. Oceňování víceprací či méně prací bude prováděno následujícím způsobem:
- Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel 

jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny, a to i v případě, že dojde 
k dohodě o posunutí termínu pro dokončení díla. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací 
obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze strany zhotovitele, a to dle ceníku prací 
ÚRS Praha. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného dodatku.

4.10. O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce) a v nabídkovém rozpočtu 
zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení díla předpokládány, bude 
snížena cena díla.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel uhradí zhotoviteli smluvní cenu díla na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví 
zhotovitel.

5.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelem 
odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle článku 4. této smlouvy, 
který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel je 
povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do pěti 
kalendářních dnů od data doručení soupisu. Zhotovitel vystaví a objednatel uhradí zhotoviteli daňové 
doklady do výše 90 % ceny díla dle článku 4. této smlouvy. Daňový doklad na zbývající část ceny díla 
bude moci zhotovitel vystavit a objednatel uhradit po dokončení, předání a převzetí díla a odstranění 
případných vad a nedodělků dle skutečně provedených a odsouhlasených prací. Zálohy se neposkytují.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě.

5.4. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za 
samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
v jeho platném znění.

5.5. Splatnost daňových dokladů je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel obdržel 
daňový doklad zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího 
dne ode dne jejího odeslání.

5.6. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude 
oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.

4-15



Daňový doklad dále musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho číslo
- číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ (bylo-li přiděleno)
- předmět dodávky a název stavby
- den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti
- název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách
- celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH
- razítko a podpis zhotovitele
- Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu

5.7. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v článku 1. 
této smlouvy.

5.8. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatele je totožná s adresou objednatele podle článku 1. 
této smlouvy.

5.9. Pracovník zmocněný objednatelem ke kontrole a odsouhlasení faktur a soupisů provedených prací 
a dodávek dle článku 5. této smlouvy, je osoba oprávněná k technickému jednání za objednatele 
v záhlaví této smlouvy.

5.10. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit jej neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného účetního dokladu 
objednateli.

6. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY, PŘEDPISY

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu 
sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení 
a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat objednatelem 
zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnutým zadávacím podmínkám a projektové dokumentaci, 
pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak.

6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a 
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou 
v souladu se smlouvou.

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být provedena písemně 
(e-mailem a zápisem do stavebního deníku) nejméně dva pracovní dny předem. Jestliže se 
objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně 
vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést dodatečně odkrytí. Pokud se však ukáže, 
že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradí v plné výši 
objednatel.

6.4. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném předstihu, 
nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí 
objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit.

6.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze 
a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových zkouškách potrubí, revizní 
zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek živičného krytu atd.). Pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením 
přejímacího řízení.

6.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla 
zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což 
se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.
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6.7. Zhotovitel obstará na své náklady buď přímo, nebo prostřednictvím oprávněné osoby zejména tyto 
činnosti a doklady:
- kopie listů stavebního deníku
- všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, protokoly a podobně, předepsané příslušnými 

orgány, právními předpisy a normami ČR ke kolaudaci stavby a provozu stavby, pokud vyplývají ze 
smluveného předmětu plnění díla, výslovně pak:

- protokoly o tlakových zkouškách použité betonové směsi nebo prohlášení o shodě od výrobce 
použité betonové směsi.

- certifikáty nebo prohlášení o shodě a záruční listy ke všem stavebním materiálům, výrobkům a 
zařízením, ke kterým jsou jejich výrobci vydávány.

- návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků, ke kterým jsou jejich 
výrobcem dodávány.

6.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán zkoušek 
v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN.

6.9. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené 
se získáním dokladů dle článku 6. této smlouvy nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv 
vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku požadovanému 
touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo 
obecně platnými předpisy.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1 této smlouvy, které budou zjištěny v záruční 
době, která je stanovena na 60 měsíců (resp. 36 měsíců při výlučném zadání prací, které spočívají 
v nátěrech) od data konečného převzetí díla, to je od data oboustranného podpisu zápisu o předání a 
převzetí díla. Uvedená délka záruční doby se nevztahuje na některé dodávky technologie a na 
provedení nátěrových prací, kde dodavatel uvádí kratší záruku. Dodávky strojů a zařízení mají záruku 
shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců od data 
konečného převzetí díla.

7.3. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla jako 
přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelem v souladu 
s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do 
prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel.

7.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez 
zbytečného odkladu, k rukám odpovědného zástupce zhotovitele dle článku 1. této smlouvy, avšak 
nejpozději do 10 pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost 
přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.

7.5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu 
touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné 
odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 
10 pracovních dnů od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru 
jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení oznámení vady 
zhotoviteli.

7.6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení článku 7.5 
této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od 
smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel 
omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje 
a vzniklou škodu, které byly s odstraněním vady zajištěné objednatelem spojeny, a to do 21 (slovy: 
dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

7.7. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace 
a končící datem odstranění vady potvrzeným podpisem objednatele.
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7.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve prospěch 
objednatele.

7.9. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen 
tomuto nároku objednatele vyhovět.

7.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a 
zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, 
je povinen zaplatit objednateli náhradu škody; nárok objednatele na smluvní pokutu dle čl. 8.1.3.3. 
této smlouvy tím není dotčen.

7.11. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který 
vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
- jméno zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou, s výjimkou případů podle 
ustanovení článku 13. této smlouvy, má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva podle 
této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost 
zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:
8.1.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla dle článku 3.2. této smlouvy, bude 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo včetně DPH, 
nejméně však 3.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.1.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na díle dle článku 3.1. této smlouvy, 
bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo včetně 
DPH, nejméně však 3.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Ustanovení bude 
uplatněno pouze v případě, že toto prodlení zhotovitele vedlo k odstoupení od smlouvy ze strany 
objednatele.

8.1.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla:
8.1.3.1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu prvních 3 

kalendářních dnů prodlení od sjednaného termínu dle článku 7.5. této smlouvy o dílo 
činí 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

8.1.3.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla od 4. kalendářního dne 
prodlení od sjednaného termínu odstranění dle článku 7.5. této smlouvy činí 3.000 Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

8.1.3.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstraňování vady-havárie dle článku 7.10. 
této smlouvy o dílo činí 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení a vadu.

8.1.4. Smluvní pokuta za nevyklizení a neuklizení staveniště v termínu dle článku 16.9. této smlouvy, a 
to ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.2. Při porušení předpisů o bezpečnosti práce, dodržení schváleného POV, požární ochraně a udržování 
pořádku na staveništi, zapsaném objednatelem nebo zástupcem objednatele do stavebního deníku a 
neodstraněném zhotovitelem ani v dodatečně k tomu poskytnuté lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ.

8.3. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele.

8.4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle článku 8. této smlouvy na účet objednatele během 21 
(dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, provést započtení 
svých pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu smluvní pokuty, tak jako jiných 
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svých případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy 
proti případným peněžitým pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z titulu této smlouvy.

8.5. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy sjednáno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem 
nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

8.6. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za řádně provedené práce v době jejich splatnosti, 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

8.7. Zaplacením smluvní pokuty spojené s porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením stejné povinnosti zhotovitelem.

9. POJIŠTĚNÍ

9.1. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za 
škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, u pojišťovny, která je autorizovanou pojišťovnou v České 
republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být 
sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za 
škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, stím, že 
zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně 
závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu 
informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu 
na majetku a zdraví a osob. Pojistná částka bude činit min. dvojnásobek smluvní ceny s DPH. Zhotovitel 
je povinen tuto pojistnou smlouvu neprodleně předložit objednateli na jeho žádost kdykoli po podpisu 
smlouvy.

9.2. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti dodat na jeho žádost příslušné doklady 
o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.

9.3. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné 
provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal objednatel v bodě článku 10.2 této 
smlouvy.

10.2. Objednatel poskytne zhotoviteli pro plnění předmětu díla toto spolupůsobení v těchto termínech:
- projektovou dokumentaci stavby, související dokumentaci a pravomocné stavební povolení stavby 

včetně dokladové části v jednom kompletním vyhotovení nejpozději ke dni předání staveniště, 
uvedenému v článku 3.1. této smlouvy.

10.3. Zhotovitel je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou součástí 
smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem zhotoviteli. Pokud by některé 
informace, údaje nebo hodnoty dodané objednatelem nebyly dostatečné nebo kompletní, aby dovolily 
provádění díla, je v takovém případě povinností zhotovitele upozornit objednatele na tuto skutečnost.

11. PÉČE O DÍLO, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODY, NÁHRADA ŠKODY

11.1. Nehledě na převod vlastnického práva kdílu nebo dílčím částem díla podle ustanovení článku 12.1. 
této smlouvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich 
ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a 
převzetím díla, tj. podpisem a předáním zhotoviteli protokolu o převzetí díla objednatelem. Tímto 
ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání díla 
objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13 této smlouvy, odstraní zhotovitel 
na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech 
ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele 
a subdodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění 
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jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně 
povinností podle ustanovení článku 7 této smlouvy.

11.4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na 
náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze 
zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci objednatele. 
Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a 
dokončení díla.

12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho subdodavateli v souvislosti 
s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho subdodavatelům po celou dobu plnění smlouvy.

12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele v rozsahu článku 12.1. této 
smlouvy ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

13. VYŠŠÍ MOC

13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto 
smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti 
způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy 
povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

13.2. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo 
kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy 
a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě 
dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní 
omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší 
moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie ave 
výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by 
nenastalo z důvodů shora uvedených.

13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc 
neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem 
s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana 
informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající 
se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na 
díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného 
charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, 
teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením 
a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv 
zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, podle svého uvážení buď zcela, 
nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní strany 
déle než 2 (dva) měsíce.

14.2. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy je zejm. když:
a) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva

plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,
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b) i po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla 
nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení díla na zařízení objednatele nebo jeho 
dodavatelů,

c) zhotovitel nebo jeho subdodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší na staveništi 
nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,

d) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 (třicet) kalendářních dnů 
s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost 
tato smlouva nestanoví jinak,

e) zhotovitel opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně (více než 
jednou) neplní své povinnosti dané mu touto smlouvou,

f) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné věci, 
služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou,

g) zhotovitel na žádost objednatele ve lhůtě nepředá požadovanou pojistnou smlouvu, resp. doklady, 
uvedené v čl. 9.1., resp. 9.2. této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2 této smlouvy se nedotýká povinnosti 
zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli.

14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem 
na základě ustanovení článku 14.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli „Oznámení o odstoupení pro 
podstatné porušení smlouvy". Zhotovitel bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených 
v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo 
nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V 
takovém případě všechny náklady, převyšující smluvní cenu dle této smlouvy, spojené s dokončením 
nebo uvedením díla nebo jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 
30 (třiceti) kalendářních dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn 
provést započtení svých peněžních pohledávek vůči zhotoviteli (splatných i nesplatných) vzniklých 
z titulu nároku na úhradu výše uvedených nákladů proti peněžním pohledávkám (splatným i 
nesplatným) zhotovitele vůči objednateli vzniklým z titulu této smlouvy. Pokud si to dokončení nebo 
uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a 
v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže tak ve lhůtě stanovené 
jemu objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na 
částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části. Tímto ustanovením 
nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto smlouvou.

14.4. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy zasláním písemného 
„Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele" zhotoviteli. Po obdržení takovéhoto 
oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není 
v „Oznámení" stanoveno jinak:
a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb 

specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele za 
účelem ochrany díle nebo jeho části,

b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho subdodavatelů 
a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,

c) ukončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou těch, které budou 
postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,

d) s výhradou plateb podle článku 14.5 této smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo nebo jeho část 
ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli veškerá 
práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, 
a pokud to bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv subdodavatelských smlouvách týkajících 
se této smlouvy uzavřených zhotovitelem s jeho subdodavateli a předá objednateli veškeré výkresy, 
specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v souvislosti 
s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.

14.5. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 14.4 této smlouvy 
zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:
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a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou 
objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,

b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště a odvolání 
personálu zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ze staveniště,

c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle článku 14.4, bod a) 
této smlouvy,

d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho subdodavatelé 
převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, a které nejsou zahrnuty podle 
bodu a) a c) výše.

14.6. Objednatel může kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace 
zhotoviteli, jestliže se zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl na zhotovitele prohlášen 
konkurs anebo bylo se zhotovitelem zahájeno insolvenční či obdobné řízení.

14.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, bez kompenzace 
zhotoviteli, jestliže objednatel neobdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany poskytovatele 
dotace Integrovaného regionálního operačního programu (u kterého je mezi smluvními stranami 
nesporným, že je nezbytným rozhodným předpokladem pro financování díla) a zhotovitel doposud 
nezačal s plněním dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel započal s plněním dle této smlouvy, je 
objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, je povinen však 
zhotoviteli uhradit náklady vzniklé s provedením díla do okamžiku odstoupení.

15. NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ, DŮVĚRNOST INFORMACÍ

15.1. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel nebo zpracovatel 
projektové dokumentace zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, jsou považovány za přísně 
důvěrné a jsou vlastnictvím objednatele resp. zpracovatele projektové dokumentace. Tyto informace 
mohou být využity výlučně jako podklady k realizaci díla. Žádný z výše uvedených dokumentů nesmí 
být reprodukován nebo předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a realizace díla, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele nebo zpracovatele projektové dokumentace.

15.2. Zhotovitel je srozuměn a vyslovuje souhlas stím, že údaje o uchazečích, kteří podají nabídku - tedy 
jméno, příjmení, název/obchodní firma, datum narození/IČ, stejně tak jako údaje o jimi podaných 
nabídkách, včetně nabídkových cen, a to rovněž obsažené v závěrečné zprávě hodnotící komise, budou 
zveřejněny na webových stránkách zadavatele, dále, že smlouva bude součástí vnitřní evidence smluv, 
resp. bude použita objednatelem k naplnění jeho povinnosti vyplývající ze zákona o registru smluv a ze 
zákona o svobodném přístupu k informacím a ostatních obecně závazných předpisů.

15.3. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany 
souhlasí s tím, aby v registru smluv byla smlouva zveřejněna v plném rozsahu, tak jak byla uzavřena, 
výslovně potom vyslovují souhlas se zveřejněním osobních údajů, pokud takové smlouva obsahuje.

16. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

16.1. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím zadávacím podmínkám, 
prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém v této smlouvě 
o dílo.

16.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího 
objektu či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do 
původního stavu.

16.3. Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení zvláštního užívání apod.) 
pro realizaci stavby s výjimkou stavebního povolení stavby zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady 
s tím spojené.

16.4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele pořádek, zejména 
pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště a jeho okolí odpad vzniklý 
při montážních pracích apod.
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16.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu díla, si 
zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

16.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit areál staveniště proti vniknutí cizích osob. Objednatel není odpovědný 
za škody způsobené na věcech zhotovitele, na věcech jeho subdodavatelů a na věcech jejich 
zaměstnanců a osob konajících pro zhotovitele či jeho subdodavatele činnosti související se 
zhotovením díla způsobené odcizením, zničením, poškozením, ztrátou či jinak.

16.7. Zhotovitel umožní kontrolním orgánům vstup kontrolou pověřeným osobám výše uvedených orgánů 
do objektů a na pozemky účastnících se na realizaci stavby, a to po celou dobu realizace stavby dle 
požadavků pověřených osob a zavazuje se jim poskytnout úplné, pravdivé informace a dokumentace 
související s realizací předmětu díla.

16.8. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště jednotlivým subjektům objednaným objednatelem 
za účelem revizí, oprav apod., vyplývajících ze smluvních vztahů objednatele. Zhotovitel bude vždy 5 
kalendářních dní, popřípadě dle dohody předem informován o zahájení výše uvedených činností.

16.9. Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, nářadí, zbytků stavebních 
materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do 10 dnů od předání díla.

16.10. Veškeré demontované předměty zůstávají majetkem objednatele, demontáž, skladování 
a přemisťování musí probíhat dle pokynů TDI.

16.11. Veškeré stavební práce v prostorách objednatele, které jsou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen 
konzultovat s TDI a objednatelem.

16.12.Objednatel umožní zhotoviteli připojení elektroměru a vodoměru po vzájemné dohodě, úhradu za 
spotřebu elektrická energie a vody si hradí zhotovitel sám.

16.13. Zhotovitel je povinen proškolit své zaměstnance dle ZOV (zásady organizace výstavby) a řídit se jimi. 
Zhotovitel je dále povinen o proškolení sepsat zápis se všemi náležitostmi a předat jej objednateli 
nejpozději v den předání staveniště.

16.14. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím 
díla. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. Pro vedení stavebního deníku 
platí podpůrně ustanovení § 30 zrušené vyhl. č.104/73 Sb.

16.15. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
16.16. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, 

kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět 
potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor investora, případně zpracovatel projektové 
dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

16.17. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy o dílo.

16.18. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel nebo projektant, musí 
k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům 
a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu 
zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.

16.19. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního deníku 
prováděné stavební práce a veškeré změny díla. Do stavebního deníku se dále zapisují vícepráce 
a méně práce zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace 
a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen 
vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací resp. méně prací nebo změn 
na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. 
Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od 
vyzvání zhotovitelem.
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16.20.Ustanovení čl. 16.14. - 16.19. se nepoužijí v případě, že vedení stavebního deníku není zhotoviteli 
uloženo obecně závazným právním předpisem.

17. PROVÁDĚNÍ DÍLA

17.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací na 
kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude při realizaci díla smluvními stranami 
dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát týdně.

17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele 
a pracovníků svých subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.

17.3. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho subdodavatelů na staveniště pod vlivem 
alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky 
a pracovníky svých subdodavatelů do areálu staveniště.

17.4. Zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním této 
smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících 
se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá 
za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a 
budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.

17.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.

17.6. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat ze staveniště své 
zaměstnance nebo zaměstnance svých subdodavatelů, kteří nepostupují v souladu s ustanoveními 
článku 17 této smlouvy nebo se ukážou jako nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla dle této 
smlouvy. V takovém případě je zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a rizika nahradit tyto 
pracovníky novými, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti dané zhotoviteli touto smlouvou.

17.7. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady stím spojené nese zhotovitel. Ustanovení 
tohoto článku smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.

17.8. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své náklady 
udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných plochách.

17.9. V době provádění stavby zhotovitel umožní přístup k jednotlivým objektům v okolí jak pro pěší, tak pro 
dopravní prostředky, a to především zajišťujícím zásobování, odvoz odpadků, dále složkám 
integrovaného záchranného systému apod.

18. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

18.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno ke 
konečnému předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

18.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady stím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

18.3. Dokončení díla bude předcházet a zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému převzetí díla 
objednatelem veškeré doklady stanovené v článku 6.7. této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání.

18.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.
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18.5. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li dílo provedeno v souladu 
s požadavky této smlouvy a bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o 
konečném převzetí díla. Pokud je v této smlouvě uveden termín konečného předání díla, rozumí se tím 
den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla.

18.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady 
a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít 
dílo vykazující vady nebo nedodělky.

18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této smlouvě o dílo.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti 
dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání učinily.

19.2. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními Občanského zákoníku v platném 
znění.

19.3. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku k této smlouvě a takový 
dodatek musí učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranami.

19.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, 
dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.

19.5. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, 
a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. Smluvní strany tímto vylučují pro 
použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde 
k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

19.6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě, že 
se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na příslušný soud.

19.7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. 
zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

19.8. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let 
od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu 
kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

19.9. Oznámení dle této smlouvy zaslané e-mailem se má za doručené prvním pracovním dnem následujícím 
po odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem a oznámení dle této smlouvy odeslané doporučenou 
poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka držitele poštovní licence na podacím 
lístku. Toto ustanovení se použije na veškeré doručování provedené v souladu s touto smlouvou.

19.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v centrálním registru smluv.

19.11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno RM rúuL/ 16

19.12.Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení.

19.13.Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejich příloh 
a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, 
určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují 
své podpisy.

14-15



\››`›'a`› 

ıı 
`›eı5vˇ' 

‹\9°\“°

I 

ˇ' ˇ h I d 18. 2. 2020 Prılohz smlougz: nabídkový rozpocet Z otovite e Ze ne 

V Broumově dne 18.2. 2020 V Broumově dne 7 z Ä, Ĺ0 'Lo 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

p

Tel/Vax: 491 523 543-5 
O_RAuř1<_.__v_If!r§ıd_‹:1_1(Ťrá10vè, odd. C, v1. 1949 

15-15 

1



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 17019
Stavba: Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.2.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 46504303
DIČ: CZ46504303

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 3 266 365,42

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
3 266 365,42

0,00

Výše daně
685 936,74

0,00

Cena s DPH v CZK 3 952 302,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Da

Uc
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 17019

Stavba: Misto pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov

Místo: Datum: 18.02.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 3 266 365,42 3 952 302,16

001 Vedlejší rozpočtové náklady
Část A Způsobilé výdaje

Hlavní
aktivity
Vedlejší
aktivity

Část B Nezpůsobilé výdaje

245 103,00 296 574,63
1 164 050,37 1 408 500,95

1 005 152,36 1 216 234,36

158 898,01 192 266,59

1 857 212,05 2 247 226,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov

Objekt:
001 - Vedlejší rozpočtové náklady

Poznámka:

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 18.02.2020

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč:
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

IC:
DIČ:

46504303
CZ46504303

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 245 103,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 245 103,00 21,00% 51 471,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 296 574,63
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov
Objekt:

001 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 18.02.2020

Zadavatel:
Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 245 103,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 245 103,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 42 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 78 001,00

VRN4 - Inženýrská činnost 107 102,00

VRN7 - Provozní vlivy 13 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov 
Objekt:

001 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 18.02.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PP Geodetické práce po výstavbě

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 245 103,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 245 103,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 42 000,00
1 K 011314000 Archeologický dohled SOUDO 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Archeologický dchled

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou SOUDO 1,000 12 000,00 12OOO,OoTČSÚRS 2019 01
PP Geodetické práce před výstavbou

3 I K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby SOUDO 1,000 8 000,00 8 000,00 CSÚRS 2019 01
PP Geodetické práce při provádění stavby

4 k 012303000 Geodetické práce po výstavbě SOUDO 1,000 12 000,00 12 000,00 CSÚRS 2019 01

PP Kartografické práce

Poznámka k položce'
P zajištění geometrického plánu

5 K 012403000 Kartografické práce SOUDO 1,000 2 000,00 2 000,00 CSÚRS 2019 01

Poznámka k položce:
zápis do technické mapy města

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby SOUDO 1,000 3 000,00 3 000,00 CSÚRS 2019 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

p Poznámka k položce:
(3x v tištěné formě + 1x v digitální formě na CD nosiči v obecně dostupných formátech)

D VRN3 Zařízení staveniště 78 001,00
I? K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště SOUDO 1,000 4 000,00 4 000,00 CSÚRS 2019 01

PP Související práce pro zařízeni staveniště

18 K 032002000 Vybavení staveniště SOUDO 1,000 10 000,00 10 000,00 CSÚRS 2019 01
PP Vybavení staveniště

9 K 032103000 Náklady na stavební buňky SOUDO 1,000 1,00 1,00 CSÚRS 2019 01
PP Náklady na stavební buňky

10 K 032403000 Provizorní komunikace SOUDO 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01
pp Provizorní komunikace

11 K 032503000 Skládky na staveništi SOUDO 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01
pp Skládky na staveništi

I12 K 034002000 Zabezpečení staveniště SOUDO 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2019 01
pp Zabezpečení staveniště

13 * 034303000 Dopravní značení na staveništi SOUDO 1,000 42 000,00 42 000,00 CSÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp Dopravní značení na staveništi

14 K 034503000 Informační tabule na staveništi
SOUDO 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Informační tabule na staveništi
Poznámka k položce:
Velký billboard 5,1x4.2m

15 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště
SOUDO 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zrušeni zařízeni staveniště

Poznámka k položce: 
pamětní deska 30'40cm vč sloupku a patky

D VRN4 Inženýrská činnost 107 102,00

16 K 041002000 Dozory
SOUDO 1,000 1,00 1,00 CS ÚRS 2019 01

PP 

p

Dozory
Poznámka k položce: 
dozor geologa

17 K 041903000 Dozor jiné osoby
SOUDO 1,000 1,00 1,00 CSÚRS 2019 01

PP

P

Dozor jiné osoby 
Poznámka k položce: 
dozor statika

18 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření
SOUDO 1,000 2 000,00 2 000,00 CSÚRS 2019 01

PP

P

Zkoušky a ostatní měření
Poznámka k položce:
provedení kontrol a zkoušek stavebních prací

19 K 043134000 Zkoušky zatěžovací
SOUDO 2,000 4 000,00 8 000,00 CSÚRS 2019 01

PP Zkoušky zatěžovací

20 K 044002000 Revize
SOUDO 1,000 100,00 100,00 CSÚRS 2019 01

PP

P

Revize
Poznámka k položce
komplexní vyzkoušení zařízení za účasti příslušných řemeslníků

21 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost
SOUDO 1,000 1 000,00 1 000,00 CSÚRS 2019 01

PP Kompletační a koordinační činnost

22 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost
SOUDO 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP

P

Ostatní inženýrská činnost
Poznámka k položce:
zajištěni dokladů pro předání stavby a kolaudační souhlas

23 K 049203000 Náklady stanovené zvláštními předpisy
SOUDO 1,000 90 000,00 90 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP

P

Náklady stanovené zvláštními předpisy
Poznámka k položce:
zajištění povolení zvláštního užíváni komunikace vč. poplatku

D VRN7 Provozní vlivy 13 000,00
24 K 072002000 Silniční provoz

SOUDO 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2019 01
PP Silniční provoz

25 K 075002000 Ochranná pásma
SOUDO 1,000 8 000,00 8 000,00 CSÚRS 2019 01

PP 

p

Ochranná pásma
Poznámka k položce:
ochrana stávajících inženýrských síti na staveništi, včetně jejich vytyčeni

26 K 079002000 Ostatní provozní vlivy
SOUDO 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Ostatní provozní vlivy

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00
27 K 091002000 Ostatní náklady související s objektem

SOUDO 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01
pp Ostatní náklady související s objektem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov 
Objekt:

Část A - Způsobilé výdaje
Soupis:

Hlavní aktivity - -

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 18.02.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

IČ:
DIČ:

46504303
CZ46504303

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 005 152,36

DPH základní 
snížená

Základ daně
1 005 152,36

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
211 082,00

0,00

Cena s DPH v CZK 1 216 234,36
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov 
Objekt:

Část A - Způsobilé výdaje
Soupis:

Hlavní aktivity - -
Místo: Datum: 18.02.2020

Zadavatel:
Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 005 152,36
HSV - Práce a dodávky HSV 1 003 749,26

1 - Zemní práce 56 850,37

5 - Komunikace pozemní 725 626,03

8 - Trubní vedení 1 360,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 511,73

997 - Přesun sutě 110 951,95

998 - Přesun hmot 26 449,18

PSV - Práce a dodávky PSV 1 403,10

741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 403,10
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov
Objekt:

Část A - Způsobilé výdaje
Soupis:

Hlavní aktivity - -

Místo: Datum: 18.02.2020

Zadavatel:
Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PSČ

p

w 97,000

PSČ

p

w 76,600

PSČ

Rozebráni dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseku s ložem z kameniva
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebráni dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebráni dlažeb uložených do betonového 
lože nebo do cementové malty, které se oceňuji cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7 Pro 
volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř nutné 
očištění: a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, 
kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 -. Očištění vybouraných obrubníků, 
krajníků, desek nebo dílců části C01 4. Přemístění vybourané dlažby včetně matehálu z lože a spárna vzdálenost přes 3 m se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 
ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 
nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7 Pro volbu 
těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . -.. Očištěni vybouraných 
obrubníků, krajníků desek nebo dílců části C01 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 
oceňuie cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot
Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem
76^6+4,8-4,8 "dlažba u Lidlu"   

Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 
ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, 
desek nebo tvarovek 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 
nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstraněni podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7 Pro volbu 
těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. -.. Očištění vybouraných 
obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 
oceňuie cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.
Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem
67,3+29,7 "betonová dlažba 20x20 cm"

pp

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 005 152,36

d HSV Práce a dodávky HSV 1 003 749,26

D 1 Zemní práce 56 850,37
1 K 113106142 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 97,000 17,80 1 726,60 CSÚRS 2019 01

pp

2 K 113106144 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 76,600 22,80 1 746,48 CS ÚRS 2019 01

pp

3 K 113106185 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 m2 29,300 27,90 817,47 CSÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem

w 12,2 "přechod pro chodce" 12,200
w 13,8+3,3 "stávající sjezd" 17,100
w Součet 29,300

4 K 113106187 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 m2 1,575 35,70 56,23 CS ÚRS 2019 01
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, spp jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového
lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7 Pro

pec volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné
roc očištění: a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových,

kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 -. Očištění vybouraných obrubníků,
krajníků, desek nebo dílců části C01 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vvbouraných hmot.

w 6,3*0,25 "betonová přidlažba” 1,575

5 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 112,400 115,20 12 948,48 CSÚRS 2019 01
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňuji každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až-7113, -7151 až - 
7153, -7211 až-7213 a -7311 až -7313 lze použit i pro odstraněni podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky 
zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 
zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použit i pro odstranění dlažeb 

PSC uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3
Ceny lze použit i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do
100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukci. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání 
styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 
C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje 6 Přemístění vybouraného 
materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714., -718., -724 . 
a -734 . nelze ooužít oro odstranění oodkladu nebo krvtu frézováním.
Poznámka k položce: 

P Kryt konstrukční vrstvy
Plocha stanovená programem

W 12,7 "zúžení komunikace pro rozšíření chodníku" 12,700
W 2+2+2 "Zřízení přípojek UV na dešťovou kanalizaci" 6,000
W 93,7 "stávající chodník" 93,700
W Součet 112,400

6 K 113107222 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 309,300 28,16 8 709,89 CS ÚRS 2019 01

pp Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a)-7111 až-7113, -7151 až - 
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky 
zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 
zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až-7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až-7334 lze použít i pro odstranění dlažeb 
uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3.

p

w

Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 
100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání 
styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 
C 01 tohoto ceníku Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje 6 Přemístění vybouraného 
materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti 7 Ceny -714., -718. . -724 
a -734 nelze ooužit oro odstranění oodkladu nebo krvtu frézováním.
Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem
12,2+13,8+3,3 "pod žulovými kostky" 29,300

w 67,3+29,7"pod betonovou dlažbou 20x20 cm" 97,000
w 76,6 "pod zámkovou dlažbou" 76,600
w 93,7+12,7 "pod asfaltovým krytem před vjezdem do MěÚ + chodník" 106,400
w Součet 309,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 113107323 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 6,000 72,00 432,00 CSÚRS 2019 01

pp

PSC

p 

w

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatné. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňuji každá samostatně. 2. Ceny a)-7111 až -7113, -7151 až - 
7153. -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstraněni podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky 
zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 
zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb 
uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. 
Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4 Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 
100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukci. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnáni 
styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 
C 01 tohoto ceníku Množství suti získané ze zarovnáni styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístěni vybouraného 
materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 ., -718., -724 
a -734 . nelze ooužit oro odstranění oodkladu nebo krvtu frézováním
Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem
2+2+2 "pod asfaltovou vozovkou - napojení přípojek UV na dešťovou kanalizaci" 6,000

8 K 113154232 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase m2 263,600 47,40 12 494,64 CSÚRS 2019 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 
přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného 
materiálu na dopravní prostředek 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybouráni) živičného krytu kolem 
překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu 
odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto 
katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z 
celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s 
překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských 
sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku 
od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od 
frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských síti, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod

w 263,6 "Plocha stanovená programem" 263,600

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 156,600 46,64 7 303,82 CSÚRS 2019 01

pp Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opérami 
a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na popř nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. -. Očištění vybouraných 
obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňuji cenami souboru cen 979 
07-11 Očištěni vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 
množství vytrhání obrub z jedné řady kostek 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a 
spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

w 105,5+14,8+24,1+12,2 "Betonová obruba 15/25/100" 156,600

10 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 38,100 41,50 1 581,15 CS ÚRS 2019 01

PP Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř i s opérami 
a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na popř. nutné očištěni: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 -.. Očištěni vybouraných 
obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 
07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrháni obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 
množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a 
spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

w 
w 
w

19,8 "u Lidlu"
18,3 "plechový plot" 
Součet

19,800
18,300
38,100

11 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 0,720 49,60 35,71 CSÚRS 2019 01
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PČ Typ J.cena [CZK]Kód Popis

pp

PSC

pp

PSC

w 1,667

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, 
na vzdálenost přes 50 do 100 m
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2 V cenách nejsou započteny náklady 
na odstranění nevhodných phmísenín (kamenů, kořenů apod); tyto práce se ocení individuálně. 3 Množství ornice odebírané ze skládek se 
do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122.0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se 
volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště 
podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a2kceně 171 20-1201 
Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné 
skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na 
vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určeni vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění 
bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru 
cen 167 10-. . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 0- . Vodorovné přemístění výkopku 7. Sejmutí podorničí se oceňuje 
cenami odkooávek s ořihlédnutím k ustanovení čl 3112 Všeobecných oodmínek tohoto kataloau
Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem

započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech Vzdálenosti příčného 
přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště 
při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 
výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 
Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech 
na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 0-1 Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto 
kataloau
Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-lí projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3 V cenách 
nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-. . Uložení sypaniny do 
násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 
nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 
přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládáni výkopku cenami souboru cen 167 10-3. 
Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn číslo 5. 5 Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku. i když se provádí Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použiti dožeru. 6. V 
cenách vodorovného ořemistění svoanínv nejsou zaoočtenv nákladv na dodávku materiálu, tvto se oceňují ve specifikaci.
1,667 "položka 122102201 - odkopávky"  

Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJ Množství

p

w 4,8*0,15 "Plocha stanovena programem" 0,720
12 K 122102201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2 m3 1,667 147,00 245,05 CS ÚRS 2019 01

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na
dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnících na 
suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 
oceňují podle kapitoly 3'2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu, c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro 
vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 
oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3, 
d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a

PSC prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou

p

w 6,3*0,07 "na úrovni stávajícího chodníku - pod nový sjezd u MěÚ" 0,441
w 2,3*0,22 "na úrovni stávajícího zeleného pásu - pod nový sjezd u MěÚ" 0,506
w 4,8*0,15 "na úrovni stávajícího zeleného pásu - pod chodník u Lidlu" 0,720
w Součet 1,667

13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Lm3J 1,667 259,00 431,75 CS ÚRS 2019 01

14 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 25,005 19,80 495,10 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
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PČ Typ Popis J.cena [CZK]Kód

PSC

p

25,005

P Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopíšti nebo na násypišti. 3 V cenách 
nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0-.. Uložení sypaniny do 
násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 
nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 
přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 
Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku. i když se provádí Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použiti dožeru. 6. V 
cenách vodorovného přemístění svoaninv neisou zaoočtenv nákladv na dodávku materiálu, tvto se oceňuií ve specifikaci 
Poznámka k položce:
Předpokládaná vzdálenost na skládku celkem 25km
j ,667^15 "skládka Velké Poříčí" 

Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMJ Množství

W

15 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 364,000 21,50 7 826,00 CSÚRS 2019 01
pp Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevněni ploch jakéhokoliv druhu, pod humusováni, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod a dále, předepíše- 
li projekt urovnání pláně z jiného důvodu 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna

PSC silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 0-1 Svahování. 3. Urovnání 
ploch ve sklonu přes 1.5 se oceňuje cenami souboru cen 182.0-11 Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů. 4 Náklady na 
urovnáni dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2. čištění příkopů komunikací v 
suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828 5 Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny 
pro iakoukoliv míru zhutnění.
Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem

w 83,4 "reliéfní pásy" 83,400
w 158,1+24,5+16,5 "plocha před MěŮ" 199,100
w 4,9 "sjezd" 4,900
w 76,6 "chodník u Lidlu" 76,600
w Součet 364,000

D 5 Komunikace pozemní 725 626,03

I16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 345,400 201,00 69 425,40 CSÚRS 2019 01
PP Podklad ze štěrkodrtí §D s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem

w 2+2+2 "přípojky UV" 6,000
w 76,6 "pod chodník u Lidlu" 76,600
w 83,4-3,1 "pod reliéfní dlažbu" 80,300
w 18,9+17,6+22,9+24,5+98,6 "pod žulovou kostku drobnou - chodník" 182,500
w Součet 345,400

17 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 8,000 248,00 1 984,00 CS ÚRS 2019 01
PP Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem

w 4,9 "nový sjezd - pod žulovou kostku" 4,900
w 3,1 "nový sjezd - pod reliéfní dlažbu" 3,100
w Součet 8,000

18 K 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 6,000 410,40 2 462,40 CS ÚRS 2019 01

PP

PSC

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 60 mm
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.
Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem

w 2+2+2 "přípojky UV" 6,000

19 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 254,100 13,64 3 465,92 CSÚRS 2019 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 2+2+2 "přípojky UV" 6,000
w 248,1 "místní komunikace" 248,100
w Součet 254,100

20 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 254,100 493,46 125 388,19 CSÚRS 2019 01

PP

PSC

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm
Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.
Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem

W 2+2+2 "přípojky UV” 6,000
w 248,1 "místní komunikace" 248,100
w Součet 254,100

21 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 78,400 440,00 34 496,00 CSÚRS 2019 01

PP Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 591 1- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou 2. Ceny 591 2 -pro dlažbu z kostek drobných 
jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-

PSC 2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro 
lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár 5 V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplněni spár dlažby živičnou zálivkou, 
které se oceňuje cenami souboru cen 599 1.-11 Zálivka živičná spár dlažby. 6 Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami 
souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

22 M M01 deska přídlažbová dlažební řezaná žula 20x20 tl 6cm m2 36,500 2 009,33 73 340,55
PP deska přídlažbová dlažební řezsná žula 20x20 tl 6cm

Poznámka k položce:
Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ TAKTIL CZECHGRANITE

P CONTRASTA přírodní. Zadavatel tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky 
obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologii. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a 
rovnocenných řešení stejné nebo lepši kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů. Rovnocenné řešeni musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.

w 1 "hladká kamenná dlažba - olemování reliéfní dlažby - sjezd tl. 80 mm" 1,000
w 35,5 "hladká kamenná dlažba - olemováni reliéfní dlažby - tl. 60 mm" 35,500
w Součet 36,500

23 M 58381129 deska dlažební broušená žula 400x400mm tl 50mm m2 41,900 4 722,95 197 891,61 CSÚRS 2019 01
PP deska dlažební broušená žula 400x400mm tl 50mm

Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem

W 2 "reliéfní dlažba - sjezd tl. 80 mm" 2,000
w 39,9 "reliéfní dlažba - tl. 60 mm" 39,900
w Součet 41,900

24 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 4,900 519,00 2 543,10 CS ÚRS 2019 01

PP Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého
Poznámka k souboru cen:
1 Ceny 591 1- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2 - pro dlažbu z kostek drobných 
jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3 Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111a 591 44-

PSC 2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro 
lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, 
které se oceňuje cenami souboru cen 599 1.-11 Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami 
souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

25 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 4,900 546,21 2 676,43 CSÚRS 2019 01
PP kostka dlažební žula drobná 8/10

Poznámka k položce:
Štípané kostky

W 4,9 4,900
26 K 591412111 Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 182,500 519,40 94 790,50 CSÚRS 2019 01

Kladeni dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro výplň spár a zhotovení šablon, popř rámů. 2 
V cenách nejsou započteny náklady na dodání mozaiky, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 3 Část lože 
přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

W 18,9+17,6+22,9+24,5+98,6 "chodník - žulové kostky tl. 60 mm kladené vějířovitě" 182,500
27 M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 182.500 393,39 71 793,68 CS ÚRS 2019 01

pp kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá
Poznámka k položce:
Štípané kostky

w 182,5 182,500
28 K 596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 81,400 270,00 21 978,00 CS ÚRS 2019 01

PP Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozděleni: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z 
obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2. Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod ). 2. V cenách jsou započteny i náklady

PSC na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodáni zámkové dlažby, které se 
oceňuje ve specifikaci: ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %. c) přes 300 m2 ve výši 
1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 -9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 
podkladu nebo lože.

29 M 59245212 dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm přírodní m2 76,600 193,68 14 835,89 CS ÚRS 2019 01
PP dlažba zámková profilová základní 196x161 x60mm přírodní

Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem

w 76,6 "chodník u Lidlu" 76,600
30 M 59245006 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 4,800 414,72 1 990,66 CS ÚRS 2019 01

PP dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná
Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem

w 4,8 "reliéfní dlažba 4,800
31 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 44,200 148,50 6 563.70 CS ÚRS 2019 01

PP Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tlouštky živičnou zálivkou 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami souboru cen 567 1. -. Podklad z prostého 
betonu. 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár

w 44,2 "spára mezi obrubníkem stávajícím živičným povrchem v místě nového chodníku" 44,200

D 8 Trubní vedení 1 360,00
32 Lk 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,000 1 360,00 1 360,00 CS ÚRS 2019 01

pp Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2 V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců:

PSC betonové dílce se oceňuji ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců: kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže: osazení 
mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20-. 1 Osazení mříži litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání 
mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6. Podkladní a a vyrovnávací prstence 
části A 01 tohoto katalogu.

w "Přeložení UV" 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 82 511,73
33 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 5,000 265,00 1 325,00 CSÚRS 2019 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m. b) osazení sloupku včetně montáže a

PSC dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na 
hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) 
naložení a odklizení výkopku. tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce

w 5 "P4; B1+E13; P2+E2b; B24a+E9+E13; IS16b+IS16b" 5,000
34 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 156,800 251,00 39 356,80 CS ÚRS 2019 01

Strana 17 z 41



PSC

8 426,53 CSÚRS 2019 0151,76162,80041 K 919735111
pp

PSC

PSC

12,000
29.900
41.900

49.700
97.700

3,400
12,000 

162,800

5,000
1,000
1,000

W
W
W

W 
W 
W
W
W

W
W
W

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou 
Poznámka k sou Doru cen
1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu 2 V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí 
(značek) od sloupků, tyto se oceňuji cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístěni vybouraných značek na 
vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot
5 "P4; B1+E13; P2+E2b; B24a+E9+E13; IS16b+IS16b - přemístěni dopravní značky"
1 "zrcadlo"
1 "A22+E7b"

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 
vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
Poznámka k souboru cen
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot
4*3 "přípojky UV"
23,8+6,1 "napojení nové obrusné vrstvy"
Součet ____ ____
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody
49,7 "dle DIO etapa 1"
93,7+4 "dle DIO etapa 2"
3,4 "stávající vjezd k MěŮ - dle DIO etapa 2"
12,0 "dle DIO etapa 3"
Součet

pp

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

PSC

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodáni hmot 
pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a- 
1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 
obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňuji ve 
specifikaci.

35 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 138,200 119,70 16 542,54 CSÚRS 2019 01
pp 
w

obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
(24,1+12,2+9,5+13+13+2,9+6,8+10,7+11,1+4,5+14,9+19,3+14,8)-(12,6+6) 138,200

36 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 12,600 99,78 1 257,23 CS ÚRS 2019 01
pp 
w

obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm 
4,2+4,9+3,5 "sjezd a místo pro přecházení" 12,600

37 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 6,000 307,02 1842,12 CSÚRS 2019 01
PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

38 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opérou do lože z betonu prostého m 15,900 207,00 3 291,30 CSÚRS 2019 01

PP

PSC

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání 
hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též 
náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, 
krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3 V cenách nejsou započteny náklady na dodáni obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

1539,76 CSÚRS 2019 0139 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x 100x250mm m 15,900 96,84
PP 
w

obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm 
5,3+2+4,9+3,4+0,3 "u Lidlu" 15,900

40 Fk 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 41,900 148,50 6 222,15 CSÚRS 2019 01

pp

42 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 7,000 365,00 2 555,00 CS ÚRS 2019 01

w Součet 7,000

43 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 3,000 51,10 153,30 CSÚRS 2019 01

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných 

hmot.
W 1 "zrcadlo" 1,000
w 2 "A22; E7b" 2,000
w Součet 3,000

D 997 Přesun sutě 110 951,95
44 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 144,216 42,70 6 158,02 CSÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze

PSC pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 
vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen)

w 24,728 "bourání živice - kód položky 113107182" 24,728
w 89,697 "stávající podkladní vrstva tl.200 mm - kód položky 113107222" 89,697
w 2,64 "stávající podkladní vrtva tl. 300 mm - kód položky 113107323” 2,640
w 27,151 "frézováni živice - kód položky 113107232" 27,151
w Součet 144,216

45 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 3 605,400 7,86 28 338,44 CSÚRS 2019 01
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnicí, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze

PSC pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155jsou určeny pro sypký materiál, např kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 
vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

w 144,216*25 "vzdálenost skládky - Velké Poříčí" 3 605,400
46 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 88,119 47,90 4 220,90 CSÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze

PSC pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
v každém úseku samostatně 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 
vápnem, cementem nebo živicí. 4 Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

w 24,735 "betonová dlažba - kód položky 113106142" 24,735
w 19,916 "zámková dlažba - kód položky 113106144" 19,916
w 9,376 "žulová kostka - kód položky 113106185" 9,376
w 0,465 "betonová přídlažba - kód položky 113106187" 0,465
w 32,103 "betonové obruby - kód položky 113202111" 32,103
w 1,524 "záhonnové obruby - kód položky 113204111" 1,524
w Součet 88,119

47 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 2 202,975 10,08 22 205,99 CSÚRS 2019 01
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

Poznámka k souboru cen:
1 Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze

PSC pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
v každém úseku samostatně. 3 Ceny 997 22-155jsou určeny pro sypký materiál, např kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 
vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

w 88,119*25 "vzdálenost skládky - Velké Poříčí" 2 202,975
48 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t 0,586 602,00 352,77 CSÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky 2. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního 
prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně

w 0,574 "sloupky dopravních značek - kód položky 966006132” 0,574
w 0,012 "dopravní značky - kód položky 966006211" 0,012
w Součet 0,586

49 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 14,650 16,80 246,12 CSÚRS 2019 01
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78,743

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládáni odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4. 
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

24,735 "betonová dlažba - kód položky 113106142"
19,916 "zámková dlažba - kód položky 113106144"
0,465 "betonová přidlažba - kód položky 113106187"
32,103 "betonové obruby - kód položky 113202111"
1,524 "záhonnové obruby - kód položky 113204111"
Součet

pp

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp

PSC

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky 2. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního 
prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

w 0,586*25 "vzdálenost skládky - Velké Poříčí" 14,650

50 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 78,743 192,00 15 118,66 CSÜRS 2019 01

51 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 • 51,879 224,00 11 620,90 CSÜRS 2019 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem
170 302

Poznámka k souboru cen:

PSC
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3 V cenách je započítán poplatek za ukládáni odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

w 24,728 "bouraná živice - kód položky 113107182” 24,728
w 27,151 "frézovaná živice - kód položky 113107232" 27,151
w Součet 51,879

52 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 • 105,047 216,00 22 690,15 CSÚRS 2019 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3 V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů

w 
w 
w 
w 
w

1,667*2 "kód položky 162701105 2t/m3 odkopávky"
9,376 "žulová kostka - kód položky 113106185"
89,697 "stávající podkladní vrstva tl. 200 mm - kód položky 113107222"
2,64 "stávající podkladní vrstva tl. 300 mm - kód položky 113107323" 
Součet

3,334
9,376

89,697
2,640

105,047

D 998 Přesun hmot 26 449,18
53 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 136,336 194,00 26 449,18 CSÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 1 403,10

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 403,10
54 K 741110404 Montáž hadice ochranná kovová s nasunutím do krabic D přes 75 do 100 mm uložená volně m 9,000 83,80 754,20 CSÚRS 2019 01

PP
W

Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic kovových, uložených volně. 0 přes 75 do 100 mm 
4,5*2 "chránička pro sdělovací kabely - v místě nového sjezdu" 9,000

55 M 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE m \ 9,000 72,10 648,90 CSÚRS 2019 01
PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov 

Objekt:
Část A - Způsobilé výdaje

Soupis:
Vedlejší aktivity - -

Poznámka:

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 18.02.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Broumovské stavební sdružení s.r.o.

IČ:
DIČ:

46504303
CZ46504303

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 158 898,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 158 898,01 21,00% 33 368,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 192 266,59
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov 
Objekt:

Část A - Způsobilé výdaje
Soupis:

Vedlejší aktivity - -

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 18.02.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

158 898,01

149 656,41

1 - Zemní práce 7 633,44

2 - Zakládání 17 695,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce 103 408,51

5 - Komunikace pozemní 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 220,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 233,58

997 - Přesun sutě 1 464,53

PSV - Práce a dodávky PSV 9 241,60

715 - Izolace proti chemickým vlivům 9 241,60

Strana 23 z 41



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov 
Objekt:

Část A - Způsobilé výdaje
Soupis:

Vedlejší aktivity - -
Místo: Datum: 18.02.2020

Zadavatel:
Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 158 898,01

PSC

6,840

PP

PSC

P

W 102,600

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístěni se 
oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-. . Uloženi sypaniny do 
násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 
nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 
přemístěni výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. 
Nakládáni neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použiti dožeru. 6. V 
cenách vodorovného přemístění svoaninv neisou započteny nákladv na dodávku materiálu, tvto se oceňují ve specifikaci.
6,840 "kod položky 132101101 - hloubenHýh"

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně. 2 V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnuti se oceňuje cenami souboru cen 171 0- Uložení sypaniny do 
násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 
nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 
přemístěni výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. 
Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se provádí Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použiti dožeru. 6. V 
cenách vodorovného přemístění svoaninv neisou započteny nákladv na dodávku matehálu. tvto se oceňují ve soecifikaci.
Poznámka k položce: 
Předpokládaná vzdálenost na skládku celkem 25km 
6,840*15 "skládka Velké Poříčí"

pp

D

D

HSV

1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

149 656,41

7 633,44
1 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 6,840 560,00 3 830,40 CSÚRS 2019 01

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 
m3
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 mod podélné osy rýhy nebo naložení na

PSC dopravní prostředek 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm. b) šířky přes 300 do 400 mm a 
hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm 3 
Nákladv na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu

w 0,9*0,5*(6,5+ 8 7) "odkopávky pro základový pás" 6,840

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,840 259,00 1 771,56 CSÚRS 2019 01

w

3 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 102,600 19,80 2 031,48 CSÚRS 2019 01
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PP Brána kovová dvoukřídlá s kováním 1500x3790. Ocelová s protikorozní ochranou

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 2 Zakládání 17 695,84

4 K 271922211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu m3 0,760 964,00 732,64 CSÚRS 2019 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového 

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. Ceny slouží pro ocenění násypu pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2 Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se 

ocení cenami souboru cen 213 31-.. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů
w 0,1*0,5*(6,5+ 8,7) "pod základový pás" 0,760

5 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 6,080 2 790,00 16 963,20 CSÚRS 2019 01
PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem nepřekládaného tř. C 20/25

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze

PSC a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu Odvoz se 
oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládáni objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní 
práce. Bednění se neoceňuje.

w 0,8*0,5*(6,5+ 8,7) "základový pás" 6,080

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 103 408,51
6 X 311231116 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10 m3 10,272 5 304,00 54 482,69 CS ÚRS 2019 01

PP Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1155 až-1159 nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce: tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava

PSC líce při zdění režného zdivá, b) spárování: tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 63-10. Spárováni vnějších ploch pohledového zdivá. 2. 
Cenami -2014 až -2035 Zdivo z cihel lícových se oceňuje prosté vyzděni včetně spárování zdící a spárovací maltou, kotvené lícové zdivo se 
oceňuje cenami souboru cen 313 23-4 Zdivo lícové obkladové.

w (2,4*0,6*0,6)*4 "sloupy" 3,456
w 1,76*0,3*(7,05+5,86) "zdivo mezi sloupy" 6,816
w Součet 10,272

7 K 311261121 Osazování betonových bloků objemu přes 0,20 do 0,30 m3 na MC 25 kus 30,000 519,00 15 570,00 CSÚRS 2019 01
pp Osazování betonových bloků prostého, lehkého nebo železového na maltu MC-25, objemu přes 0,20 do 0,30 m3 

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Při rozměru dílců na konstrukční výšku podlaží anebo na konstrukční šířku modulu objektu (k osám podpor) platí ceny katalogu 801-2 
Budovy a haly - montované 2 Dodávka bloků se oceňuje ve specifikací 3 Ztratné lze stanovit u bloků lehčených (např. pórobetonových) ve 
výši 3%.

8 I" 59040360 deska sloupku zákrytová hladká barva světle šedá 500x500x70mm kus 30,000 274,80 8 244,00 CS ÚRS 2019 01
pp deska sloupku zákrytová hladká barva světle šedá 500x500x70mm

Poznámka k položce:
Pískovcová krycí deska se stejnou povrchovou úpravou jako desky stávající

w 7,0/0,5 "ukončovací římsa zdi - zaokrouhlená délka 7,05" 14,000
w 6,0/0,5 "ukončovací římsa zdi - zaokrouhlená délka 5,86" 12,000
w 4 "na sloupy" 4,000
w Součet 30,000

9 X 348172214 Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových plochy přes 5,0 m2 do 10,0 m2 kus 2,000 4 170,00 8 340,00 CSÚRS 2019 01
pp Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 5 do 10 m2 

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. V ceně -2911 je započteno i náklady na programování pohonu. 2. Ceny neobsahují vybetonování základu pro ukotvení brány o šířce 60 

cm a délce1/3 brány; tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

10 M M002 Brána kovová 1800x3500 mm 1,000 7 907,13 7 907,13
PP Brána kovová dvoukřídlá s kováním 1500x3500, Ocelová s protikorozní ochranou

Poznámka k položce
Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ "MONACO 3500“ Zadavatel 
tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou

p technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použiti i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešeni stejné nebo lepši 
kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst 6, zákona č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Rovnocenné řešeni musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.
Rozměry mříže vnitřní průměr

M M003 Brána kovová 1800x3790 mm 1,000 8 864,69 8 864,69 □
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PP Provedení izolace stavebních konstrukcí fóliemi lepenými celoplošně, s penetrací stěn nebo soklů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k položce:
Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ “MONACO 4000“ Zadavatel
tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou

P technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejné nebo lepší
kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.
Rozměry mříže vnitřní průměr

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 220,51
12 K 622631001 Spárováni spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel m2 99,880 162,40 16 220,51 CS ÚRS 2019 01

PP Spárování vnějších ploch pohledového zdivá z cihel, spárovací maltou stěn
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro ocenění dodatečného povrchového spárování vnějších ploch pohledového zdivá spárovací maltou
Poznámka k položce:
Spárování nového i rekonstruovaného zdivá.

w (2,5*0,6*3+0,65*0,6+0,1*1,88*2)*4 "sloupek u brány" 21,064
w 2,5*0,6*2+0,65*0,6+0,1*1,88*2 "sloupek u zdi" 3,766
w 5,86*1,88*2 "zdivo mezi sloupy" 22,034
w 7,05*1,88*4 "zdivo mezi sloupy" 53,016
w Součet 99,880

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 233,58
13 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 6,000 313,00 1 878,00 CS ÚRS 2019 01

PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek

14 K 966072822 Rozebrání oploceni z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti do 50 kg m 18,300 62,60 1 145,58 CS ÚRS 2019 01
PP Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1m oplocení přes 30 do 50 kg

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 2 V cenách

nejsou započteny náklady na demontáž sloupků

15 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2 kus 1,000 210,00 210,00 CS ÚRS 2019 01
PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naloženi na dopravní prostředek

D 997 Přesun sutě 1 464,53
16 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1,433 602,00 862,67 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního
prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

17 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot • 35,825 16,80 601,86 CS ÚRS 2019 01
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky 2 Je-li na
dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního
prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

w 1,433*25 "skládka Velké Poříčí" 35,825

D PSV Práce a dodávky PSV 9 241,60

D 715 Izolace proti chemickým vlivům 9 241,60
18 K 715132001 Provedení izolace proti chemickým vlivům stěn nebo soklů foliemi lepenými celoplošně m2 7,600 1 090,00 8 284,00 CS ÚRS 2019 01
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PP
W

fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm 
0,5*(6,5+ 8,7) "hydroizolace na základy" 7,600

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
Poznámka k souboru cen
1. Cenou -4004 lze oceňovat i provedeni izolace u základu.

19 M 28322003 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm m2 7,600 126,00 957,60 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov
Objekt:

Část B - Nezpůsobilé výdaje

Poznámka:

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 18.02.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 46504303
Broumovské stavební sdružení s.r.o. DIČ: CZ46504303

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 1 857 212,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 857 212,05 21,00% 390 014,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 247 226,58
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov 
Objekt:

Část B - Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Datum: 18.02.2020

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 1 857 212,05
HSV - Práce a dodávky HSV 1 857 212,05

1 - Zemní práce 198 098,61

5 - Komunikace pozemní 1 035 755,00

8 - Trubní vedení 27 878,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 465 508,47

997 - Přesun sutě 97 165,48

998 - Přesun hmot 32 805,59
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo pro přecházení a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov
Objekt:

Část B - Nezpůsobilé výdaje

Místo: Datum: 18.02.2020

Zadavatel: Projektant:

Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s

Uchazeč: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 857 212,05

d HSV Práce a dodávky HSV 1 857 212,05

D 1 Zemní práce 198 098,61
1 K 113106142 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikaci pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 71,700 17,80 1 276,26 CS ÚRS 2019 01

PP ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic,
desek nebo tvarovek 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebráni dlažeb včetně odstraněni lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebráni dlažeb uložených do betonového lože 
nebo do cementové malty, které se oceňuji cenami pro odstraněni podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu 
těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř nutné očištění:
a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištěni vybouraných dlažebních kostek části CO1,
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. -. . Očištění vybouraných 
obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4 Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 
oceňuie cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doorava suti a vybouraných hmot.

p Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem

W 30,1+26+15,6 "betonová dlažba 20x20 cm"  71,700

2 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 103,800 39,28 4 077,26 CSÚRS 2019 01
pp Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo

s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a)-7111 až -7113, -7151 až - 
7153, -7211 až-7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky 
zpevněných zemin, b)-7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 
zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstraněni dlažeb 

PSC uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem 3
Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např do 
100 mm. do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5 V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání 
styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 
C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje 6. Přemístění vybouraného 
materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 ., -724 . 
a -734 . nelze ooužit oro odstraněni oodkladu nebo krvtu frézováním.

p Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem

w 
w 
w 
w

2 "pod stávající betonovou plochu"
30,1+26+15,6 "pod stávájící chodník kolem budovy MěÚ"
30,1 "pod asfaltový krytem"
Součet

2,000
71,700
30,100

103,800

3 K 113107331 Odstraněni podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 I 2,000 205,00 410,00 CSÚRS 2019 01
pp Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a)-7111 až -7113, -7151 až - 
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze Štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky 
zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až-7225 a -7321 až -7325 lze použit i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 
zemin stabilizovaných vápnem, c)-7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb 

PSC uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3.
Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 
100 mm. do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání 
styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 
C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje 6. Přemístění vybouraného 
materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 ., -718 ., -724 . 
a -734 . nelze ooužít oro odstranění oodkladu nebo krvtu frézováním.

p Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem

w 2 "odstraněni betonové plochy před vchodem na MěÚ" 2,000
4 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 30,100 71,00 2 137,10 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2 Ceny a) -7111 až-7113, -7151 až - 
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použit i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky 
zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 
zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až-7334 lze použít i pro odstranění dlažeb

PSC uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3.
Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např do 
100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnáni 
styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 
C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6 Přemístění vybouraného

P

W

materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714., -718 , -724 . 
a -734 . nelze ooužít oro odstraněni oodkladu nebo krvtu frézováním.
Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem
30,1 "před stávajícím sjezdem" 30,100

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 71,500 58,30 4 168,45 CSÚRS 2019 01
pp Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami 
a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na popř nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. -. Očištění vybouraných 
obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 
07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku 3. Vytrháni obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 
množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a 
spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

w 44,7+26,8 "Kamenná obruba šířky 0,3 m" 71,500

6 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 57,100 41,50 2 369,65 CSÚRS 2019 01
pp Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

záhonových

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami 
a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

PSC na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - Očištění vybouraných
obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 
07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 
množství vytrhání obrub z jedné řady kostek 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a 
spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

W 6,7*2 "chodník před vchodem na MěÚ" 13,400
W 22,4+21,3 "u chodníku podél budovy MěÚ" 43,700
W Součet 57,100

7 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 54,932 49,60 2 724,63 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,
na vzdálenost přes 50 do 100 m 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přip. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod); tyto práce se ocení Individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se 
do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává Ceny souboru cen 122.0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se 
voli pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště 
podle objemu každé skládky zvlášť 4. Uloženi ornice na skládky se oceňuje podle ustanoveni v poznámkách č 1 a 2 k ceně 171 20-1201 
Uloženi sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-lí se ornice z projektované dočasné 
skládky, oceňuje se její naložení a přemístěni podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu 6 Přemísťuje-lí se ornice na 
vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určeni vzdálenosti vodorovného přemístěni neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění 
bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru 
cen 167 10-.. c) vcdorovné přemístění cenami souboru cen 162.0-.. Vodorovné přemístění výkopku. 7 Sejmuti podorniči se oceňuje 
cenami odkooávek s ořihlédnutím k ustanoveni čl. 3112 Všeobecných oodminek tohoto kataloau.
Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem

w (229,75+127,76+8,7)*0,15 "Plocha před MěÚ" 54,932

8 K 122102201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2 m3 54,932 147,00 8 075,00 CSÚRS 2019 01
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na
dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnících na 
suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkamí nebo prokopávkamí pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnicích se 
oceňuji podle kapitoly. 3'2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu, c) při zahlubováni silnic pro mimoúrovňové křižení a pro 
vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 
oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3, 
d) pro sejmuti podorniči s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu 2 Ceny nelze použit pro odkopávky a

PSC prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou
započteny i náklady na vodorovné přemístěni výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného 
přemístěni se nezahrnuji do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště 
při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi 
výkopíštěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 
Takové přemístěni výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5 Přemístění výkopku v příčných profilech 
na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístěni výkopku části A 01 Společné zemni práce tohoto 
kataloou

p Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem

W (229,75+127,76+8,7)*0,15 "odkopávka na úroveň zemni pláně - pod stávající zeleň" 54,932

9 K 131103101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2 m3 16,800 607,00 10 197,60 CSÚRS 2019 01
pp Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v

horninách tř. 1 a 2 soudržných
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na
dopravní prostředek 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

W (2*2*1,4)*3 "délka x šířka x výška - hloubení jámy pro vsakovací UV" 16,800

10 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 17,841 560,00 9 990,96 CSÚRS 2019 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100

PP m3
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 mod podélné osy rýhy nebo naloženi na

PSC dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a
hloubky do 1 000 mm. c) šiřky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm 3. 
Náklady na svislé přemístěni výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanoveni článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

W (6,1*0,95*0,6)*2' rýha pro přípojku UV" 6,954
W 19,1*0,95*0,6 "rýha pro přípojku UV" 10,887
W Součet 17,841

11 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 118,567 207,20 24 567,08 CS ÚRS 2019 01
pp Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Strana 33 z 41



PSC

p

PSC

7,335
4,392

W
W

W
W
W
W

83,160
40,000 

1 778,505 
1 901,665

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutněni: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 
0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutněni. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutněni, podle bodu a) a b) poznámky č 1., 
ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použit pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp 
těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemni práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp 
odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez 
ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí 4 V cenách 10-1101, 10
1103, 20-1101 a 20-1103je započteno přemístěni sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 
těžišti skládky. 5 V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti 
skládky. 6 Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukci nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu 
neodečítá. Pro stanoveni objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 
Obsyp potrubí, phchází-li v úvahu 7 Odklizeni zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - 
cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162.0-1 Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o 
výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 0-1 souboru cen 162 0-1 Vodorovné přemístění výkopku; b) 
přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162 0-1 Vodorovné přemístěni výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení 
ani rozpojeni výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8 8 
Rozprostřeni zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem 
předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uloženi sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno 
zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již 

Q Mini ihutnfiní ruMenisilin nrniekt
(13,9+29,3+5,7)*0,15 "zásyp zelených pásů v tl. 0,15 m" 
(6,1*0,6*0,6)*2 "délka x výška x šířka - zásyp přípojky UV"

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na rozhrnuti výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0- Uložení sypaniny do 
násypů a 171 20-1201 Uloženi sypaniny na skládky 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 
nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 
přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 
Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn číslo 5 5 Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m. neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se provádí Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru 6 V 
cenách vodorovného přemístění svoaninv neisou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňuií ve specifikaci.
Poznámka k položce: 
Předpokládaná vzdálenost na skládku celkem 25km - Velké Poříčí 
(25,2*0,6*1,1)*5 "kód položky 183117113"
8*5 "kód položky 183101321"
118,567*15 "kód položky 162701105"
Součet

pp

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

PSC

oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na rozhrnuti výkopku na násypišti, toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0- Uložení sypaniny do 
násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 
nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 
přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. 
Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn číslo 5. 5 Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 
vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, i když se provádí Toto ustanoveni neplatí, vylučuje-li projekt použiti dožeru 6 V 
cenách vodorovného přemístění svoaninv neisou započteny náklady na dodávku matenálu. tvto se oceňuií ve specifikaci.

w -48,9*0,15 "rozprostření ornice" -7,335
w -18,603 "zásyp rýh" -18,603
w 17,841 "hloubení rýh" 17,841
w 16,8 "hloubení jam pro vsakovací UV" 16,800
w 54,932 "odkopávky na úroveň zemní pláně" 54,932
w 54,932 "sejmuti ornice" 54,932
w Součet 118,567

12 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 901,665 11,88 22 591,78 CSÚRS 2019 01

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 18,603 127,00 2 362,58 CSÚRS 2019 01

pp Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách
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Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokoseni, naloženi a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až-1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovaci textilii. 3 V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se 
oceňuji ve specifikaci, c) vypleti a zaléváni; tyto práce se oceňuji cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletl a 185 80-43 Zalití rostlin 
vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-. .Plošná úprava terénu 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 
individuálně.
Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem
13,9+29,3+5,7 "zatravnénii zelených ploch"

Rozprostření a urovnání orníce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 
Poznámka k souboru cen:
l. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30
m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné 
nakládání ornice. v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku 
nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, 
oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístěni výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu 
cen. neodečítá.
Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem
13,9+29,3+5,7 "ohumusováni vil. 0,15 m"

Úprava pláně vyrovnáním 
Poznámka k souboru cen
1. Ceny jsou určeny pro urovnáni všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusováni, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnováni apod, a dále, předepíše- 
li projekt urovnáni pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnáni lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna 
silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 0-1 Svahováni 3. Urovnání 
ploch ve sklonu přes 1.5 se oceňuje cenami souboru cen 182 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na 
urovnáni dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 Čištěni příkopů komunikací v 
suchu nebo ve vodě části M2 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828 5 Míru zhutněni určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny 
pro iakoukoliv míru zhutnění.
Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem

pp

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 19,1*0,6*0,6 "délka x výška x šířka - zásyp přípojky UV" 6,876
w Součet 18,603

14 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6,573 188,00 1 235,72 CSÚRS 2019 01
pp

PSC

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněni bez prohozeni sypaniny
Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí přip i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítáni objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukci). 2 Míru zhutnění 
předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou 
zahrnuty náklady na prohození sypaniny. tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny

w (6,1*0,35*0,6)*2 "délka x výška x šířka - obsyp přípojky UV" 2,562
w 19,1*0,35*0,6 "délka x výška x šířka - obsyp přípojky UV" 4,011
w Součet 6,573

15 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 13,146 223,00 2 931,56 CS ÚRS 2019 01
PP štěrkopísek netříděný zásypový
w 6,573*2 'Přepočtené koeficientem množství 13,146

16 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 48,900 50,60 2 474,34 CSÚRS 2019 01

PP
17 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 48,900 18,70 914,43 CS ÚRS 2019 01

až 4 se

18 M 00572410 osivo směs travní parková 1,467 186,00 272,86 CS ÚRS 2019 01
PP osivo směs travní parková
W 48,9*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,467

19 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 453,700 21,50 9 754,55 CSÚRS 2019 01

P

w 453,7 "úprava pláně" 453,700
20 K 183101321 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus • 8,000 1 870,00 14 960,00 CSÚRS 2019 01

PP Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 
m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a

PSC složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) uložení odpadu na skládku.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňuji individuálně.

w 8 "jamky pro 8 nových stromů" 8,000

M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 8,000 1 030,00 8 240,00 CS ÚRS 2019 01
pp zahradní substrát pro výsadbu VL

22 K 183106613 Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 1000 mm m 25,200 301,00 7 585,20 CS ÚRS 2019 01

PP Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásypu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 700 do 
1000 mm
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naloženi přebytečných výkopků na dopravní prostředek a odvoz na vzdálenost do 20 km a 
jejich složeni. 2. V cenách nejsou započteny na: a) uloženi výkopků na skládce, b) protikořenovou clonu, tato se oceňuje ve specifikaci

w 2,7+6,3+2,7+2,7+2,7+2,7+2,7+2,7 "ochrana kořenového systému stromu" 25,200

23 M 69311085 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 800g/m2 m2 25,200 63,00 1 587,60 CS ÚRS 2019 01
PP geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 800g/m2

24 K 183117113 Rýhy pro protikořenové textilie zemina tř 1 až 4 hl do 1,1 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 m 25,200 944,00 23 788,80 CSÚRS 2019 01
Hloubení rýh pro instalaci protikořenových bariér zapažených i nezapažených, v zemině tř. 1 až 4, šířky do 600 mm v rovině nebo na svahu
do 1:5, hloubky přes 800 do 1100 mm 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a jejich 
složeni. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení výkopků na skládku.

w 2,7+6,3+2,7+2,7+2,7+2,7+2,7+2,7 "délka kořenových bariér" 25,200

25 K 184102116 Výsadba dřeviny s bálem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 8,000 1 080,00 8 640,00 CSÚRS 2019 01
pp

PSC

Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru bálu přes 600 do 800 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve 
specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 
případě použiti lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně

26 M M05
- ■

Javor mléč s kulovitou korunou s obvodem kmene minimálně 17 cm kus 8,000 2 500,00 20 000,00
w 8 8,000

27 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 8,000 72,50 580,00 CSÚRS 2019 01
pp Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naloženi vzniklého odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a

PSC složení odpadu 2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál pro zhotoveni závlahové mísy, tento se oceňuje ve specifikaci. 3 V 
cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik V případě použiti 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

w 8 "Zhotovení závlahové misy u stromu" 8,000
28 M 58331201 štěrkopísek netříděný zásypový > 0,400 223,00 89,20 CS ÚRS 2019 01

pp štěrkopísek netříděný zásypový

p Poznámka k položce 
1 strom = 0,051

w 0,05*8 0,400

29 K 185805212 Zrušení květinových výsadeb na záhonech trvalek kus 50,000 1,92 96,00 CSÚRS 2019 01
pp

PSC

Odstranění květinových výsadeb v terénu z trvalek
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčistění ploch, se složením odpadu na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, odvozem 
do 20 km, se složením na záhonech a na uloženi květin do truhlíků, pokud je tyto možno dále použít. 2 V cenách nejsou započteny náklady 
na založení záhonu nebo přípravu nádoby; tyto práce se oceňuji příslušnými cenami části A02 nebo C02.

w 50 "odhad počtu trvalek" 50,000

D 5 Komunikace pozemní 1 035 755,00
30 K 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 12,000 186,00 2 232,00 CS ÚRS 2019 01

pp Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
w (2*2)*3 "pískové lože fr. 0/4 pro vsakovací jímku" 12,000

31 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2 72,000 192,00 13 824,00 CSÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp 
w

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 
(2*2*6)‘3 "délka x šířka x počet vrstev v tl. 0,2 m - štěrkové lože fr. 32/63" 72,000

32 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 398,300 201,00 80 058,30 CS ÚRS 2019 01
PP 

p 

w 
w 
w

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 
Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem
16,5 "pod žulovou kostku před vchodem na MěÚ"
271,6+110,2 "pod žulovou velkoformátovou dlažbu - chodník" 
Součet

16,500
381,800
398,300

33 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 381,800 440,00 167 992,00 CS ÚRS 2019 01

PP

PSC

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm. s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 591 1- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou 2. Ceny 591 2 - pro dlažbu z kostek drobných 
jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou 3 Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44
2111 Kladeni dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4 V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro 
lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, 
které se oceňuje cenami souboru cen 599 1.-11 Zálivka živičná spár dlažby. 6 Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami 
souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťkv podkladu nebo lože

34 M 58381134 deska dlažební broušená žula 500x500mm tl 50mm m2 381,800 1 908,50 728 665,30 CS ÚRS 2019 01
PP 
w

deska dlažební broušená žula 500x500mm tl 50mm
271,6+110,2 "žulová velkoformátová dlažba tl. 50 mm" 381,800

35 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 53,800 519,00 27 922,20 CS ÚRS 2019 01
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 591 1- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2 - pro dlažbu z kostek drobných 
jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3 Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44
2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro 
lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplněni spár dlažby živičnou zálivkou, 
které se oceňuje cenami souboru cen 599 1.-11 Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami 
souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťkv podkladu nebo lože
Poznámka k položce:
Plocha stanovená programem

v\ř 53,8 "předláždění kostek 10x10 cm" 53,800
36 K 591412111 Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 16,500 519,40 8 570,10 CS ÚRS 2019 01

PP Kladeni dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro výplň spár a zhotoveni šablon, popř rámů. 2 
V cenách nejsou započteny náklady na dodání mozaiky, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 3. Část lože 
přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

w 16,5 "chodník - žulové kostky tl. 60 mm kladené vějiřovitě" 16,500
M 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 | 16,500 393,40 6 491,10 CS ÚRS 2019 01

PP kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá
w 16,5 16,500

D 8 Trubní vedení 27 878,90
|Tsl K 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 m I 31,300 223,00 6 979,90 CS ÚRS 2019 01

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, 
přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8. kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uloženi, vysoké teplotní a 
mechanické zatíženi s výškou kryti do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňováni pozemků s výškou krytí &gt; 8 m d) třída SN 12: 
kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: 
kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avyškou kryti 0.5-12 m

w 19,1+6,1*2 "přípojka UV" 31,300
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PP koleno kanalizace PVC KG 200x45°

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 M 286113660 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 1,000 238,00 238,00 CS ÚRS 2019 01

2. V cenách nejsou započteny náklady na přip. nutné dodáni nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve 
specifikaci, ztratné se nestanoví.

40 K 895941111.1 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 3,000 1 360,00 4 080,00 CSÚRS 2019 01
PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců;

PSC betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení 
mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání 
mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence 
části A 01 tohoto katalogu.

41 M 592238230 vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm kus 3,000 924,00 2 772,00 CS ÚRS 2019 01
pp vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm

\42\ M 592238240.1 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V/skruž/ 59x50x5 cm kus 3,000 684,00 2 052,00 CS ÚRS 2019 01
PP vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm

43 M R003 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 3,000 460,00 1 380,00 I
PP rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm

I44 M 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 3,000 288,00 864,00 CS ÚRS 2019 01
PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

I45 K 899102113 Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámů nad 50 kg do 100 kg kus 3,000 341,00 1 023,00 CS ÚRS 2019 01
PP Osazeni poklopů litinových a ocelových bez rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 kg do 100 kg

Poznámka k souboru cen
1. V cenách 899 10-112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 
10-113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňuji ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami 
souboru 452 11-21. části A01 tohoto katalogu 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatíženi: a) A15, A50 pro plochy používané

PSC výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodniky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stáni a parkováni osobních automobilů i v 
patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacich proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje 
nejvíce 0,5 m do vozovky a nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a 
parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému 
zatíženi kol.

M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 3,000 2 200,00 6 600,00 CS ÚRS 2019 01
PP mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

I47 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,000 1 890,00 1 890,00 CS ÚRS 2019 01
PP Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných

PSC hmot do 3 m, b) zarovnáni plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonováni nebo podezdění rámu, d) odstraněni a znovuosazení 
rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 465 508,47
48 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 64,700 225,00 14 557,50 CS ÚRS 2019 01

PP

PSC

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny-1211, -1212 a -1213 lze použit i pro osazení krajníků z kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou 
započteny pro osazení: a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i 
náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry. 3. Část lože z betonu 
prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 4. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

49 M 58380374 obrubník kamenný žulový přímý 120x250mm 64,700 744,70 48 182,09 CSÚRS 2019 01
PP obrubník kamenný žulový přímý 120x250mm
w 6,8+8,8 "obrubník kamenný, šířka 10 cm - u nové zdi" 15,600
w 16,1+16,5+15,5+1 "obrubník kamenný, šířka 10 cm - před MěŮ" 49,100
w Součet 64,700

50 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 48,000 71,90 3 451,20 CS ÚRS 2019 01
pp Geotextílie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2
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PSC

2,000W

Přesun sutě 97 165,48

Odstraněni (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
Poznámka k souboru cen:
1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných 
hmot.
1+1 "odmontování sloupků od informačních tabuli”

D 997

pp

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

W (2*2+2*1,5*4)*3 "separační a filtrační geotextilie s přesahem pro vsakovací UV" 48,000

51 K 936001002 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t kus 9,000 6 732,62 60 593,58 CS ÚRS 2019 01
PP

PSC

Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1.5 t
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání architektonických prvků, tyto se ocení ve specifikaci

52 M R005 Stojan na kola 1,000 13 007,50 13 007,50
PP Stojan na kola

Poznámka k položce:
Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ “Velo VL145“ Zadavatel tímto 
definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou

p technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejné nebo lepší 
kvality Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb, o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Rovnocenné řešeni musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.
Rozměry mříže vnitřní průměr

53 M R004 Multifunkční mříž ke stromům, kruhová ocelová kus 2,000 33 478,50 66 957,00 __________________
PP Multifunkčni ochranná mříž stromů. Rozměry mříže vnitřní průměr 0,7 m, vnější průměr 1,6 m

Poznámka k položce:
Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ “Sinus SN S110“ Zadavatel 
tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou

p technologii. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešeni stejné nebo lepší 
kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Rovnocenné řešeni musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.
Rozměry mříže vnitřní průměr

54 R002 Multifunkční ochranná mřiž stromů se třemi sedáky kus 6,000 42 597,50 255 585.00
PP Multifunkční ochranná mříž stromů se třemi sedáky z perforovaného plechu. Rozměry mříže vnitřní průměr 0,6 m, vnější průměr 1,6 m 

Poznámka k položce:
Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ “Sinus SN S 210-03“ 
Zadavatel tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo

p srovnatelnou technologii. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešeni stejné 
nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst 6, zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněni 
pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.
Rozměry mříže vnitřní průměr

55 M R001 Informační tabule kus 2,000 700,00 1 400,00
PP Informační tabule bude dodaná městem Broumov

Poznámka k položce:
Náklady budou stanoveny pouze na její montáž.

56 K 962071711 Bourání kovových, litinových nebo nýtovaných sloupů s patkou a hlavicí t 0,120 1 770,00 212,40 CS ÚRS 2019 01
Vybourání kovových sloupů s patkou a hlavici včetně snesení bez podchyceni nosné konstrukce a bez odvozu sloupů litinových nebo
nýtovaných
Poznámka k položce:
5kg/m

w 0,005*6*4 "sloupy na vlajky" 0,120

57 IK 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 4,000 365,00 1 460,00 CS ÚRS 2019 01
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou 
Poznámka k souboru cen:

PSC
1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabuli 
(značek) od sloupků, tyto se oceňuji cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na 
vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot

w 2*2 "sloupky informačních tabulí" 4,000

58 Fk 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 2,000 51,10 102,20 CSÚRS 2019 01
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59 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 37,392 42,70 1 596,64 CS ÚRS 2019 01
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze

PSC pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
v každém úseku samostatně 3. Ceny 997 22-155jsou určeny pro sypký matehál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 
vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

w 6,622 "živice - kód položky 113107342" 6,622
w 0,65 "beton - kód položky 113107331" 0,650
w 30,120 "stávající podkladní vrstva - kód položky 113107162" 30,120
w Součet 37,392

60 IK 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 934,800 7,86 7 347,53 CSÚRS 2019 01
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze

PSC pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
v každém úseku samostatně 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký matehál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 
vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

w 37,392*25 "vzdálenost skládky - Velké Poříčí" 934,800
61 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 35,226 47,90 1 687,33 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železníci, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky 2. Je-li na dopravní dráze

PSC pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
v každém úseku samostatně 3 Ceny 997 22-155jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 
vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

w 18,284 "betonová dlažba - kód položky 113106142" 18,284
w 14,658 "kamenná obruba - kód položky 113202111" 14,658
w 2,284 "záhonnové obruby - kód položky 113204111" 2,284
w Součet 35,226

62 [K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 880,650 10,08 8 876,95 CSÚRS 2019 01
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnicí, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze

PSC pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
v každém úseku samostatně 3 Ceny 997 22-155jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 
vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 isou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

w 35,226*25 "vzdálenost skládky - Velké Poříčí" 880,650
63 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km • 0,456 602,00 274,51 CS ÚRS 2019 01

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
Poznámka k souboru cen

pgC 1. Ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na
dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního 
prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně

w 0,120 "ocelové sloupy pro vlajky - kód položky 962071711" 0,120
w 0,328 "sloupy pro informační tabule - kód položky 966006132" 0,328
w 0,008 "informační tabule - kód položky 966006211" 0,008
w Součet 0,456

64 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot ~T~i~T 11,400 16,80 191,52 CSÚRS 2019 01
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železníci, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního 
prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

w 0,456*25 "vzdálenost skládky - Velké Poříčí" 11,400
65 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 21,758 192,00 4 177,54 CSÚRS 2019 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů 2. Uloženi odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4. 
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

W 
w 
w 
w

18,824 "betonová dlažba - kód položky 113106142"
0,65 "beton - kód položky 113107331"
2,284 "záhonnové obruby - kód položky 113204111" 
Součet

18,824
0,650
2,284

21,758
66 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 < 6,622 224,00 1 483,33 CSÚRS 2019 01

pp Poplatek za uložen1 stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
170 302

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně 3. V cenách je započítán poplatek za ukládáni odpadu dle zákona 185/2001 Sb 4 
Případné drceni stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

w 6,622 "živice - kód položky 113107342" 6,622
67 K 997221855 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 « 331,158 216,00 71 530,13 CS ÚRS 2019 01

PP Poplatek za uložen stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místné příslušné skládky odpadů. 2. Uloženi odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4 
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

w 
w 
w 
w 
w 
w

118,567’2 "2t/m3 - odkopávky"
8*2 "2t/m3 - hloubení jamek pro výsadbu"
(25,2*0,6*1,1)*2 “2t/m3 - hloubení rýh pro kořenové bariéry" 
30,102 "stávající podkladní vrstva - kód položky 113107162"
14,658 "kamenná obruba - kód položky 113202111" 
Součet

237,134
16,000
33,264
30,102
14,658

331,158

D 998 Přesun hmot 32 805,59
68 * 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným • 169,101 194,00 32 805,59 CSÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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