
č. smlouvy Objednatele: CÚZK-1673212015 -24

Dílčí smlouva č. 1
k Rámcové smlouvě na Rozvoj a údržbu

Informačního systému katastru
nemovitostí v letech 2015 - 2019

Smluvní strany:

Česká republika - Český úřad zeměměřický a katastrální
sídlo: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
IČ: 00025712
jejímž jménem Ing. Karel Štencel, místopředseda
jedná:

(dále jen "Objednatel")

a

02 Czech Republic a.s.
sídlo: Za Brumlovkou 266/2,14022 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322
IČ: 60193336
DiČ: CZ60193336
bankovní spojení:
číslo účtu (eZK):
IBAN:
zastoupena:

Komerční banka, a.s., centrála Praha
27-4908440207/0100
CZ04 0100 0000 2749 0844 0207
Dalibor Škovronek, Manažer, Professional Services Sales

(dále jen "Zhotovitel")

uzavírajl
tuto Oliči smlouvu Č. 1 k Rámcové smlouvě na Rozvoj a údržbu Informačnlho systému katastru nemovitosti v
letech 2015 - 2019 (dále jen" Oliči smlouva Č. 1"), v souladu s § 1724 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen "občanský zákonlk").

Tato Oliči smlouva Č. 1 se uzavlrá na základě článku 20. Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu
Informačnlho systému katastru nemovitosti v letech 2015- 2019, Č. smlouvy Objednatele ČÚZK-13002/2015-
24, uzavřené mezi smluvnlmi stranami dne 27. 08. 2015 (dále jen "Rámcová smlouva").
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1. ÚVODNí USTANOVENí
1.1. Tuto Dílčí smlouvu č. 1 sjednávají smluvní strany k realizaci předmětu plnění v souladu s

článkem 2.5. Rámcové smlouvy.
1.2. Účelem této Dílčí smlouvy č. 1 je realizovat plnění v rámci rozvoje Informačního systému

katastru nemovitostí (dále též .,ISKN") - Upgrade Oracle dle 2.5.1.1. Rámcové smlouvy.
1.3. Není-Ii v této Dílčí smlouvě Č. 1 stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah mezi smluvními

stranami ustanoveními Rámcové smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2 1 Zhotovitel se touto Dílčí smlouvou Č. 1 zavazuje provést pro Objednatele za cenu a

podmínek touto Smlouvou stanovených "Upgrade Oracle z verze 10g na 12c a upgrade
Oracle Forms I Reports na poslední aktuální verzi s respektováním certifikační matice pro
jednotlivé produkty", včetně úprav ISKN vyvolaných upgradem Oracle (dále jen .Dllo").
Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem při plnění jeho povinností,
poskytnout Zhotoviteli součinnost stanovenou Rámcovou smlouvou a touto Dílčí smlouvou
Č. 1 a v případě akceptace zaplatit cenu stanovenou touto Dílčí smlouvou Č. 1.

2.2. Podrobná specifikace Díla je uvedena v Příloze Č. 1 této Dílčí smlouvy Č. 1 - Podrobný
popis předmětu plnění.

2.3. Smluvní stany se zavazují postupovat při realizaci Dila dle této Dílčí smlouvy Č. 1 v souladu
s výstupy Detailní analýzy dle Přílohy Č. 2 této Dílčí smlouvy Č. 1, která upřesní postup při
realizaci Díla a bude, po jejím schválení, závazná pro obě smluvní strany.

3. DOBA PLNĚNí A ČASOVÝ PLÁN PLNĚNí
3.1. Časový plán plnění je uveden v Příloze Č. 2 této Dílčí smlouvy Č. 1 - Harmonogram plnění.
3.2. Plnění podle této Dílčí smlouvy Č. 1 bude zahájeno dnem jejího podpisu a ukončeno

předáním instalačního CD Objednateli (včetně úprav ISKN vyvolaných upgrade Oracle) dle
harmonogramu v Příloze Č. 2 této Dílčí smlouvy Č. 1.

4. MíSTO PLNĚNí VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4.1. Místo plnění dle této Dílčí smlouvy Č. 1 je totožné s místem plnění dle čl. 4. Rámcové

smlouvy.

5. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
5.1. Součinnost v rámci této Dílčí smlouvy Č. 1 se řídí ustanoveními čl. 11. Rámcové smlouvy.
5.2. Objednatel se dále zavazuje poskytnout Zhotoviteli specifickou součinnost nezbytnou pro

realizaci této Dílčí smlouvy Č. 1 definovanou v Příloze Č. 3 této Dílčí smlouvy Č. 1.

6. POVĚŘENí ZAMĚSTNANCI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
6.1. Pověření zaměstnanci Objednatele a Zhotovitele jsou pro potřeby této Dílčí smlouvy Č. 1

totožní s pověřenými pracovníky dle čl. 14. Rámcové smlouvy.

7. CENA PLNĚNí
7.1. Kalkulovaná cena za plnění podle této Dílčí smlouvy Č. 1 činí 6089532,- Kč bez DPH

(slovy: šest milionů osmdesát devět tisíc pět set třicet dva korun českých). Při fakturaci
bude k této ceně připočtena DPH dle aktuálně platných právních předpisů. Platební a
fakturační podmínky se řídí čl. 16. Rámcové smlouvy.

7.2. Kalkulovaná celková cena plnění se může snížit v souvislosti s poskytnutím slev z ceny a
snížením Doplatku dle příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.
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8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENí
8.1. Dílčí smlouva Č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních

stran.



Dlič,1 smlouva cik Rámcové smlouvě na ROZVOJ a udržbu lnřorrnačruho systemu katastru nernovrtosti v letech 2015 - 2019

8.2. Tato Dílčí smlouva Č. 1je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři
(3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení, všechna vyhotovení jsou rovnocenná
a mají platnost originálu.

8.3. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy č. 1jsou přílohy:

Číslo Příloha
1 Podrobný popis předmětu plnění
2 Harmonogram plnění
3 Součinnost Objednatele

~ II 1Datum: _._.2015
Za Objednatele:

t~

Datum: ~. 'H2015
Za Zhotovite~l~e~:_-1~------

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Ing. Karel Štencel
místopředseda

In . D ibor Škovronek
Maer, Professional
Services Sales

02 (_.:C'r!L H'_'~'Jt;IIC, s.
Za 8t um!I..". a ou 2óGrL
!40 22. Pr óha 4
D:( ,'.'61i19B36
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Příloha č. 1 Dílčí smlouvy č. 1

Podrobný popis předmětu plnění

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění provést upgrade databázového systému Oracle z
verze 10g na 12c. Zhotovitel zároveň provede upgrade Oracle Forms / Reports na poslední
aktuální verzi s respektováním certifikační matice pro jednotlivé produkty. Součástí
přechodu na novou verzi Oracle bude také proškolení 10 administrátorů na upgradované
verze SW, a to v rozsahu minimálně 3 dny. Vlastní migrace bude provedena pomocí
Database Upgrade Assistant (DBUA). Zhotovitel zároveň garantuje provést migraci tak, aby
celková doba migrace, respektive odstávky, nepřekročila 48 hodin.
Řešení nebude využívat nedoporučované funkčnosti v Oracle 12c. Případné problémy,
patche a workaroundy budou řešeny Zhotovitelem napřímo se společností Oracle, na
základě smluvního vztahu mezi ČÚZK a Oracle.
Součástí řešení bude i testovací prototyp pro výběr cílového řešení, který zahrne
vyzkoušení 100% možností v jednotlivých kategoriích podle bodu 5 Přílohy Č. 6 ZD -
nAnalýza pro přechod databázového systému Oracle z verze 10g na 12c a upgrade Oracle
Forms/Reports" .
Úpravy ISKN vyvolané upgradem Oracle budou realizovány v první dodávce ISKN dle
harmonogramu uvedeného v Příloze Č. 2 Dílčí smlouvy Č. 1.

1. KONCEPCE UPGRADE ORACLE
Plánovaný upgrade Oracle bude proveden za účelem:
• Snížení investic do budoucího hardware
• Zajištění vyššího výkonu
• Zajištění nižších nákladů na uložení dat
• Možnosti zjednodušení softwarového portfolia
• Zvýšení produktivity databáze
• Možnost zajištěni maintenance v střednědobém horizontu

2. POSTUP UPGRADE DATABÁZE ORACLE
Upgrade databáze Oracle po technické stránce představuje mj. transformaci stávajícího
prostředí databáze Oracle (včetně instalovaných komponent a souvisejících aplikací) do
prostředí Oracle Database 12c. Součástí upgrade je také aktualizace datového slovníku
databáze. Upgrade databáze nemá přímý vliv na uživatelská data. V průběhu upgrade tedy
nebudou změněna, odstraněna, nebo přesunuta žádná data.
Při upgrade Oracle tak bude provedena koncepční změna, která bude postavena na
aktuálních technologiích podporovaných a plně podporovaných Oracle.

~\.-l
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DIIČI smlouva C I k Ramcove smlouvě na ROZVOla údržbu mřormačruho systemu katastru nemovitosti v letech 2015 - 2019

End

Obrázek: Proces upgrade databáze Oracle

Proces upgradu databáze

2.1. Příprava a definice procesu upgrade (Analýza)
Příprava a definice procesu upgrade se sestává z následujících kroků:
• Analýza a studium přípravných materiálů a dokumentace.
• Definice způsobu upgradu.
• Definice home adresáře Oracle pro novou verzi.
• Vytvoření testovacího plánu.
• Příprava a vytvoření strategie zálohování.
• Definice cflových verzi jednotlivých produktů infrastruktury (zejména Oracle).
• Vytvoření plánu realizace upgrade.
• Akceptace analýzy ze strany Objednatele.

Objednatel Strana 5
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2.2. Testování procesu upgrade
Cílem tohoto kroku je provést ověření a otestování plánu upgrade databáze. Test upgrade
by měl být proveden pouze v testovacím prostředí, a neměla by jím být jakkoli ovlivněna
produkční databáze. Testování upgrade se skládá z následujících kroků:
• Provedení naplánovaných testů na testovací databázi a databázi, která byla

upgradována na Oracle Database 12c. Součástí testů bude mj. provedení zátěžového
testu na výskyt latchů dle bodu 4.5 Přílohy Č. 6 ZD - "Analýza pro přechod
databázového systému Oracle z verze 10g na 12c a upgrade Oracle Forms/Reports".

• Porovnání výsledků a zaznamenání odchylek mezi výsledky testů na testovací
databázi, a na upgradované databázi.

• Nalezení způsobu, jak nalézt a opravit případné odchylky.
• Opakování předchozích kroků, pokud to bude nutné, a dokud test upgrade nebude

úspěšně proveden, a databáze nebude pracovat se všemi požadovanými aplikacemi.
• Naplánování odstávek provozu pro provedení zálohy a upgradu databáze.
• Provedení zálohy všech databázových souborů souvisejících s uložením dat a

konfigurací databázového systému Oracle 10g.
• Akceptace upgrade Objednatelem.

2.3. Příprava a záloha produkční databáze
• Příprava stávající produkční databáze, tak aby byly splněny všechny předpoklady pro

upgrade na Oracle Database 12c.
• Naplánování odstávek provozu pro provedení zálohy a upgradu databáze.
• Provedení zálohy všech databázových souborů souvisejících s uložením dat a

konfigurací databázového systému Oracle 10g.

2.4. Provedení upgrade produkční databáze
• Provedení upgrade databáze na verzi Oracle Database 12c pomocí DBUA.
• Po provedení upgradu se provede úplná záloha produkční databáze a další úlohy.
• Akceptace upgrade na produkčním prostředí Objednatelem.

2.5. Nastavení a optimalizace produkční databáze
• Po provedení upgrade bude nutno provést optimalizaci produkční databáze -produkční

databáze by měla mít po výkonnostní stránce stejné, nebo lepší parametry než původní
verze databáze.

• Stanovit, které vlastnosti nové verze budou aplikace používat, a v návaznosti na toto
rozhodnutí aktualizovat nastavení jednotlivých aplikací.

• Podle potřeby navrhnout a implementovat nové postupy správy databáze.
• Provést otestování všech aplikací - upgrade nelze dokončit, aniž by byly všechny řádně

otestovány.

3. NÁVRAT K PŮVODNíMU STAVU
V případě realizace požadavku na návrat do původního stavu provede Zhotovitel v
součinnosti s Objednatelem následující kroky:

3.1. Zastavení databázového systému Oracle 12c a 10g.
3.2. Provedení obnovy všech databázových souborů souvisejících s uložením dat a konfigurací

databázového systému Oracle 10g (backup byl proveden v kroku Příprava a záloha
produkční databáze).

3.3. Spuštění původního databázového systému Oracle 10g.
3.4. Otestování dostupnosti a funkčnosti databázového systému.

4. UPGRADE ORACLE FORMS
V rámci realizace upgrade Oracle na verzi 12c nebudou metadata Oracle Forms
aktualizovány a zůstávají na původní verzi Oracle 10g.
V rámci realizace upgrade Oracle na verzi 12c budou Oracle Forms aktualizovány na
nejvyšší aktuální verzi.

I
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OličI smlouva '" 1 k Rarncove smlouvě na RozvoJ a udržbu tnřorrnacmho systemu katastru nernovitosn v letech 2015 - 2019

5. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVEDENí MIGRACE = UPGRADE
ORACLE
Migrace bude provedena pomocí Database Upgrade Assistant (DBUA). Na následujících
obrázcích je zachycen typový postup pro migraci na Oracle verzi 12c. Popsány jsou hlavní
a klíčové kroky.

5.1. Zahájení upgrade (proces o 11-ti krocích):

..'

5.2. Volba zdrojové databáze pro upgrade:

ORAC.LE 12c
DA, ••••••

•• , (. .t'

. ,'. I

'.. .~ .
'.... T ••. .•
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OliČI smlouva et k Ramcove smlouvě na ROZVOla údržbu Informačního systemu katastru nernovrtostt v letech 2015 - 2019

5.3. Kontrola = zjištění nesrovnalostí před provedením samotné migrace:

• Oatabas~ UP9rad~ AssIStant . UP9r.d~ Ofacl~ Oatabas~ . St~p ) ~f II "

ORACLE
DATUoUI

•• A

nf't<t " •• <tM' " • ~t'A •

A ,

[ ..

5.4. Nastavení parametrů pro upgrade:

•• Oatabu«, UP9rad«, A~slstant - UP9rad~ or acte Oatabas~ . St«,p 4 of II "

ORACLE
DAT

...."

tf '.

.....~
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5.5. Nastavení parametrů pro Listener (důležitý je sloupec Migrate):

• Database UP9rade AssIStant· Upgrade Oracle Database· Step 7 of II _ - x

ORACLE
DATAaASI

..,

5.6. Nastavení backupu, ze kterého se upgrade udělá:

c

!•

ORACLE"

• Database UP9rade Assistant· UP9rade Oracle Database· Step 8 of II - "

cR (O er Option
DATASASI

Il# ".

• I .~ ..,.

t",-:-l
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Dilct smlouva č 1 ~ Rarncove rnlouv na Rozl/oJ a udržbu ínřormacnrho systemu kata tru nernovrtcst: II letech 2015 - 2019

5.7. Výsledný report po dokončení upgrade:

• Database Upgrade AUlStant . Upgrade Oracle Database· Step II of II _ - x

ORACLE c
DATAaA&I

UpgrAde Result

01_"'-. • I

5.8. Ověření provedeného upgrade:

Bude provedena kontrola v souboru /etc/oratab -> musf zde být vidět změna na Oracle Home pro Oracle
Database 12c.

Dále bude provedena kontrola z příkazové řádky:
#> env I grep ORA
ORAClE_SID=ora11g
ORAClE_BASE=/optloracle
ORAClE_HOME=/optloracle/productl12.1.0.1/dbhome_1

a dále kontrola z SQL plus:
#> sqlplus / as sysdba
SQL> select banner from v$version

L---l
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Příloha Č. 2 Dílčí smlouvy Č. 1

Harmonogram plnění

Fáze - Milník Termín ukončení

Zahájení plnění 09.11.2015
Schválení definice cílových verzí Objednatelem 13.11.2015
Akceptace Detailní analýzy Objednatelem 15.01.2016
Předání a instalace prototypu Zhotovitelem 21.03.2016
Předání instalačního CD Objednateli 09.05.2016
(včetně úprav ISKN vyvolaných upgrade Oracle)

Upřesnění k milníku Akceptace Detailní analýzy Objednatelem

Objednatel akceptuje dokument Detailní analýza, který vznikne v rámci Přípravy a definice procesu
upgrade. výstup dokumentu Detailní analýza bude především obsahovat:

• Popis cílového stavu
o Definice cílových verzí jednotlivých produktů technologické infrastruktury
o Definice cílových verzí jednotlivých SW produktů (zejména Oracle) - certifikační

matice
• Postup realizace upgrade Oracle

o Postup upgrade na produkční prostředí, včetně zodpovědností za jednotlivé kroky
o Strategie zálohování
o Vynucené technologické změny Důsledky výsledků ověřeni prototypu upgrade

• Seznam zjištěných chyb na straně Oracle
• Požadavky na úpravu technologické infrastruktury

o Rozsah úprav ISKN vyvolaných upgrade Oracle
• Plán testování (upgrade i ISKN)

o Seznam testovacích scénářů (výkonnostní, funkční a průřezové testy)
• Plán realizace - upřesnění harmonogramu a zodpovědností za jednotlivé kroky

L~C
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Příloha č. 3 Dílčí smlouvy č. 1

Součinnost Objednatele

Požadavek

01 Potvrdit konkrétní verze jednotlivých produktů Oracle navržené
Zhotovitelem (nebo navrhnout jiné aktuálně dostupné), které
budou předmětem upgrade a seznam jejich options.
Potvrdit ostatnl používané produkty TI, jejich verze a instalované
options.
Potvrdit užité vlastnosti jednotlivých produktů.

02 Zajistit, na základě akceptované Detailní analýzy a výsledků
testování procesu upgrade, potřebné úpravy referenčních
pracovišť Objednatele určených pro ověřován! funkčnosti
prototypu (včetně úprav stávaj!clho HW Objednatele).

03 Zajistit v rámci svého smluvního vztahu s Oracle pro Zhotovitele,
možnost napřlmo řešit se společností Oracle problémy, patche a
workauroundy souvisejícl s plněn lm dle této Oliči smlouvy č, 1.
Zajistit maximálnl podporu při jednáních se společnosti Oracle
tak, aby byly ze strany Oracle včas vyřešeny identifikované chyby
verzi produktů specifikovaných v Detailni analýze.

Zajistit vyřešení relevantnlch problémů technologické
infrastruktury a systémů odlišných od ISKN (např. EIS, Nahlfžení,
atd.), které Zhotovitel nahlásí Objednateli tak, aby řešeni (dodané
úpravy) byly nainstalovány v potřebném termínu na určeném
referenčnlm pracovišti Objednatele.

04

Určit referenčn! pracoviště Objednatele, na kterém bude problhat
ověřen! funkčnosti prototypu. Toto pracoviště bude v maximáln!
možné miře odpovídat konfiguraci cílového produkčního prostředí,
aby bylo možné v rámci testován! prototypu úspěšně ověřit
všechny aspekty integrace nových verzi Oracle do prostředí
Objednatele. Objednatel následně provede jednotlivé připravné
kroky instalace (zejména potřebné změny technologické
infrastruktury referenčn!ho pracoviště, včetně instalace nových
verzi produktů podle specifikace dodané Zhotovitelem).

Předat všechna potřebná oprávněni, která jsou nezbytná pro
instalaci prototypu na referenčn! pracoviště Objednatele.
V dalšlm průběhu instalace se Zhotovitelem úzce spolupracovat
podle rozděleni zodpovědnosti v harmonogramu instalace.

Spolupracovat na přIpravě harmonogramu fáze testován! procesu
upgrade Oracle (pro kroky v zodpovědnosti Objednatele) a na
přípravě postupu migrace a instalace.

Zajistit prostřed! pro ověření přechodu, které bude v maximálnl
možné míre technologicky shodné jako produkční.
Poznámka: Jedná se o jiné referenční pracoviště, než je
požadováno v bodě 05.

09 Instalovat potřebné opravy Oracle a produktů třetlch stran -
dodavatelů Objednatele, do prostředí Objednatele.

05

06

07

08

Tennín, trvání

Nejpozději do 3 dnu od
obdrženI Definice cllových
verzí a užívaných vlastností
produktů.

Po provedeni fáze .Přlprava a
definice procesu upgrade",
před nasazenim do
referenčnlho prostředl
Objednatele.

Dle harmonogramu pracl

Dle harmonogramu prací

Do 30 dnů po zahájeni fáze
Testováni procesu upgrade
resp. po dodáni specifikace
Zhotovitelem

Do 40 dnů po zahájen! fáze
Testováni procesu upgrade

Po celou dobu realizace
dodávky s Upgrade Oracle

Po celou dobu realizace
dodávky s Upgrade Oracle

Dle harmonogramu pracl

l L
0 ..······
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10

11

12

13

14

Požadavek

Provádět nezbytné zálohování a obnovu referenčních prostředí
Objednatele v přiměřených časech podle harmonogramu.

Provést v součinnosti se Zhotovitelem ověřeni přechodu na nové
verze Oracle na určeném referenčnlm pracoviští Objednatele na
základě odsouhlaseného dokumentu pro postup migrace a
instalace.

Závěrečně ověřit úspěšnost přechodu na referenčnlm pracovišti
Objednatele a rozhodnout o instalaci do produkčnlho prostředl.

Rozhodnout o spuštěni produkčnlho provozu (nebo návratu do
původního stavu).

Zajistit obnovení produkčnlho prostředí do původnlho stavu,
pokud tak bude rozhodnuto na základě výsledků ověřenI.

Termín, trvání

Průběžně po celou dobu
realizace

Dle harmonogramu pracl

Před nasazením dodávky s
Upgrade Oracle na produkci

Po provedení instalace
v produkčním prostředí

Po rozhodnuti o nespuštěni
do produkčnlho provozu

Dopady vyplývajlcl z případně neposkytnuté součinnosti budou vždy řešeny v rámci speciálního bodu na
každém ŘV projektu, kde bude označen důvod, dopad a zdroj změny.

Objednatel Strana 13 Zhotovitel
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