_ Smlouva o dilo
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»Snizeni pFivalovych pritoki v lokalité za bytovkami v k. i. Luby*
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Objednatel
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Bankovni spojeni

Zastoupen

Zhotovitel

Sidlo
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Bankovni spojeni
Cislo uétu

1. Smluvni strany

: mésto Klatovy
: nam. Miru 62/1, 339 01 Klatovy
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T ve vécech smluvnich: Mgr Rudolf Salvetr, starosta mésta

ve vécech technickych: N ;-"'h“'ﬁ
vedoum odboru zwotmho prostiedi

tel.% __ )
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: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.
: Luby 175, Klatovy 339 01
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Zapsan v obchodnim rejsthku vedenem u KS v Plzni, odd. C vlozka 4844.

Zastoupen

Ve vécech smluvnich : Ing. Stanislay Brand, jednatel spole¢nosti

Ve vécech technickych: Ing Stanlslav Brand, Je nate' spolecnosti

: Ing. Stanislav Brand, jednatel spole¢nosti
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2. Vychozi idaje a podklady

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 21.02.2020 a rozhodnuti
zadavatele ze dne 03.03.2020.

3. Pfedmét plnéni dila

3.1.

3.1.1. Pfedmétem tohoto dila jsou stavebni prace vramci akce ,SniZeni privalovych
pritoki v lokalité za bytovkami v k. 4. Luby“ dle projektové dokumentace pro provedeni
stavby a soupisu praci s vykazem vymér v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.

3.1.2. Dokumentace pro provedeni stavby byla nedilnou soucasti zadavaci dokumentace pro
vybér zhotovitele. Dokumentace pro provedeni stavby v elektronické podob& je v souladu
s vyhl. & 499/2006 Sb., zmény vyhlasky ¢. 62/2013 Sb. piilohou &. 4 této smlouvy.

Dodavka stavebnich praci musi odpovidat zpracované projektové dokumentaci véetné vSech
daldich dokumenti a zaroven splfiovat viechny souvisejici pravni piedpisy a legislativni
opatieni.

3.1.3. Pfedmétem plnéni jsou déle prace vySe nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k f4dnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét a bez kterych se dilo nedd fadné uzivat. Provedeni téchto praci
nezvysuje cenu dila.

3.2‘
3.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

3.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy Ceské
republiky a dotéenymi CSN platnymi v dobé provedeni dila, které se timto stanovuji jako
zavazné.

3.2.3. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a vSechny jeji ¢asti v€etné soupisu
praci s vykazem vymér ¥adné zkontrolovat pied zahdjenim dila a na pfipadné nedostatky
bezodkladné upozornit objednatele.

3.2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout nalezitou souéinnost pii provadéni dila, Fadné
provedené dilo pievzit a zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek a v terminu smlouvou
sjednanych.

3.3.

3.3.1. Zhotovitel prohlasuje, e je opravnén a odborn& zpusobily provadét ¢innosti podle
¢lanku 3, bodu 3.1. Tuto &innost provede osobné (vlastnimi pracovniky), je vSak opravnén
plnit sviij zavazek z&4sti i za pomoci jiné odborng zpiisobilé osoby, odpovida viak objednateli
vzdy, jako by dilo provadél sam. Zhotovitel prohladuje, Ze ma opravnéni vykondvat Zivnost
pro plnéni predmétu dila této smlouvy. V piipadé, Ze objednatel o to pozada, je zhotovitel
povinen predloZit mu aktudlni vypis ze Zivnostenského rejstiiku.

3.3.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma zaj itény tyto autorizované ¢i odborné zplisobilé osoby:
- hlavniho stavbyvecloumho f-ﬁ”ru’-f”"i{r&e:-}w %31 autorizovany stavbyvedouci

- stavbyvedouciho: H q;“w* : stavbyvedouci
-E""'"fﬁ;&- ﬂr'ﬁ"’ a4 stavbyvedouci
Stavbyvedouci bude fidit provadéni stavby, bude se zdrZzovat na stavbé a bude se Glastnit

viech kontrolnich dndl na stavbé, pokud nebude piedem odsouhlaseno objednatelem jinak.
Ostatni osoby uvedené v tomto bodé& se budou podilet na pfedmétu plnéni dle této smlouvy,
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budou se na Zadost objednatele ucastnit kontrolnich dnii na stavbé a jejich pfipadna zména
musi byt pfedem pisemné odsouhlasena objednatelem. Pfed pfipadnou zmé&nou a nahrazenim
vySe uvedenych osob je povinen zhotovitel prokazat jejich kvalifikaci v rozsahu
odpovidajicim podminkam kvalifikaéni dokumentace.

3.4.

3.4.1. Zhotovitel je opravnén vyuZit k plnéni pfedmétu dila pouze poddodavatele uvedené
v Cestném prohldSeni tvoficim pfilohu €. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnéni pfedmétu
dila podilet poddodavatel neuvedeny v pfiloze ¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 9. 7. smlouvy.

3.42. Zména poddodavatele je pfipustnd pouze po ptredchozim pisemném souhlasu
objednatele a pouze v ptipadé, Ze novy, zmé&nou vyvolany poddodavatel prokéZe splnéni &4sti
kvalifikace jako poddodavatel plivodni a nebude ohroZena schopnost zhotovitele dodat
pfedmét plnéni v rozsahu, kvalit¢ a zplisobem, sjednanym touto smlouvou. Objednatel si
vyhrazuje prévo se zménou poddodavatele nesouhlasit. V pfipadé souhlasu objednatele se
zménou poddodavatele bude uzavien mezi smluvnimi stranami dodatek ke smlouvé.

3.4.3. Zhotovitel se zavazuje k souéinnosti pfi vedeni a pribézné aktualizace seznamu v3ech
poddodavatelt véetné vyse jejich podilu na akei.

4. Doba plnéni

4.1.
Objednatel pieda a zhotovitel pfevezme stavenisté ve lhité nejpozdéji do 16.03.2020.

Zahajenim plnéni dila (stavebni prace): 16.03.2020.

4.2.
Zhotovitel dokonéi dilo nejpozdéji do 16.06.2020.

4.3.
Zhotovitel dilo zcela a fadné dokonéi a pisemnym protokolem pied4 objednateli nejpozdéji
posledni den dle bodu 4.2. a objednatel dilo ve stejném terminu pfevezme.

4.4.
Zéruéni lhiita zac¢ina béZet dnem prevzeti dila objednatelem.

4.5.

Objednatel ma pravo jednostranné ukoncit platnost této smlouvy kdykoliv v pribéhu jeji
realizace. Ukonc¢eni platnosti provede objednatel pisemnou vypovédi doru¢enou zhotoviteli,
ktera ma G¢innost dnem nasledujicim po dni doru¢eni. Vypovédi smlouvy nebrani ptedchozi
uplatnéni pozastavky dila. V piipadé vypovedi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu
vSech jiZ zhotovenych &asti dila, a pokud by bylo placeno pfedem, méa naopak zhotovitel
povinnost i po vypovédi smlouvy dokonéit jiz zaplacené ¢asti dila. Objednatel nema
povinnost uhradit zhotoviteli néklady za ndkup materidlu pro provedeni pfedmétu plnéni,
ktery prokazatelné neni ke dni G¢innosti pisemné vypovédi v misté plnéni a neni zabudovan.

4.6.

4.6.1. Objednatel je opravnén z objektivnich diivodi zhotoviteli nafidit pferuseni provadéni
dila. V tom piipadé ma zhotovitel pravo na prodlouzeni terminu pro dokonéeni a pfedani dila,
a to o dobu pozastaveni provadéni dila. Jestlize k nafizeni pieruSeni provadéni dila dojde
z jinych diivodii neZ nafizenim objednatele, terminy k provadéni dila se neprodluZuji.

4.6.2. Zhotovitel je opravnén prerusit provadeéni dila, zjisti-li skryté prekazky znemoZiujici
5
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provedeni dila sjednanym zptsobem. Pieruseni provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné
oznamit objednateli nejpozdéji do 24 hodin od pieruseni provadéni dila. Toto oznameni musi
obsahovat zpravu o predpokladané délce pieruseni, jeho pfi¢inach a navrhovanych opatfenich.
Po pisemném odsouhlaseni této zpravy objednatelem ma zhotovitel pravo na prodlouZeni
terminu dokonéeni a pfedani dila, a to o dobu skutecného trvani preruseni. Béhem pteruSeni
provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpeénost pozastaveného dila proti
zniceni, ztrat€ nebo poskozeni, jakoZ i skladovani véci opatfenych k provadéni dila. Pfi
pieruSeni provadéni dila ze strany objednatele nebo pro skryté piekazky nese odiivodnéné
nezbytné nutné naklady zhotovitele vyplyvajici z pferuseni provadéni dila objednatel.

4.6.3. Zhotovitel je povinen v piipadé prodleni trvajictho déle neZ 7 dni oproti planovanému
postupu praci realizovat na stavbé souhrn opatieni (napf. posileni kapacit, prodlouzeny rezim
pracovniho dne atd.) zajistujicich vyrovnani zpozdéni, a to minimalné do doby, nez bude
prokazatelné dosaZeno souladu s planovanym postupem praci.

4.6.4. Zhotovitel je povinen bezodkladné pisemné informovat objednatele o veskerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin dokon¢eni dila.

5. Cena dila

Cena nejvyse piipustnd za zhotoveni dila je stanovend dohodou smluvnich stran a je dana
nabidkovou cenou zhotovitele ze dne 21.02.2020.

501.
Cena za zhotoveni dila (na zdklad¢ ocenéného soupisu praci s vykazem vymeér, piiloha ¢&. 2)
¢ini: 2494 011,01 K& bez DPH

8.2:

5.2.1. Pfedmét plnéni podléha zakladni sazbé DPH ve vysi 21 %. Dai z pfidané hodnoty na
zaklad¢ fadné vystaveného daniového dokladu vypocita a odvede spravei dané objednatel.
Celkové vydaje pro objednatele (véetné DPH) ¢ini 3 017 753,32 KC¢.

5.2.2. DPH bude u¢tovano dle pravnich piedpisi platnych v dobé vystaveni datiového
dokladu. Celkova smluvni cena dila je stanovena ocenénim soupisu praci s vykazem vymeér
predloZeného objednatelem v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky na zhotoveni dila dle
této smlouvy. Ocenény soupis praci s vykazem vymér zpracovany zhotovitelem ve formé
poloZkového rozpoctu z nabidky podané zhotovitelem dne 21.02.2020 tvoii pfilohu ¢&. 2 této
smlouvy.

523

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy neni evidovan jako nespolehlivy platce
a pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, hodnota plnéni odpovidajici dani bude
hrazena objednatelem pfimo na ucet spravce dané v reZimu podle §109a zékona o DPH.

524
Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, je povinen tuto skute¢nost bezodkladné
oznamit objednateli.

5.3.

5.3.1. Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena maximalni, nejvyse
piipustna a ptekrocitelna pouze pii splnéni podminek stanovenych vyslovné touto smlouvou.
Cenovou nabidku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko jeji spravnosti a uplnosti
a zodpovida za to, Ze dilo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabidkovou cenu
zhotovitele realizovat.

5.3.2. Smluvni cenu uvedenou v bodé 5.2. 1ze zménit pouze v téchto ptipadech:
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a) pokud dojde po podpisu smlouvy a pied terminem dokonéeni ke zménam sazeb v DPH,

b) pokud objednatel bude pozadovat rozsifeni nebo zkraceni dila oproti rozsahu
stanovenému v této smlouvé,

¢) bude-li zjiSt€no, Ze nékteré ze sjednanych praci nebo doddvek nelze provést nebo jejich
provedeni neni nutné,

d) pokud se pii provadéni dila objevi skuteénosti nepfedvidatelné v dob& podpisu smlouvy,
zhotovitelem nezavinéné.

Vy3e uvedenym neni dotCena zavaznost § 222 zékona o zadavéni vefejnych zakazek.

5.4. Zpisob zmény ceny

5.4.1. Zvy3eni ceny dila:

Nastane-li néktera ze skutecnosti v ¢l. 5.3.2. této smlouvy a je odiivodnéno zvySeni ceny dila,
je zhotovitel povinen provést vypolet zmény ceny dila a piedloZit jej objednateli
k odsouhlaseni na vyplnéném formulaii zménového listu (ptiloha €. 3), kde budou vygisleny
a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét nebudou a prace, které je nutno
provést navic. V pfipad€é zmény u praci, které jsou obsaZeny v ocenéném soupisu praci, bude
zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace. V ptipadé zmén u ostatnich
praci bude jejich zhotovitelem vypoétena cena rovna max. cenam uvedenym v ceniku URS.
Zhotoviteli vznikd pravo na navySeni ceny dila aZz po odsouhlaseni zmény ceny dila
objednatelem a projektantem a autorskym dozorem pokud neni shodny s projektantem.
Zhotoviteli zanika jakykoli ndrok na zvySeni ceny dila, jestlize pisemné neoznidmi nutnost
jejiho prekroceni a vysi poZadovaného zvySeni bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o ném
dozvédél nebo pii fadné pé¢i mohl a mél dozvédét, nejpozdéji do 10 dnti. Pisemné ozndmeni
nezaklada narok zhotovitele na zvySeni ceny dila. Pokud zhotovitel provede viceprace bez
piedchoziho sjednani pisemného dodatku ke smlouvé, nevznikne na jeho strané narok na
zaplaceni jejich ceny; tato okolnost viak nezbavuje zhotovitele odpové&dnosti za vady takto
provedené ¢asti dila.

5.4.2. SniZeni ceny dila:

Objednatel je opravnén jednostrannym pisemnym oznamenim doru¢enym zhotoviteli snizit
sjednanou cenu dila v pfipadé€, bude-li zjisténo, Ze nékteré ze sjednanych praci nebo dodavek
nelze provést nebo jejich provedeni neni nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah dila
zkratit. Soucasti pfipisu o sniZeni ceny bude specifikace praci nebo dodavek, které oproti
pivodnimu rozsahu dila nebudou provadény na vyplnéném formulafi zménového listu
(pfiloha ¢. 3), kde budou vyc¢isleny a popsany préce, které se vzhledem ke zméné& provadét
nebudou. Ke sniZeni ceny dila podle tohoto odstavce miiZe dojit vzdy jen o pomé&rnou &4st
celkové ceny dila odpovidajici pravé hodnoté neprovadénych praci a dodavek.

V piipadé sporu o hodnotu neprovadénych praci nebo dodavek uréi jejich vysi a tedy i édstku,
o kterou je objednatel opravnén cenu dila sniZit, soudni znalec jmenovany objednatelem.
Vychozim podkladem pro znalce bude rozpocet dila pfedloZeny v nabidce zhotovitele.

5.4.3. V pfipadé jakékoliv zmény ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouvé.
Vyse uvedenym neni dotéena zavaznost § 222 zakona o zadavani vefejnych zakazek.

5.5,

V cené za zhotoveni dila jsou obsaZeny veskeré naklady spojené s provedenim dila, zejména
spojené s provozem, vytyéenim inZenyrskych siti vetné vyjadfeni spravei siti, dopravou,
udrzbou, spotfebovanymi energiemi, zafizenim a provozovanim stavenisté, udklidem
a udrzbou pfijezdovych komunikaci na staveni$té, dale naklady spojené s uvedenim
poskozenych nemovitosti, jejich povrchl a porostii do puvodniho stavu, nédklady na spravni
poplatky a jiné poplatky spojené s provadénim dila, veskeré zkousky, méfeni a revize,
zaméfeni skutecného provedeni stavby, ndklady na pojisténi stavby atd.



6. Platebni a faktura¢ni podminky

6.1.

6.1.1.

Cena bude fakturovana vzdy za kvalitné provedené prace a dodavky lx meésicné dil¢imi
fakturami. Objekty tykajici se vodovodu a metropolitni sit€¢ bude zhotovitel fakturovat
oddélené. Zhotovitel je povinen piedloZit nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od uplynuti
piisludného meésice zjistovaci protokol se soupisem praci a dodavek, v némz uvede vycet
praci a dodavek skute¢né a fadné provedenych v daném mésici. Objednatel provede thradu na
zaklade faktury odpovidajici bodu 6.4. této smlouvy vzdy za piislusSny mésic zpétné po
pisemném schvéleni zjistovaciho protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyzadat
eventuelni zdivodnéni vady nebo vyjasnéni pochybnych nebo vadnych ¢&asti zjistovaciho
protokolu od zhotovitele nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnii ode dne jeho pievzeti, jinak se ma za
to, Ze s protokolem souhlasi. V pfipadé vzniku sporu o cené, rozhodne o vysi uplaty za
konkrétni ¢ast dila soudni znalec pfizvany objednatelem. Tento znalec nesmi byt pracovnikem
objednatele.

Zadavatel zaplati z kazdé dil¢i faktury 90 % fakturované ceny s tim, ze zbyvajicich 10 %
(zadrzné) bude uhrazeno aZ po odstranéni vSech vad a nedodélkii uvedenych v protokolu
o piedani a prevzeti dila, po vydani kolauda¢niho souhlasu, po ptfedani originalt stavebnich
denikii a po splnéni podminky uvedené v bodé 6.1.2., 6.1.3. a 6.1.4. smlouvy o dilo.

6.1.2.

Podminkou uhrazeni jednotlivych faktur, které budou obsahovat vyuziti a odstranéni
vzniklého odpadu, je pfedloZeni kopie faktury (nebo prohlaseni) od zhotovitele o provedené
uhradé za vyuziti a odstranéni tohoto odpadu dle zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sb. ve znéni
pozdgjsich predpist.

6.1.3.

Dalsi podminkou uvolnéni zadrZzného je pfedloZeni dikazu o vyrovnani splatnych pohledavek
vSech poddodavatelli podilejicich se na realizaci dila, pfi¢emz diikazem se rozumi prohldSeni
téchto poddodavateli o tom, Ze nemaji vic¢i zhotoviteli Zadné pohledavky vyplyvajici
z realizace pfedmétného dila (jeho ¢asti). Takové prohlaSeni poddodavatele 1ze nahradit pouze
predlozenim zdivodnéni zhotovitele, Ze je opravnén pohledavku poddodavatele neuhradit a
zéroveni dikazu o tom, Ze bylo toto stanovisko zhotovitele piislusnému poddodavateli
0Znameno.

6.1.4.
Dal$i podminkou uvolnéni zadrzného je predloZeni seznamu poddodavatelt dle ¢l. 3.4. této
smlouvy.

6‘20
Objednatel je opravnén zapolist oproti fakturam zhotovitele svij narok na zaplaceni
smluvnich pokut, eventuelné narok na ndhradu Skody vii¢i zhotoviteli.

6.3.
Uhrada bude provadéna v &eské méné.

6.4.

6.4.1. Vystavena faktura musi obsahovat minimalné tyto tdaje:
- oznaceni objednatele a zhotovitele, adresy, sidla, telefon,
-~ IC,DIC,
- Cislo faktury,



- datum vystaveni a datum splatnosti faktury,

- datum uskuteénéného plnéni,

- oznaCeni penézniho tstavu a ¢islo G¢tu, na ktery se ma platit a ktery je spraveem dang
zvefejnén zplsobem umoziujicim dalkovy piistup a ktery je shodny s &islem uétu
uvedenym v této smlouve,

- fakturovanou sumu, polozkovy rozpis fakturované ¢astky,

- oznaceni dila ,,SniZeni pFivalovych prutoki v lokalité za bytovkami v k. 4. Luby*,

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- udaje dle zdkona o dani z pfidané hodnoty,

6.4.2. V piipad¢, ze faktura nebude obsahovat shora uvedené néleZitosti, objednatel je
opravnény vratit ji ve lhté splatnosti zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé neplyne
lhiita splatnosti a nova lhita splatnosti za¢ne plynout aZ doruenim opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli fakturu ve 2 originalech véetné piiloh
(odsouhlaseny zjist'ovaci protokol — soupis praci a dodavek).

6.4.3. Objednatel prohlasuje, Ze dilo se tykd vetejné spravy a pro vySe uvedené dilo nebude
aplikovin rezim pienesené dafiové povinnosti podle § 92e zdkona o DPH. Zhotovitel je
povinen vystavit za podminek uvedenych v zdkoné doklad s nélezitostmi dle § 92e odst. 2
zakona o DPH.

6.5.

Objednatel je opravnén pozastavit proplaceni fakturovanych &astek, jestlize nékterd
z dokonCenych a vyfakturovanych ¢&asti dila bude vykazovat vady, nedodélky nebo
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provadéni stavby.

6.6.
Lhita splatnosti faktur je 30 denni ode dne doruceni objednateli.

7. Zaruéni doba — zodpovédnost za vady

Tds

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek
smlouvy, dokumentace pro provadéni stavby, ktera byla souéasti zadavaci dokumentace, a Ze
bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouve, stanovené obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy a normami, jakoZ i vlastnosti a parametry obsaZené v zaddvaci dokumentaci.

g s A
Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli, a za vady, které se
projevi v zaru¢ni dobé.

7.3,

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylky v kvalité, rozsahu a parametrech dila
stanovenych touto smlouvou a obecné zavaznymi technickymi normami a predpisy,
dokumentace pro provadéni stavby a dale odchylky od pozadavkt uvedenych v zadadvaci
dokumentaci nebo od obvyklych standardii vyzadovanych u tohoto druhu dila.

7.4.
Nedodélkem se rozumi nedokoncend prace proti poZzadovanému rozsahu.

7.5. Délka zaruc¢ni doby
7.5.1. Zarucni doba za celé dilo je stanovena nabidkou dodavatele 60 mésict.

7.5.2. Zéaruéni doba za¢ina bézet dnem pievzeti dila objednatelem.
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7.6.

Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zaruéni doby ma objednatel pravo
zejména

- pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad materialii apod.)

- pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

- pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny

- odstoupit od smlouvy

Objednatel se zavazuje oznamit vadu bez zbyte¢ného odkladu po jejim zjisténi.

Tim neni dotéeno pravo objednatele uplatnit jiné zakonem ptedpokladdané naroky z vady dila.

T

7.7.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnii po obdrZeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neuéini, ma se za to, ze
reklamaci objednatele uznava. V piipadé pozadavku objednatele na odstranéni vady musi
zhotovitel souc¢asné pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin
nesmi byt del8i, nez 5 pracovnich dni od obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. SouCasné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého
terminu vady odstrani, pfi¢emz béZnou vadu odstrani bezodkladné, nejpozdéji do 7
pracovnich dni od pfijeti reklamace, pokud to je technicky mozZné, jinak v dohodnutém
terminu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pficemz i
reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za vcas
uplatnénou.

7.7.3. Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady v¢as, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle této smlouvy za kazdy i1 zapocaty
den prodleni.

7.7.4. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 pracovnich dnl po
obdrZeni reklamace, je objednatel opravnén poveéfit odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady
nese zhotovitel i ve spornych pfipadech.

7.7.5. V pfipadé sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat
stanovisko soudniho znalce, kterého spoleéné vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je
k jeho vybéru opravnén objednatel. Znalec nesmi byt v zaméstnaneckém nebo obdobném
poméru k zadné ze smluvnich stran. Naklady na vypracovani znaleckého posudku hradi
zhotovitel, pokud posudek uznd opravnénost reklamace, v opatném pfipadé hradi naklady
objednatel. Prokédze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
Zze jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré v souvislosti s odstranénim vady prokazateln¢ vzniklé a dolozené naklady,
které byly nutné k odstranéni vady.

7.7.6. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jedna o havdrii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zah4jit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdé€ji do 24 hodin po obdrzeni
reklamace. Pokud tak neudini, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z
ceny dila dle této smlouvy za kazdy i zapocaty den, o ktery nastoupi k odstrafiovani vady
pozdéji. Objednatel je v pfipadé nedodrzeni 24hodinové lhiity pro zahdjeni odstraflovani vady
ze strany zhotovitele opravnén zajistit odstranéni vady na ndklady zhotovitele odbornou
firmou a oznamit je zhotoviteli bezprostfedné telefonicky, osobné nebo e-mailem. Za ¢innost
odborné firmy pii odstranovani vad odpovida zhotovitel, jako by tuto ¢innost proved] sam.
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7.7.7. Pravo uplatnit ndroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé& objednatele téZ
piipadnému budoucimu vlastniku jednotlivych ¢asti dila. Prava vady dila reklamovat a
provést volbu mezi naroky je delegovano na spravce jednotlivych objektd, ktery bude
vlastnika dila v ramei reklamaénich fizeni zastupovat.

8. Podminky provedeni dila

8.1.
8.1.1. Zhotovitel provede dilo na svoje néklady a na vlastni nebezped¢i.

8.1.2. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s fadnou odbornou pééi, zejména je povinen

a) zajistit potfebné pracovni sily, vybaveni a materidl za Ufelem Fadného provedeni
a dokonceni dila v dohodnutém terminu,

b) dodrzovat obecné zdvazné pravni predpisy, zdvazné i doporucené technické normy,
podklady a podminky stanovené touto smlouvou i veSkeré pokyny objednatele,
technického dozoru investora a koordinatora BOZP,

¢) chranit objednatele pfed vznikem $kod v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, v pfipadé
vzniku §kod tyto uhradit na vlastni ndklady zhotovitele,

d) zajistit na své ndklady jakékoli povoleni ¢i schvéleni nutnd pro provedeni dila, véetné
dokumentt pro budouci pfezkoumani a piipadné zmény vydaného souhlasu s provedenim
ohlaSené stavby; tato povinnost se nevztahuje na vychozi souhlas s provedenim ohl4sené
stavby a pfipadnou zménu stavby pied dokon¢enim,

e) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zaddvacimi podklady a pravnimi &i
jinymi pfedpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad zjisti kdykoli v prib&hu provadéni dila;
nevhodnym pokynem je napf. i nevhodné navrzené feSeni stavby obsaZené
v dokumentaci pro provadéni stavby. Jestlize nevhodné pokyny brani fddnému provedeni
dila, zhotovitel pferusi provadéni dila do doby pisemného sdéleni stanoviska objednatele;
o dobu takového pferuSeni se prodluzuje lhita k dokonéeni dila. Jestlize zhotovitel
neupozornil na nevhodnost pokynii objednatele bez zbyte¢ného odkladu poté, co je zjistil
nebo mohl a mél zjistit, nejpozdé&ji do 10 dnd, odpovidd za vady dila a jiné nasledky
zpusobené takovymi nevhodnymi pokyny objednatele,

f) oznamit pisemné objednateli bez zbytetného odkladu jakékoli zjisténé skryté prekazky
znemoziujici fadné provedeni dila a navrhnout odpovidajici zplsob odstranéni této
prekazky nebo zménu dila.

8.1.3. Zhotovitel je povinen provadét priibéZné veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrii pfedmétu dila.

8.1.4. Zhotovitel je povinen provést na své naklady vSechny ukony spojené s vykonem
dodavatelské ¢innosti, zejména vyfizovani veskerych povoleni, pfekopli, zabord, souhlast
a oznameni souvisejicich s provedenim dila.

8.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV ¢&. 163/20002 Sb. ve znéni NV &. 312/2005 Sb.,
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011- prohlaSeni o shodé&, atesty,
certifikdaty a osvédCeni o jakosti k vybranym druhiim materidll, strojim a zafizenim
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, které pteda ve 3 vyhotovenich objednateli
soucasné s predanim dila.

8.1.6. Zhotovitel je povinen vypracovat potfebné dilenské a montazni vykresy pokud to dilo
vyzaduje. Tyto budou navazovat na pfedchdzejici zpracované a objednatelem odsouhlasené
stupné projektové dokumentace. Vykresy budou objednateli a technickému dozoru stavby
popi. autorskému dozoru pfedany k odsouhlaseni ve 3 tisténych vyhotovenich nejpozdéji do
10 pracovnich dnii pfed zahdjenim ptislusné price.

8.1.7. Zhotovitel je povinen zaznamenavat veskeré nutné zmény oproti pfedanému projektu
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provedeni dila a vypracovat dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS) dle vyhlasky
¢. 499/2006 Sb veetné jejich zmeén vyhl. ¢. 62/2013 Sb., ptiloha ¢. 7 (1. Rozsah a obsah
dokumentace skute¢ného provedeni stavby). Zmény je povinen pfedem oznamit objednateli,
nejpozdéji do 2 dni od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedeni, vzdy vSak pred realizaci
téchto zmén. DSPS pfedd zhotovitel objednateli ve 3 papirovych vyhotovenich
a 1 v elektronické podobé na CD ve formatu dgn, dwg piipadné dxf.

8.1.8. Zhotovitel nesmi bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jakékoli
zmény oproti smlouvé a podkladim pfedanym od objednatele, a to ani v pouZitych
materialech ¢i technologiich. Pokud v pribéhu provadéni dila nebudou dostupné stanovené
materialy apod., ptipadné se prokaze jejich Skodlivost lidskému zdravi, navrhne zhotovitel
objednateli pisemné pouZiti obdobnych material(, technologii apod., pfi¢emz uvede duisledek
jejich uziti na cenu dila. Nové navrZené materialy a technologie miZe zhotovitel pouZit aZ po
odsouhlaseni zmény objednatelem na zménovém listu a po odsouhlaseni projektantem,
technickym dozorem stavby.

8.1.9. Pii naklddani s vécmi demontovanymi v souvislosti s provadénim dila je zhotovitel
povinen se Fidit pokyny objednatele.

8.1.10. Zhotovitel v pfipad€¢ nutnosti mezideponie je povinen vyuZzit pro takovy fucel
vymezené lokality a pozemky ve vlastnictvi objednatele a uzavfit s objednatelem najemni
smlouvu k tomuto u¢elu za Gihradu ve vysi stanovené objednatelem.

8.2. Stavenisté

8.2.1. Podminky pfedani a prevzeti staveniste.

Stavebni prace dle této smlouvy je zhotovitel opravnén zacit realizovat po pievzeti stavenisté
od objednatele, o kterém bude podepsan zapis.

8.2.2. Zhotovitel prohlasuje, ze mistni podminky na staveni$ti jsou mu znamy, dobie je
prozkoumal a Ze vSechny prace mohou byt provedeny a dokonceny zplsobem a v terminu
stanovenymi touto smlouvou.

8.2.3. Zpusob zabezpeceni stavenisté

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potfebu zafizeni staveni$té¢ vCetn€ napojeni na
zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnéni této smlouvy jej na svoje naklady
fadné provozovat. Zhotovitel zajisti na své naklady v piipadé potifeby ndjemni ¢&i jiné
smlouvy na uZivani ploch mimo obvod staveni$té (napt. mezideponie a jing).

b) Provozni a socidlni, pfipadné dalsi zafizeni stavenisté si zabezpe¢i zhotovitel. Naklady na
vybudovani provoznich zatizeni a na likvidaci stavenisté jsou soucasti dohodnuté smluvni
ceny podle ¢l. 5 této smlouvy.

¢) Zhotovitel zabezpeli na své naklady dopravu a skladovéani vSech materiali, stavebnich
hmot, vyrobkd, stroji a zafizeni a jejich presun ze skladu na stavenisté a zpét.

d) Zhotovitel zabezpe¢i na své naklady staveni$té. Zhotovitel zodpovida za bezpecnost
a ochranu zdravi vlastnich pracovnikii a opravnénych uZivatelli stavenisté. Zhotovitel je
povinen zabezpecit mista provadéni dila proti vstupu neopravnénych osob a proti
neopravnénému pocinani. Zhotovitel dale zodpovida za pozarni bezpecnost ptedmétu dila
do doby jeho piedani a pfevzeti objednatelem

e) Zhotovitel zodpovida za ¢istotu a pofadek na stavenisti. Zhotovitel odstrani na vlastni
naklady odpady, které jsou vysledkem jeho ¢&innosti, v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

f) Zhotovitel se zavazuje fadn¢ oznadit stavenisté v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.
Zhotovitel neni oprdvnén umist'ovat na staveniité jakakoli firemni oznaceni, informacni,
reklamni ¢i obdobné napisy bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, s vyjimkou
tabule dle pfedchozi véty.

g) Zhotovitel zajisti provedeni v8ech opatieni proti skodlivym vliviim pocasi, zvlaste zajisténi
proti mrazu, snéhu, desti, zaplavé a boufce a rovnéZ na své ndklady odstrani pii nich
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vzniklé Skody nebo znecisténi na pfedmétu plnéni do doby piedani dila.

h)Zhotovitel je povinen umoznit pfistup na stavenisté objednateli, jim uréenym tietim osobam
a zpracovateli dokumentace pro provadéni stavby, prijezdu vozidel integrovanych
zéchrannych sbori v souladu s CSN 730834.

1) Zhotovitel zajisti v§echna na stavenisti se nachazejici vedeni, a pokud to bude tfeba, zajisti
jejich preloZeni a zpétné uloZeni na vlastni naklady.

j Zhotovitel se zavazuje omezit provadéni dila na misto provadéni dila — stavenisté
a nedoméhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho
soucasti, bez ziskani pfedchoziho svoleni ptisludného vlastnika nebo uZivatele.

8.2.4. Lhita pro odstranéni zatizeni staveni$té a vyklizeni stavenisté po piedani a prevzeti dila
- vyklizeni zafizeni stavenidté¢ s uvedenim povrchu do plivodniho stavu bude dokonéeno
a protokolarné preddno objednateli ke dni pfedani dokonceného dila. NedodrZeni tohoto
terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 1 000 K¢& za kazdy den prodleni.

8.3. Vlastnictvi provadéného dila, nebezpeci $kody na véci

Objednatel se postupné stava vlastnikem zhotovovaného dila. Nebezpe¢i Skody a zaniku
provadéného dila, jakoZ i nebezpeéi Skody na vécech opatienych k provedeni dila, nese
zhotovitel. Nebezpe¢i Skody pfechazi na objednatele okamzZikem podpisu protokolu o pfedéni
a pievzeti dila. Zhotovitel je povinen provést opatfeni sniZzujici moZnost vzniku jakychkoli
skod.

8.4. Kontrola zakryvanych ¢asti dila

8.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimalné 3 dny pfedem ke kontrole viech
praci a zafizeni, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to telefonicky na
A -,1._:;.;,&; e

O kontrole zakryvanych ¢ésti dila se u€ini zdznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytim predmétnych &asti dila.
JestliZe se objednatel nebo technicky dozor objednatele nedostavi a neprovede kontrolu téchto
praci, zaznamena se tato skute¢nost do stavebniho deniku, a to misto souhlasu objednatele
a technického dozoru objednatele a zhotovitel mtize pokracovat v pracich.

8.4.2. Jestlize objednatel bude dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci ¢i zafizeni, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Jestlize se pfi dodate¢né
kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi toto odkryti zhotovitel.

8.4.3. Zhotovitel je povinen prubézné pofizovat fotodokumentaci podstatnych stavebnich
situaci a detailll a zakryvanych konstrukei, i stavu veskerych inzenyrskych siti pted jejich
zakrytim v&etné okotovani a predat na 1x na CD ve formétu jpg objednateli pfi pfedani dila.

8.5. Zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci

8.5.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli sou¢innost pfi provadéni kontrol postupu
praci. Zhotovitel je povinen umoznit objednateli vstup do veSkerych prostor souvisejicich
s provadénim dila za ucelem provéfeni, zda je dilo zhotovovano fadné.

8.5.2. Zjisti-li objednatel pifi svych kontrolaich vady, dohodne k jejich odstranéni se
zhotovitelem pfiméfenou lhitu. Neodstrani-li zhotovitel vadu v této lhité, je objednatel
opravnén pozadovat thradu smluvni pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. Ddle je objednatel
opravnén stanovit dalsi, dodate¢nou lhitu k odstranéni vady; pokud ji zhotovitel neodstrani
ani vtomto dodate¢ném terminu, jednd se o podstatné poru$eni smlouvy a objednatel ma
pravo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. smlouvy.

8.5.3. Stanoveni organizace kontrolnich dnti:
a) o terminu provadéni pravidelnych kontrol (kontrolnich dnd) bude uéinén zapis do
stavebniho deniku,
b) kontrolnich dni se zucastni opravnéni zastupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajisti
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vzdy ucCast stavbyvedouciho a pfipadné na vyzvu objednatele dalsi osoby ¢i osob
uvedenych v ¢l. 3.3.2. na kontrolnich dnech,

¢) o zjidténych zavérech bude vyhotoven technickym dozorem objednatele pisemny zapis
z kontrolniho dne a pfedan zicastnénym.

8.6. Zkousky

8.6.1. Zhotovitel provede pro dilo veskerd kontrolni méfeni.

8.6.2. Dokladem tadného provedeni dila a jeho nedilnou soucasti je i doloZeni vysledki
potfebnych individualnich a komplexnich zkouSek a pozadavki pfisluSnych statnich orgéant.
Provedeni zkousek se fidi podminkami smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci
a technickymi tdaji vyhlaSenymi vyrobei jednotlivych zafizeni tvoficich soucast
zhotovovaného dila.

8.6.3. O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele e-mailem alesponl 3
pracovni dny pfedem. O vysledku zkousky se sepiSe protokol.

8.6.4. Objednatel je opravnén pozadovat a zhotovitel je povinen za uhradu nakladd provést
dodate¢né zkouSky potvrzujici kvalitu provedeného dila. Pokud vysledek zkousky nebude
vyhovujici, nese ndklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

8.6.5. Zhotovitel zajisti svym nakladem vSechna nutnd méfeni, geometrické zaméfeni v titéné
a digitalni podobé, geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby zpracované dle Obecné
zavazné vyhlaSky mésta Klatov ¢. 1/2016 o vedeni technické mapy mésta:
(http://www .klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf) a  akcepta¢ni
protokol o pfevzeti zaméfeni spraveem DTM, revizni zpravy dle CSN a dal3f nutnd méfeni.

8.7.
8.7.1. Piipadny postih za nedodrZeni obecné zavaznych pravnich piedpist pii provadéni dila
nebo v souvislosti s nim jde vzdy plné k tiZi a na vrub zhotovitele.

8.7.2. Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré piedpisy tykajici se prav k duSevnimu
vlastnictvi a od$kodnit objednatele za jakékoli naroky ¢i ndklady vzniklé mu v souvislosti
s porusenim téchto prav v souvislosti s realizaci dila.

8.8. Stavebni denik

8.8.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znéni pozd¢jSich piedpist, dle pfilohy ¢ 9 ktéto vyhlasce.
V piipadé nedodrzeni smluvni ¢i zdkonné povinnosti pfi vedeni stavebniho deniku miize
objednatel uloZit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy piipad poruseni.

8.8.2. Stavebni denik zhotovitel vede v 1 origindle a 2 kopiich listi. Do deniku zhotovitel
kazdy den zaznamenava udaje pfedepsané pravnimi predpisy a jakékoli dalsi tidaje souvisejici
s realizaci pfedmétného dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veSkeré skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na stavbé a bude vzdy na vyZadani
k dispozici opravnéné osobé objednatele. Pii dennich zdznamech nesmi byt vynechdna mista.

8.8.3. Zhotovitel prvni pripis pfedava pravidelné na kontrolnich dnech technickému dozoru
a zavazuje se ulozit druhy pripis dennich zdznaml oddélené od origindlu tak, aby byl
k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniceni deniku. Zhotovitel se zavazuje stavebni denik chranit
pied ztratou, poskozenim nebo zni¢enim. Stavebni denik musi byt k dispozici objednateli
a spravnim organtim denné po celou pracovni dobu.

8.8.4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zapisy ve stavebnim deniku. V pfipadé
nepiitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé nebo z diivodu urychleni feSeni nastalé
situace doru¢i zhotovitel text zapisu pisemné nebo faxem nebo e-mailem na adresu
objednatele k rukam technického dozoru, ktery je povinen se k nému vyjadfit do 3 pracovnich
dnti. JestliZze na zapis druhé strana nereaguje ve stanovené lhiité, ma se za to, Ze se zapisem
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souhlasi.

8.9. Bezpecnost a ochrana zdravi p¥i praci

8.9.1. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat vSechny ptedpisy o bezpetnosti
a ochrané zdravi pfi praci, hygienické, pozarni a dalSi zavazné pfedpisy a normy. Zhotovitel
odpovidda v plném rozsahu i za Cinnost poddodavatelti. Pracovnici zhotovitele musi byt
oznaceni na viditelném mist¢ pracovniho odévu obchodni firmou zhotovitele, pfip.
poddodavatele, jednd-li se o pracovniky poddodavatele.

8.9.2. Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpeénosti prace v souladu s pfislunymi
ustanovenimi zdkona ¢&. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozd&jsich ptedpist. Zhotovitel
poskytne koordinatorovi BOZP veskerou sou¢innost a bude se ridit jeho pokyny.

8.9.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kazdém ptipadném trazu, k némuz
dojde v souvislosti s realizaci dila.

8.10. Zpisob pieddni a prevzeti dila
8.10.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfeddnim
objednateli v misté provedeni dila.

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméné S5 pracovnich dni pfed pfedanim dila vyzvat

objednatele pisemnou formou k jeho pievzeti. Objednatel je povinen k pisemné vyzvé

zhotovitele v uvedené lhit¢ fadn& dokondené dilo prevzit. Radnym dokondenim dila je
provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkt (ovéfuje se na misté provedeni dila

a soucasti prohlidky je i provéfeni funkénosti dila) a pfedani minimalné téchto dokument:

a) dokumentace skuteéného provedeni dila dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. véetné jeho zmén,
pfilohy ¢&. 7 ve 3 stejnopisech veetné geodetického zaméfeni ve formé pfedané projektové
dokumentace, tj. vykresové a digitdlni podobé CD ve formatu pdf a dwg piipadné dxf
a geometrické zaméfeni stavby,

b) zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach pouzitych materidlt a veskerych zkouskach
predepsanych projektovou dokumentaci, pfisluSnymi pfedpisy, normami, piipadné touto
smlouvou,

¢) zkuSebni protokoly o zkouskach provedenych zhotovitelem a jeho poddodavateli,

d) zkuSebni protokoly od strojii a pfistroji, u nichZ je toto pfedepsano platnymi pravnimi
pfedpisy nebo CSN,

e) zapisy o provéfeni praci a doddvek zakrytych v pribéhu provadéni dila véetné
fotodokumentace,

f) seznam zafizeni, stroji a piistrojii doddvanych v rdmei pfedédvaného dila s pfislusnymi
doklady, zejména zaru¢nimi listy, vykresy skute¢ného stavu,

g) navody pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych =zafizeni, stroji a pfistroji
v 1 vyhotoveni a protokol o zaskoleni obsluhy,

h) uplny a pfesny seznam pieddvanych ndhradnich dili jednotlivych zafizeni, strojh
a piistroju,

1) zapisy o vysledcich individualniho a komplexniho vyzkouseni technologického zafizeni

j) zapisy o provedenych méné a vicepracich, odpoctech a zménach oproti schvélené
dokumentaci pro provadéni stavby — zménové listy,

k) originaly stavebnich a montaznich denik,

1) doklady vydané v souladu se zdkonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdé&jsich predpist,

m) ostatni doklady potifebné ke kolaudaci pfedmétu dila preda objednatel zhotoviteli pied
planovanym terminem dokonéeni dila,

n) fotodokumentaci pribézné pofizovanou béhem stavby dila (fddné datovanou
a popsanou).

8.10.3. Objednatel je opravnén dilo nepievzit, pokud:
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a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v pribéhu piejimaciho fizeni
upozornit; tohoto prava nelze vyuzit, pokud vady jsou zpusobeny nevhodnymi pokyny
objednatele, na nichZ objednatel navzdory upozornéni zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepfedd dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo
nékterou jeji ¢ast.

8.10.4. V piipadé sporu o to, zda pfeddvané dilo vykazuje vady ¢i nedodélky, se ma za to, Ze
tomu tak je, a to aZ do doby, kdy se prokaze opak; diikazni bfemeno nese zhotovitel.

8.10.5. Objednatel miZe dilo pfevzit i s vadami, které podle odborného nézoru objednatele
nebrani fadnému uzivani pfedavaného dila ani kolaudaci, a zhotovitel se zavaze vady
odstranit v objednatelem stanovené technologicky mozné lhité.

8.10.6. O ptedani a prevzeti bude sepsan protokol, podepsany zastupci obou smluvnich stran.

8.10.7. Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepisi tiastnici protokol s uvedenim divoda
nepievzeti dila. Opakované piejimaci fizeni se kond na zakladé doruceni pisemné vyzvy
zhotovitele po uplném odstranéni vad a nedod¢lki, pfip. doloZeni poZzadované dokumentace.

8.10.8. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna piizvat k piejimacimu fizeni znalce. V piipadé
neshody znalcti o tom, zda dilo vykazuje vady, ma se za to, Ze dilo vykazuje vady, do doby,
kdy se prokdze opak.

9. Smluvni pokuty

9.1.

Jestlize zhotovitel odevzd4 dilo po terminu pro celkové dokonceni dila uvedeném v ¢l. 4.2.
zaplati smluvni pokutu

- od 1. do 14. dne prodleni ve vysi 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni

- za 15. a kazdy néasledujici den prodleni ve vysi 0,50 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

9.2.

Jestlize zhotovitel neza¢ne s odstraiovanim vad, které se vyskytly pfed uplynutim zaruéni
lhiity, v terminu dle €1.7, odst.7.7., zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila
bez DPH za kazdy kalendaini den prodleni.

9.3.
JestliZze zhotovitel neodstrani v terminu dle ¢l. 7, odst. 7.7. této smlouvy vadu, zaplati smluvni
pokutu ve vysi ve vysi 1.000,00 K¢ za kazdy kalendaini den prodleni.

9.4.

Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti u splatky, bude povinen zhotoviteli uhradit za
kazdy kalendéaini den prodleni ¢astku ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky bez DPH. Dnem splnéni
platby je datum odepsani ¢astky u penézniho tstavu objednatele.

9.5.
Jestlize zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bod¢ 8.2.4. a 8.8.1., zaplati smluvni pokutu
uvedenou v téchto ¢lancich.

9.6

Pokud dojde k poruseni podminek viz bod 8.5.3 pism. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 30.000,00 K¢ (slovy tiicettisic
korun) za kazdou net¢ast na kontrolnim dnu.
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9.7

Pokud se bude na plnéni pfedmétu dila podilet poddodavatel neuvedeny v pfiloze
¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vy3i
50.000,00 K¢ (slovy padesattisic korun &eskych) za kazdého takového neuvedeného
poddodavatele.

9.8.
Jestlize zhotovitel nesplni termin pro zahdjeni plnéni dle €1.4.1 této smlouvy o dilo, zaplati
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapo&aty tyden prodlent.

9.9.
Pokud objednatel odstoupil od smlouvy zdivodu poruseni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén po zhotoviteli poZzadovat (thradu smluvni pokuty ve vysi 3 % z ceny dila bez DPH.

9.10.
9.10.1. Zhotovitel odpovida vii¢i objednateli vzdy tak, jako by dilo provadél sam, bez ohledu
na pfipadné poddodavatele.

9.10.2. Smluvni pokuta je splatna uplynutim patého kalend4iniho dne po porudeni povinnosti,
jejiz dodrzeni sankcionuje.

9.10.3. Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo na ndhradu ptipadné Skody.

9.10.4. Narok na zaplaceni kterékoliv smluvni pokuty je zapogitatelny oproti povinnosti
k tihrad€ ceny dila podle této smlouvy. K zapo&tu dojde doruéenim jednostranného oznameni
objednatele zhotoviteli.

9.10.5. Celkova vyse smluvnich pokut neni omezena Zadnou hranici.

10. Vyssi moce

10.1.

Pro tcely této smlouvy se za vy$si moc povazuji pfipady, které vznikly po uzavieni smlouvy
v disledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, jsou objektivng
nepfekonatelné a bréni v plnéni zévazki z této smlouvy (napf. vélka, mobilizace, povstani,
zivelné pohromy apod.).

10.2.

Pokud nastane piipad vy3$si moci, prodluZuje se lhiita ke splnéni smluvnich povinnosti o dobu,
behem udélost vys8i moci trva. Jestlize ztoho divodu dojde k prodleni o vice nez 30
kalendafnich dnifi, dohodnou se smluvni strany nebo v pfipadé zaniku smluvnich stran
subjekty, na které piejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na dal§im postupu.

10.3.

Pokud smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v disledku vy33i moci, je
povinna neprodlené a pisemné o tom informovat druhou smluvni stranu, jinak neni opravnéna
se vys8i moci dovoldvat. Obdobné poté, co uginky vyssi moci pominou, je dotéena smluvni
strana neprodlené pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu.

11. Dorucovani, formy pravnich akont

11.1.
Osobami opravnénymi k ukontim mezi smluvnimi stranami jsou statutdrni orgény a technicky
dozor dle zahlavi této smlouvy.
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11.2.

Veskera korespondence dle této smlouvy bude zasilana na adresy smluvnich stran uvedené
v zahlavi této smlouvy, pokud nebude pisemné oznamen pozadavek na zasilani na jinou
adresu.

11.3.

Oznameni se povazuje za dorucené pii osobnim doruceni ve chvili, kdy je zanechano na
adrese druhé smluvni strany s tim, Ze stane-li se tak mimo béZnou pracovni dobu adresata,
povaZuje se za doruené nasledujici pracovni den v 8:30 hodin.

Odmitne-li adresét pfevzit ozndmeni o tikonu druhé smluvni strany, povaZuje se oznameni za
doruc¢ené dnem odmitnuti.

Pokud je oznameni o ukonu zasilano postou, povazuje se za den doruceni tfeti den po podani
oznameni k poStovni piepravé.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit z diivodld stanovenych
zakonem a touto smlouvou.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze druhd smluvni
strana vstoupi do likvidace nebo na jeji majetek bylo prohlaSeno insolvenéni nebo jiné fizeni,
kterym je feSen jeji ipadek.

Kazd4 ze smluvnich stran ddle mliZe odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nastane okolnost,
kterou nebylo pfi podpisu této smlouvy mozno ptedvidat a nelze ji odstranit (tzv. vys§si moc),
v jejimz disledku jedna ze smluvnich stran po dobu del$i nez 30 dni nemuzZe plnit své
zavazky ze smlouvy.

Pfi odstoupeni od smlouvy v téchto pfipadech smluvni strany sepis$i protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy. V protokolu uvedou soupis vSech
uskute¢nénych praci a dodavek a finan¢ni hodnotu dosud provedeného dila. Pokud se
neshodnou, nechaji vypracovat znalecky posudek soudnim znalcem. K urceni znalce
1 k thradé ceny za zpracovani posudku je pfislusny objednatel.

Vzijemné pohledavky existujici ke dni odstoupeni od smlouvy lze fesit zdpoctem.

12.2,
12.2.1. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy v prodleni s placenim nékteré platby o vice nez 20 dni.

12.2.2. Objednatel neni piitom v prodleni, zejména jestlize platbu neuskute¢nil pro
neodsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek, nezaplatil doplatek ceny dila, jestlize
nepievzal dilo pro vady nebo nedodé€lky, nebo zapocet]l povinnost k thradé oproti naroku na
vzniklou smluvni pokutu.

12.3.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto piipadech:

a) zhotovitel je v prodleni s plnénim dila, s odstrariovanim vad a nedod&lkli o vice nez 30
dnd,

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle ¢l. 13.3.,

¢) zhotovitel pfes upozornéni provadi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezich nesplni
piikazy objednatele nebo postupuje v rozporu s pravnimi piedpisy nebo normami
technické povahy,

d) ¢innosti zhotovitele dochazi k poskozovani prav objednatele nebo ke zbyte¢nym Skodam
na jeho majetku.
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12.4.

12.4.1. Neprodlen¢ po uinnosti odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen predat
objednateli staveniSt¢ a rozpracované dilo a véci, jez byly opatieny k provedeni dila
a dopraveny na misto provedeni dila a véci, jez byly do¢asné zhotovitelem umistény mimo
misto provedeni dila (napf. k restaurovani apod.).

12.4.2. Objednatel je v pfipadé odstoupeni od smlouvy oprévnén pozastavit veskeré platby
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnymi, a to aZ do fadného dokonéeni dila
nahradnim zhotovitelem.

Pokud naklady, které ndhradnim dokonéenim dila vzniknou objednateli, pfesdhnou ziistatek
ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén predmétny rozdil vymahat na
zhotoviteli jako dluh.

12.4.3. Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od po&atku rusi. Zistavaji viak v platnosti
ujednani dle tohoto ¢lanku. Odstoupenim od smlouvy nejsou dot&ena prava smluvnich stran
na zaplaceni zptisobené $kody ani smluvnich pokut, na n&z vznikl nérok do dne odstoupeni od
smlouvy.

12.4.4. Dtivody pro odstoupeni vzdy prokazuje odstupujici smluvni strana.

13. Pojisténi

13.1.

13.1.1. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavienou pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za $kody zpiisobené pti vykonu podnikatelské &innosti
pokryvajici dilo jako takové v&etné materidlu a zafizeni uréenych k zabudovani do dila,
pficemZ sjednané pojistné plnéni musi byt dostateéné k tomu, aby mohlo byt dilo v piipadé
jakéhokoli poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2. Zhotovitel je déle povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, od¥kodnit objednatele za

vSechny ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s

a) umrtim nebo zranénim jakékoli osoby,

b) ztrdtou nebo $kodou na jakémkoli majetku, kterd mitZe vzniknout v désledku provadéni
dila; zhotovitel se zdroveii zavazuje odskodnit objednatele za jakékoli souvisejici naroky,
fizeni, Skody a dalsi ndklady.

13.1.4. Zhotovitel je dale povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pokryvajici thradu
pfipadné Skody zplisobené na Zivoté, zdravi a majetku tetich osob nebo na Zivotnim prostiedi
vlivem €innosti provadénych v souvislosti s plnénim této smlouvy.

13.1.5. Objednatel neni odpovédny za $kodu zplisobenou pracovnim trazem na staveniiti
pracovnikovi zhotovitele nebo tfeti osob&, pokud tato $koda nebyla zpiisobena konanim &i
opomenutim objednatele nebo jeho zaméstnancii. Za viechny p¥ipadné naroky &i skody, které
by objednateli vznikly v souvislosti stakovym trazem, je zhotovitel povinen objednatele
odskodnit.

13.2.
Pojistnd Castka za pojisténi dle ¢l. 13.1. musi init alesponi 3.000.000,00 K&.

13.3.

13.3.1. Zhotovitel je povinen udrzovat platné poji§téni i tehdy, pokud dojde ke zm&né& rozsahu
¢i povahy provadéného dila: v ptipadé zmény dila je povinen piizpisobit rozsah pojisténi tak,
aby pojistnd smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné kryti pozadované
touto smlouvou. V piipadé zmény pojistné smlouvy v priibéhu provadéni dila je zhotovitel
povinen piedloZit objednateli doklad o zm&né pojistné smlouvy.

13.3.2. Jestlize zhotovitel porusi svou povinnost uzaviit a udrZovat platnou pojistnou smlouvu
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v pozadovaném rozsahu nebo nepfedloZi objednateli ve stanoveném terminu plné znéni
pojistnych smluv, miZe objednatel od této smlouvy o dilo odstoupit nebo je opravnén uzavrit
a udrZovat takové pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné
k uzavfeni a udrZovani takovych pojistnych smluv a pojistné i veskeré dalsi souvisejici vydaje
zapodist oproti povinnosti k ihradé smluvni ceny dila nebo vymahat tyto éastky po zhotoviteli
ptimo.

13.3.3. V ptipadé, Ze objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podminkami
stanovenymi pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odskodnit za jakékoli ztraty nebo
naroky vyplyvajici z nedodrzeni pojistnych podminek.

14. Zavérecéna ustanoveni

14.1.

Smlouva je uzaviena okamzikem, kdy je posledni souhlas s obsahem navrhu smlouvy
doruceny druhé stran€é. Smlouva vznika projevenim souhlasu s celym jejim obsahem. Souhlas
musi byt pisemny, fadné potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem smluvni strany.

14.2.

Ménit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkt, které
budou platné, jestlize budou fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Pro platnost dodatkt k této smlouvé se vyzaduje dohoda o celém textu ménénych ¢asti.

K navrhu dodatki k této smlouvé se smluvnim strany zavazuji vyjadfit pisemné ve lhité 10
pracovnich dnlt od doru¢eni navrhu dodatku druhé strané. Po tuto dobu je timto navrhem
vazana strana, ktera ho podala.

14.3.

14.3.1. Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky plynouci
ztéto smlouvy tfeti osob&é nebo jinym osobam bez piedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

14.3.2. Zhotovitel udé&luje objednateli souhlas se zvefejnénim této smlouvy na Profilu
objednatele v¢etné jejich ptipadnych piiloh a dodatkd.

14.3.3. Zhotovitel je povinen spolupiisobit pii vykonu finanéni kontroly podle ust. § 2 pism.e)
zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakont
(zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich piedpist.

14.3.4. Vztahy mezi stranami se fidi ob&anskym zakonikem, pokud neni dohodnuto jinak.

14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejich ustanoveni ¢i dodatkd Castené nebo plné
neplatné nebo netcinné nebo ztrati svou platnost ¢i ucinnost, nema to vliv na ostatni Casti
smlouvy.

14.3.6. Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dale ostatni osoby zapojené na plnéni této
smlouvy, vyslovné souhlasi se zpracovanim svych osobnich udajl, v rozsahu identifikacnich,
adresnych a kontaktnich udaji, v souladu s piislusnymi aktudlné platnymi a G€innymi
pravnimi predpisy Ceské republiky a Evropské unie (zejména zakon &. 106/1999 Sb., o
svobodném piistupu k informacim, zakon ¢. 110/2019 Sb., o zpracovéni osobnich udaji, a
nafizeni Evropského parlamentu a Rady ¢. 2016/679). Tento souhlas je poskytovan pro tucely
plnéni této smlouvy, pro interni administrativni a statistické ti¢ely objednatele a dale pro Gcely
informovani vefejnosti o jeho ¢innosti nebo plnéni povinnosti plynoucich z pravnich predpist
Ceské republiky a Evropské unie. Zaroveti zhotovitel souhlasi s moZnym zp¥istupnénim &
zvetejnénim celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoZ i vSech tkonl a okolnosti s touto
smlouvou souvisejici. Osobni udaje objednatele mohou byt piedavany téz dalSim
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zpracovatelim nebo sprdveiim osobnich tdaji, ktefi jsou zapojeni na zpracovani osobnich
udaju zhotovitele. Podrobnosti o zpracovani osobnich udaji, stejné jako o préavech subjekti
udaji, jako jsou prdvo na piistup a pravo na namitku jsou specifikovany v Zasadach
zpracovani osobnich uidajti objednatele.

14.3.7. Tato smlouva je vypracovana v CEtyfech vyhotovenich, ze kterych si dvé ponecha
objednatel a dvé zhotovitel.

14.3.8. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva odpovida jejich pravé a svobodné viili,
seznamily se s jejim obsahem a na ditkaz svého souhlasu ji podepisuji.

15. Dolozka obecniho z¥izeni

Tento préavni ikon byl v souladu s ustanovenimi zakona &. 128/2000 Sb., o obcich, projednan
a schvilen Radou mésta Klatovy dne 03.03.2020 usnesenim &. 5/2020.

-6 -03- 2020
VKIatovech .v.veeiiienenmvnns

Mgr Rudolf Salvetr o /1 .g Slamslav Brand
starosta mésta Klatov jednatel spole¢nosti
(objednatel) (zhotovitel)

Prilohy:

C. 1 — Eestné prohlaseni — seznam poddodavatelt v elektronické podobé na CD

C. 2 — ocenény soupis praci s vykazem vymér (poloZkovy rozpocet) v elektronické podobé
na CD

C. 3 — formulaf zm&nového listu v elektronické podobé na CD
C. 4 — dokumentace pro provedeni stavby v elektronické podobé na CD
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