
ÚMČ pas 11982/2020/OM/PČe 

S M L O U V A  O D Í L O  

99Rekonstrukce hospodářského pavilonu Golfová 910/I0" 

číslo smlouvy objednatele: SML-2020-10044 

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., mezi smluvními stranami: 

Milanem Wenzlem, starostou 

Městská část Praha 15, Boloňská 478/1 , 109 00 Praha 10 
IČ: 00231355, DIČ; CZ 00231355 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. V platném 
znění 
bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
zastoupená: 

a 

Nobiles s.r.o. 
se sídlem: Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice 
zastoupená jednatelem společnosti Milanem Stehlíkeın 
IČ: 25671375, DIČ: CZ25671375 
Zapsal Městský soud V Praze oddíl C vložka 59887 

email 
Ěákona Č.235/2004 Sb O DPH 

(dále jen "zhotovitel") 

t a k t o :  

I. 
I D E N T H H K A Č N Í Ú D A J E ( ) S T A V B É  

Název stavby: 99Rekonstrukce hospodářského pavilonu Golfová 910/IO" 

Místo stavby: k.ú. Hostivař, p.č. 2742/ 14 
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II. 
P Ř E D M Ě T  S M L O U V Y  

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro obj ednatele dílo -- stavební 
práce asRekonstrukce hospodářského pavilonu Golfová 910/10", a. to V rozsahu předané 
zadávací dokumentace, nabídky uchazeče a za podmínek dohodnutých touto smlouvou V 
souladu S vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu, zadané na základě rozhodnutí 
obj ednatele (zadavatele) O výběru nejvhodněj ší nabídky na dílo ze dne 4.3.2020 č.j. ÚMČ PA 
10700/2020/OM/PČe 
2. Dílo bude provedeno V souladu S právními a technickými požadavky platnými V době 
podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., V platném znění, zákonem Č. 
185/2001 Sb., o odpadech V platném znění a předpisy souvisejícími a V rozsahu stanoveném 
V zadávací dokumentaci zadávacího řízení. 
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může 
zhotovitel pověřit třetí osobu a to V rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy, nad rámec této 
přílohy jen se souhlasem obj ednatele. Za výsledek těchto činností však odpovídá obj ednateli 
stejné, jako by j e provedl sám. 
4. Specifikace rozsahu díla je vymezena V příloze ě.1. - Specifikace díla a kalkulace ceny 
(oceněný výkaz výměr), která j e nedílnou součástí této smlouvy a V pro ktové zadávací 
dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednateleın. 
5. V ceně díla, která je uvedena v ěl. IV musí být zahrnuty veškeré související ostatní náldady 
spoj ené se zhotoveni díla, i ty které ne sou obsaženy V položkovém rozpočtu samostatně, ale 
tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména: 

a) náklady na sldádky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, 
b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií 
o) atesty materiálů, potřebné zkoušky, výstražné tabulky, informační zařízení a 

schémata 
d) prej ednání záborů veřej nach prostranství, 
e) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do j eho převzetí 

uživatelem . 

6. Objednatel se zavazuje dílo, prosté ad a nedodělků, převzít a zaplatit zhotoviteli cenu 
za jeho provedení za podmínek uvedených V této smlouvě. 

A 
III. 

D O B  P L N É N Í  
1. 

2. 

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 62 kalendářních dní ode dne předání 
staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do 5-ti dnů ode dne doručení 
písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis 
podepsaný zástupci smluvních stran. Zadavatel předpokládá předání staveniště 3/2020. 

Termín zahaj ení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání 
staveniště upřesněn ve stavebním deníku. 
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1. 

C E N A  L A  A 
IV. 

D Í  P L A T E B N Í  P O D M Í N K Y  

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla a dalších činno stí zhotovitele V rozsahu 
čl. II. této smlouvy j e stanovena na základě rozhodnutí obj ednatele O výběru nejvhodnější 
nabídky na dodávky ze dne 4.3.2020 č.j. UMC P15/10700/2020/OM/PCB jako cena 
nejvýše přípustná a činí: 
Základní cena bez DPH 

% DPH 
2 580 646,73 

541 935,81 
Cena celkem včetně DPH 3 122 582,54 Kč 

Zhotovitel je povinen účtovat DPH V zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Bude prováděna měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených prací 
k poslednímu dni běžného kalendářního měsíce. Dílčí faktura bude vystavena vždy 
nejpozději do 12 dne měsíce následuj ícího. Soupis provedených prací (podepsaný zástupci 
obou smluvních stran) bude přílohou faktury. Dílčí faktury budou hrazeny do výše 90% 
ceny za dílo bez DPH, 10% bude sloužit jako pozastávka. 

2. Konečná faktura bude vystavena na základě aaProtokolu o předání a převzetí díla". Při 
zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% Z celkově ceny a pozastávka bude 
uvolněna po předložení asProtokolu O odstranění ad a nedodělků". Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění j e u dílčích faktur vždy poslední den běžného kalendářního měsíce, u 
konečné faktury jím bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu HProtokolu o 
předání a převzetí díla". 

3. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu : Městská část Praha 15, Boloňská 478/ l , 109 
00 Praha 10 a ve dvojím vyhotovení zaslány nebo domučeny osobně na adresu objednatele. 
Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací 

4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní od doručení obj ednateli. 
Tennínem úhrady se rozumí den odpisu platby Z účtu obj ednatele. 

5; Oprávněně vystavena faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového 
doldadu ve smyslu zákona Č. 235/2004 Sb., Ho dani Z přidarıé hodnoty", ve znění pozdě Ších 
předpisů, tzn., že musí obsahovat tyto údaje: 
ıııı údaje zástupce objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ 
- údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ - rozsah a předmět plnění 
- evidenční. číslo daňového dokladu - fakturovanou částku ve složení záldadní cena, DPH a cena celkem 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
Iı-. datum vystavení daňového dokladu 
adäm 
›- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury - IČ zástupce obj ednatele a zhotovitele 
- název stavby, 
ııı bankovní spojení zástupce obj ednatele a zhotovitele 
- zápis v obchodním rej strVíku (číslo vložky, oddíl,) 
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ıııı číslo smlouvy 

7. 

8. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podepsání zj išťovacího protokolu zástupcem 
obj ednatele nebo protokolu O převzetí a předání díla tj. datum podpisu ,,Protokolu". 
6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené 

V této smlouvě, je obj ednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě 
nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury. 
Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě 
kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech 
této smlouvy. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo 
požadovaných na základě kolaudace (dále j en asdodatečné práce") budou tvořeny takto: 
a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených V kalkulaci 

základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami 
kalkulace základní ceny díla, 

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci záldadní ceny díla bude provedena 
kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění 
těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých, přičemž nesmí být tyto ceny 
vyšší než ceny uvedené v ceníku URS . 

Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného 
souhlasu obj ednatele a v rozporu S Cl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli 
uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu obj ednatele takové části díla odstranit 
Strany se dohodly, že změny budou prováděny pouze na výslovné přání objednatele, a že 
náklady na odvozní vzdálenosti uvedené v nabídce j sou konečné bez ohledu na skutečné 
kilometry. 

9. 

š r 
! 
IN 
I 

šáš 

I 
E 
š 

! 

! 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

P R  Á V A A 
Objednatel má 

P O V I N N O S T I  O B J E D N A T E L E  
v. 

právo pověřit svým zastupováním odbornou armu provádějící 
inženyrskou činnost (t.j. mandatáře), na záldadě vydané plné moci pro tuto fiımu. 
Obj ednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště- včetně určení přípoj nach míst pro 
odběr elektrické energie a vody. 
Obj ednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a 
jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy. 

Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné 
zástupce pověřené výkonem technického dozore (TDI) . 
Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající Z požadavků na vzání emou  
součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány pl atnými právními předpisy a touto 
smlouvou. 

6. Obj ednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez ad a 
nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy. 
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VI. 

P R Á V A  A P O V I N N O S T I  Z H O T O V I T E L E  
1. 

2. 

3. 

4. 

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a V dohodnutém teılmínu. 
Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veškeré 
materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným 
technickým normám, dohodnutým podmínkám a pro ktové dokumentaci . 
Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
obj ednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutámích orgánů a rozhodnutími 
a vyj ádřeníıni veřejnoprávních orgánů. 
Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné prostory staveniště, domu a jeho okolí, neprodleně 
odstraní veškerá jejich znečištění a poškození, která při své činnosti způsobil. 

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na chod 
donu a okolní zástavbu. 

5. 

ó.7. 

8. 

9. 

10. 

12. 

Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 ti dnů od předání 
a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze 
zařízení a materiál, nutný k odstranění ad a nedodělků, nejdéle však do dne odstranění 
poslední vady. 

Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky. 
Zhotovitel souhlasí S tím, že si ponechá dílo ve své péči až do převzetí objednatelem a v 
případě zjištění j akýchkoli ad díla při přejímacím uzení odstraní tyto vady bezúplatně ve 
lhůtách stanovených objednatelem. 

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných 
kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem 
objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům. 

Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného 
prostranství spojených S realizací díla (DIR). 

I l .  Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít 
veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla. 

Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny osoby realizující zakázku S bezpečnostními a 
požárními předpisy a zajistit jejich dodržování. 

VII. 

Ř Í Z E N Í  S T A V B Y , S T A V E B N  E N  Í D  Í K  

1. = ı 

e-mail : Stavbyvedoucím zhotovitele je tel . 
který zabezpečuje za zhotovitele zejména tyto činnosti 

a) 
b) 
0) 
CI) 

řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho poddodavatelů 
vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů 
provádí předávání stavebních prací a dodávek díla objednateli 
projednává a odsouhlasuje zrněny technického řešení, materiálů a dodávek za 
dodavatele 
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Í) 
g) 

e) pro ednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek 
materiálu 
vede stavební deník a deník víceprací - ınénëpraoí 
zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy při pro ednávání 
záborů. (Za tímto účelem je zhotoviteli zadavatelem vystavena plná moc, kterou 
zhotovitel obdrží při předání a převzetí staveniště) 

2. Zhotovitel je povinen ode dno převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle 
zákona Č." 183/2006 Sb. platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které 
brání jejich plynulému postupu. 
Obj ednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá 
stanoviska. 

3. 

4. 

Na případné dodatečné práce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Dodatečné 
práce mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele S jejich 
provedením. 
Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebná záznamy v deníku odpovědný 
zástupce objednatele, příp. orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku 
přepisovat, škytat a nelze též 
končí dnem odstranění poslední vady oznameně (reklamovaně) V zápise o předání a 
převzetí stavby. 
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí provedeným záznamem objednatele nebo prej ektanta, 

r S 

Z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku 

S 

je povinen do 3 pracovních dnů připojit k zaznamu svoje vyj odření, jinak se má za to, že 
obsahem záznamu souhlasí. 

5. 

6.7. 

8. 

Nesouhlasí-li odpovědný zástupce obj ednatele S obsahem zápisu, který provedl 
stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů, S 
uvedením důvodů, jinak se má za to, že S obsahem záznamu souhlasí. 
Zhotovitel bude průběžně informovat obj ednatele o stavu rozpracovaného díla. 
Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, 
je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy. 
Zhotovitel j e povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím 
řízení. Zhotovitel po ukončení díla předá originál stavebního deníku k archivaci dle zák. ě. 
183/2006 Sb. v platném znění obj ednateli. 

VIII. 
p Ř  D Á N Í  A P Ř E V Z E T Í  D Í L  E A 

1. Řáánë provedená stavba se předává a přejícná dle § 2608 Obě. zák., V rozsahu předaná 
dokumentace stavby. Pokud je smlouvou. dohodnuto, též V rozsahu jednotlivých obj ektů 
schopných samostatného užívání. Veškerá předání á převzetí budou prováděna V rozsahu 
a způsobem starıovenýrn platnými předpisy a touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách 
stanovených platnými předpisy. 
Dále připraví tyto doklady: 
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů 
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I 

- stavební deník 
- prohlášení O shodě na stanovené výrobky 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
r 

3. 

4. 

s. 

Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou V dalším průběhu prací zakryty, 
vyzve zhotovitel obj ednatele 2 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního 
deníku. Pokud se obj ednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez 
jeho účasti. 
K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel obj ednatele pís emnë alespoň 2 pracovní dny 
před zahaj ením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV . 
O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převz Ctí", který bude 
obsa.hovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených 
prací, soupis případných ad a nedoděllçů, bude-li S nimi dílo převzato, a dohodu o 
termínech odstranění ad a nedodělků. 

. 
I . 
I1 

6.7. 

8. 

9. 

Dnem podpisu protokolu O předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta. 
Odmítne-li obj ednatel dílo převzít, sepíše se O tom zápis, V němž smluvní strany uvedou 
svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup. 
Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve 
schválené dolcuınentaoi, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuj e. 
Zhotovitel je však povinen upozornit obj ednatele na vady dokumentace, O kterých věděl 
nebo vědět mohl a to bezodldadně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl. ı 

10. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné vady, a to ve lhůtách 
sj ednaných S obj ednateleın. 

11. Zhotovitel souhlasí případným převodem práv obj ednatele odpovědnosti za vady na 
provozovatele (uživatele) dolcončeného díla. . 

S Z 

i 
I 

I 

IX. 
O D P O V É D N O S T  Z A  V A D Y  

á 
I 

1. 

2. 

4. 

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy j e zhotoveny podle podmínek 
smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté V této smlouvě a 
vlastnosti stanovené právními předpisy, 'technickými nonmaıni, příp adně vlastnosti 
obvyklé. . 

Záruční doba na dílo je 36 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí veškeré 
provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobci či 
poddodavateli. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, 
neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob. 
Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji obj ednatel uplatní písemně nejpozději do 

uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v ěl. XIV. 
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá j en v případě, 

že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 
6. V případě, že zhotovitel Z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za j akost platí na 

dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

i 

I 
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7. Smluvní strany se dohodly, že V případě vzniku ad díla, je obj ednatel povinen bezo dkladnë 
po jejich zj ištëní, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto ad 
zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reldamované 
vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace 
objednatelem. 

4. 

S M L U V N Í  P O K U T Y  A N Á H R A D A  Š K O D Y  

povařit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to V případě, 

x. 

Í. Za prodlení S předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 
ve výši 5 .000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě, že prodlení zhotovitele 
překročí V této smlouvě dohodnutý termín pro dokončení a předání díla bez ad a 
nedodělků O 30 kalendáì'ních dní, sjednávají výslovně smluvní strany, že smluvní 
pokuta, uvedená Ve větě první, se za každý další den prodlení zvyšuje na pětinásobek 
uvedené částky. 

2. Za prodlení S odstraněním případných drobných ad a nedodělků, bude-li S nimi dílo či 
jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 3 .000,-Kč za 
každý den prodlení a za každou vadu a nedodal ek. 

3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené V ČI. III. odst. 1 je 
povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
den pro dlení. 
Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od domáčení písemné 
reklamace způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo V jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč za každou 
vadu a den prodlení. V příp ad prodlení zhotovitele S odstraněním reklamovaných vad 
dle předchozího odstavce, má obj ednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo 

že zhotovitel neodstraní 
vady ani po opětovné písemné vyzve se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad. 

5 . Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu pro prodlení za vystavení konečné faktury ve výši 
2.000,- Kč za každý den prodlení. ' 

6. Jestliže budou obj ednateleın V průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky 
v ěimıosti zhotovitele a to ze mena porušení ustanovení ěl. VI., ěl. VII. a dále ponıšením 
ustanovení ěl. VIII. je obj ednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele 
upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezi edr nápravu do tří kalendářních 
dnů od dorııěení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se 
rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV. 

7 . II .' ˇ .  

10.000,- Kč za každý jednotlivý případ podušení tohoto ustanovení. 
8. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou V ěl. XIII. odst. 3 je povinen 

uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15 .000,- Kč za každý den prodlení. 
9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že obj ednatel je oprávněn smluvní pokutu, 

případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele 
vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která pfisluší zhotoviteli dle 
příslušných ustanovení smlouvy. 

Zhotovitel zaplatí objednateli V případě porušení čl. odst. 3 smluvní pokutu ve vysát 

I 
I 
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10. Smluvní pokuta sjednané dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku 
každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného V čl. X této smlouvy a to 

na účet objednatele. 
l l .  Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčeno právo obj ednatele domáhat se 

náhrady škody V plné výši. 

E 
Ě 
J 
I 

J 

XI. 
V Y Š Š Í  M O C  

I 

i 

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo V důsledku vyšší moci. 

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy O dílo V důsledku 
stranami nepředvídaných a neodvratitelných událo stí, mimořádné a neodvratitelné povahy a 
mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především O živelné 
pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na 'území CR. 

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění O dobu, po kterou 
budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k 
této smlouvě, nebude-li dohodnuto j rak. 

XII. 

O D S T O U P E N Í  O D  S M L O U V Y  
1. Práce zhotovitele, které vykazují již V průběhu provádění nedostatky nebo jsou 

prováděny V rozporu S touto smlouvou, je zhotovitel pownınen nahradit bezvadným 
plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté S obj ednatelem, takto zjištěné nedostatky 
neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li Z těchto důvodů 
obj ednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. Jestliže objednáte] V průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu Z důvodů na straně zhotovitele, 
nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze 
strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu, 
do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve 
stanovené lhůtě, může obj ednatel od smlouvy odstoupit. Obj ednatel má právo od 
smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení ěl. II odst. 3 smlouvy 
zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, . která obj ednateli Z těchto důvodů vznikne, je 
zhotovitel povinen uhradit. . 

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v ěl. XII. odst. l a odst. 2 je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC ), toto odstoupení vyžaduj e 
písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu ustanovení čl. XIV. 

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIV. odst. 3, vyzve obj ednatel 
zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně v souladu S ustanovením čl. XIV, pokud 
zhotovitel tuto povinnost nesplní ne déle do 5 pracovních dnů, j e obj ednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduj e písemnou formu 
a bude zhotoviteli doručeno v souladu S ustanovení čl. XIV. 

J 
I 

5. Bude-li zhotovitel nucen Z důvodů na straně obj jednatele přerušit práce na dobu delší jak 
pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

6.- Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

9 



i 
I 

i 
ı 

a) na m j  etek dmhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno 
vyrovnání, . 

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek maj etku druhé 
smluvní strany, 

o) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
d) nastane vyšší moc uvedená .v lánku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů 
znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 4 je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravrıVujících k odstoupení od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy obj ednatel Z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo 
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 4, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dní odstoupení od smlouvy, protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 
smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou hranění hodnotu dosud 
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na hranění hodnotě díla neshodnou, 
nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je 
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K 
určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný obj ednatel . 

9. Vzájemná pohledávky smluvních stran vzniklá ke dni odstoupení od smlouvy podle 
odstavců 1, 2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočteın, přičemž tento zápočet provede 
obj ednatel. 

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 
odstoupení oprávněně smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobena 
uvedenjnn v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy ne sou dotčena práva smluvních stran 
na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

l l .  V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzání e m ě  nároky smluvních stran. 

12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzání emném 
vyrovnání těchto nároků, je obj ednatcl oprávněn zadržet veškeré fakturovaně a splatné 
platby zhotoviteli. 

13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
obchodního zákoníku. 

14. Odstoupení od této smlouvy je vždy S účinky EX NUNC (tedy od okamžiku. zániku 
smlouvy). 

I 
I 
! 
Í 
i 

ı 

I 
! 

XIII. 
O S T A T N Í  U J E D N Á N Í  

1. Vlastníkem stavby je od počátku obj ednatel, a to od samého počátlštu. Obj ednatel má 
rovněž vlasti oka pravdo ke vš em věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal 
na místo provedení díla. 

2. Obj ednatel se zavazuj e, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí 
osobu před podpisem protokolu O předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, 
že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovanem díle až do doby odstranění 
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poslední vady a nedodělku i V případě, pokud S nimi bylo dílo protokolárně předáno a 
převzato • 

3. Pro případ odpovědností za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu podnikatelské 
činnosti je dodavatel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou 
V souvislosti S výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, 
vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, 
pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého j ednání. Tuto pojistnou smlouvu 
je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné 
částky musí být v minimální výši I mil. Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné 
smlouvy je dodavatel povinen doložit obj ednateli nejpozději V den předání staveniště 
obj ednatelem zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohu této smlouvy. 
V případě, že zhotovitel tuto smlouvu nepředloží, bude obj ednatel postupovat dle ěl. X. 
odst. 8 této smlouvy až do doby doložení pojistné smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuj e, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o 
bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž 
prohlašuj e, že bude dbát aby nedocházelo ke škodám na maj etku soukromých osob ani 
na majetku obce či státu a životný prostředí. V případě, ze takovéto škody budou 
způsobeny Z viny zhotovitele (poddodavatele), odpovídá za jejich náhradu v plné výši 
v souladu S st. ČI. X. odst. I I .  této smlouvy. 

5 . Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, aby tato smlouva byla uvedena v digitální 
evidenci smluv MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje O 

. smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího 
podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní taj eınství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. . . . 

6 .. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva a 
závazky Z této smlouvy třetí osobě, bez Výslovného písemného souhlasu druhé smluvní 
strany. . 

7 . Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatnich jím 
realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení 
auditu" realizace této stavby. . 

8. Obj ednatel j e oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena 
dle předložené nabidky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo 
prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Obj ednatel je povinen o veškerých 
informacích, které se V souvislosti S tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma 
těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se 
zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě. 

9. Zadavatel j e povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 
dnů před zahájením auditu a to v souladu S ěl. XIV. této smlouvy. 

10. Zadavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději 
do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli 
k vyj odření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních. 

11. Zhotovitel je povinen se vyj ádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5-ti dnů ode 
dne jejího obdržení. Vyj odření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti 
podpisu zástupce zadavatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném 
termínu ke zprávě auditora nevyj ádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech 
souhlasí. . 
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12. Ve věcech souvisejících S plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn 
jednat: 
Za obj ednatele: 
- ve věcech smluvních: starosta MČ Praha 15 - ve věcech technických: vedoucí investičního oddělení a evidence 

m j  etku 
13. Ve věcech souvisejících S plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat : 

XW; 

U S T A N O V E N Í ( ) D O R U Č O V Á N Í  

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu obj ednatele nebo zhotovitele 
uvedenou V této smlouvě. Pokud V průběhu plnění této smlouvy do de ke změně adresy 
některého Z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit dnıhému 
účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným V tomto článku. 

2. Neb yl-li obj ednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím 
poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti 
kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se 
účastník o doručení neda zvěděl 

I 

I 

XV. 
Z Á V É R E Č N Á  U S T A N O V E N Í  

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na 
území České republiky. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen foıimou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků. 

3. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého 
Z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se V důsledku změny právní 
úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu S českým právním řádem (dále 
jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako 
takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a 
vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními 
předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnu na znění nového ustanovení, jež by 
nahradilo kolizní ustanovení. 

i 
I 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 15, je subjektem, na něhož se vztahuj e 
uveřejňovací povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., 0 registru smluv a smlouva tak 
může podléhat zveřejnění dle tohoto zákona, případně dalších právních předpisů 
uldádajícíoh stejnou či obdobnou povinnost, zveřejnění provede MC Praha 15, V tomto 
případě pak smlouva nabývá účinnosti ne dříve dnem uveřejnění v registru smluv. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, aby tato smlouva byla 'uvedena V Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené MC Praha 15, která obsahuje údaj e O smluvních stranách, 
číselné označení, datum podpisu a text. 
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6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí S možným zpřístupněním či zvedej něnírn této 
smlouvy V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. 

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené V této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

8. V souladu S ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., O hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů, tímto MC Praha 15 potvrzuje, že uzavření této smlouvy 
schválila Rada městské části Praha 15 svým usnesením č. R - 607 ze dne 4.3.2020 

9. Smlouva je vyhotovena V šesti stejnopisech S platností originálu, 
obj ednatel a dva zhotovitel. 

Z nichž čtyři obdrží 

10. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu 
oprávněnýıni zástupci smluvních stran. 

1 1. Smluvní strany prohlašují, že se S obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně 
seznámily, S jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv V tísni, 
či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojuji své podpisy. 

Přflohyz č. 1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr) 
č. 2. Seznam veškerých poddodavatelů včetně uvedením jejich identifikačních 
údajů, uvedení jejich finančního podílu na díle a specifikace jimi prováděných 
prací (nebo čestné prohlášení, že je uchazeč nevyužije). 

RMČ č.R-607 Ze dne 4.3.2020 
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