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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Stavebně technické úpravy otáčivého hlediště v Českém Krumlově - projektová dokumentace66

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 
číslo veřejné zakázky:

2020000223 
040220/01/Ei 
20019

veřejná zakázka malého rozsahu: 
spolufinancováno z ESI fondu: □

I. Smluvní strany
Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou, technikem investičního odboru
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

002 44 732 
CZ 002 44 732 
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 802 211
e-mail: prochazkaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel: 
název: 
sídlo:

Mane engineering s.r.o.
Okružní 2615, 370 01 České Budějovice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 
7903
zastoupený: Ing. Otto Eibl
ve věcech technických: Ing. Otto Eibl 
IČO: 25177494
DIČ: CZ25177494
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

Ing. Otto Eibl

Signer:
CN=lng. Otto Eibl 
C=C7.
0=’MANE ENGINEERING * 
2.5.4.97=NTRCZ-25177494

II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla, tj. zpracování projektové dokumentace ve všech 
potřebných stupních dle platné legislativy pro provedení níže popsané stavební činnosti a zejména 
v následujícím rozsahu:
Provedení statického posudku současného stavu ocelové konstrukce hlediště včetně technických 
a technologických souvislostí, navržení způsobu sanace konstrukce hlediště, dále provedení nové 
podlahy hlediste a výměny sedaček.

r.o.* |IČ 251774941 I
Public key:

RS/V2048 bits



Vzhledem ke skutečnosti, že se nedochovala žádná projektová dokumentace stávajícího stavu 
elektroinstalace, je součástí plnční dle této smlouvy též návrh komplexní rekonstrukce elektroinstalace 
použitelné pro divadelní techniku se stávajícími koncovými prvky.
Zhotovitel je povinen provést veškeré nutné inženýrské činnosti pro obstarání všech potřebných 
povolení pro provedení stavební činnosti.
Zhotovitel byl seznámen se skutečností, že objekt otáčivého hlediště se nachází v památkové zóně 
UNESCO, a je povinen tomu uzpůsobit práce na díle.
Součástí plnění smlouvy je též provedení potřebných průzkumů, a to v termínu dle čl. III této smlouvy. 
Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž výkon autorského dozoru.

Autorský dozor: 3 ano □ ne
Plán BOZP vyhotovuje: 13 zhotovitel □ jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: □ ano 3 ne

III. Doba plnční
1. Zhotovitel je povinen provést veškeré potřebné průzkumy pro zpracování projektové dokumentace 

nejpozději do 10. 4. 2020.
2. Bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy bude uskutečněno jednání na příslušném 

stavebním úřadě, přičemž zhotovitel je povinen se tohoto jednání zúčastnit.
3. Na základě výstupů zjednání dle odst. 2 tohoto článku bude zhotovitelem zpracován harmonogram 

prací, který podléhá schválení ze strany objednatele, a to osobou jednající ve věcech technických.
4. Harmonogram prací schválený objednatelem se stává závazným pro provádění díla se všemi z toho 

případně vyplývajícími důsledky.
5. Zhotovitel je povinen objednatele upozornit na případné problémy s plněním harmonogramu prací, 

včetně uvedení důvodů, pro které zhotovitel neplní, případně nebude schopen plnit, harmonogram 
prací. Budou-li objednatelem tyto důvody shledány jako objektivní, případně nezaviněné 
zhotovitelem, je zhotovitel oprávněn, resp. povinen, provést aktualizaci harmonogramu prací, 
přičemž tato aktualizace podléhá schválení ze strany objednatele. Objednatelem schválený 
aktualizovaný harmonogram prací se stává pro další postup prací závazným se všemi z toho případně 
vyplývajícími důsledky.

IV. Cena díla
1. Celková nabídková cena, včetně výkonu autorského dozoru, činí 1.480.000,- Kč bez DPH.

Částka za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 30 hodin výkonu autorského 
dozoru činí 30.000,- Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru tak činí 1.000,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu 
autorského dozoru.

2. K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými 
právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem 
DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají 
smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH sc považuje za cenu včetnč příslušné sazby DPH 
a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení 
této smlouvy tím není dotčena.

3. Na základě schváleného harmonogramu prací dle čl. III odst. 4 této smlouvy budou mezi smluvními 
stranami písemně sjednány splátky celkové nabídkové ceny, bez ceny za výkon autorského dozoru,
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s ohledem na jednotlivé milníky provádění díla. Splátka za konečné provedení díla bude však činit 
nejméně 60 % celkové nabídkové ceny, bez ceny za výkon autorského dozoru. Sjednání splátek dle 
tohoto odstavce nemá povahu dodatku této smlouvy.

4. Objednatel je oprávněn zadržet 10 % z celkové nabídkové ceny, bez ceny za výkon autorského 
dozoru, bez DPH jako pozastávku (zádržné) zajišťující splnění povinností ze strany zhotovitele 
vyplývajících zejména z všeobecných obchodních podmínek, této smlouvy, právních předpisů 
a příslušných technických norem, dále též na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu 
nákladů náhradního plnění, slevy z ceny díla apod.

5. Pozastávku je zhotovitel povinen v souladu s výše uvedeným vyčíslit a vyznačit na posledním 
daňovém dokladu, který bude z jeho strany vyhotovován.

6. Právo na úhradu sjednané výše pozastávky vznikne zhotoviteli po provedení prací na základě 
projektové dokumentace, která je na základě této smlouvy zpracovávána, tj. po provedení stavebních 
a sanačních úprav na otáčivém hledišti v Českém Krumlově, a po doručení písemné výzvy 
zhotovitele objednateli. Objednatel uhradí zhotoviteli pozastávku do třiceti (30) dnů od doručení 
výzvy zhotovitele, budou-li stavební a sanační úpravy na otáčivém hledišti v Českém Krumlově 
řádně provedeny.

7. Celková nabídková cena tak bude dle výše uvedeného zhotoviteli objednatelem hrazena následovně:
a. max. 30 % celkové nabídkové ceny, bez ceny za výkon autorského dozoru, za provádění díla 

dle dohodnutých milníků a splátek;
b. min. 60 % celkové nabídkové ceny, bez ceny za výkon autorského dozoru, za provedení díla 

dle této smlouvy, tj. za dokončení díla dle této smlouvy a jeho předání objednateli;
c. 10 % z titulu pozastávky po provedení prací na základě projektové dokumentace, která je na 

základě této smlouvy zpracovávána;
d. cena za výkon autorského dozoru v průběhu provádění prací na základě projektové 

dokumentace, která je na základě této smlouvy zpracovávána, dle skutečného výkonu 
autorského dozoru ze strany zhotovitele.

V. Podmínky provádění díla
1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP

ano □ ne Kl
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP

ano □ ne lx|
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP

ano □ ne E3
4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky

byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který 
nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru 
komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF 
a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).

5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení 
stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, 
a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést 
bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření 
zhotovitele k předloženým nabídkám.
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6. Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a společné povolení bude vyhotovena 
v potřebném formátu a počtu výtisků pro příslušný orgán veřejné správy, přičemž jeden (1) výtisk 
musí vždy obdržet objednatel.

7. Dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (z toho pět bude 
kompletně autorizováno) a jednoho (1) vyhotovení na CD ve formátu PDF a otevřeném 
formátu .dwg.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. Znění čl. 1 podčl. C odst. 15 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:

„Zadávacím řízením se pro účely veřejných zakázek malého rozsahu rozumí proces zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu postupem dle příslušných vnitřních předpisů objednatele. Pro účely 
veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému se zadávacím řízením rozumí 
proces zadání veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému.44

2. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:
„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí 
též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.44

3. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnční jeho povinností jako 
zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá 
zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované 
PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode 
dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci, 
včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost takové úpravy 
z průběhu zadávacího řízení.44

4. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud 
má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD 
nebo účel obvyklý.44

5. Znění čl. XV podčl. A odst. 2 se pro účely této smlouvy ruší.
6. Znění čl. XV podčl. A odst. 3 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:

„V případě prodlení zhotovitele s postupem prací dle harmonogramu prací schváleného 
objednatelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
nabídkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.44

VII. Závěrečná ustanovení
1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:

projektant-vedoucí projektu - jméno a příjmení: Ing. Otto Eibl 
projektant - zpracovatel statické části - jméno a příjmení: Ing. Jiří Hanzálek 
projektant - zpracovatel části elektro - jméno a příjmení: Ing. Jiří Průša

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouvaje smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze 11/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP44), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou
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veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, 
průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích V Č. Budějovicích 4.2.2020

Ing. Petr Holický, náměstek primátora 
statutární město České Budějovice

Ing. Otto Eibl 
jednatel společnosti

5


