
S P R Á V A  Ž E L E Z N IČ N Í 
D O P R A V N Í C E S T Y

Příloha č. 1

ZwBáštní technické podmínky

Projektová dokumentace pro společné 
povolení, hodnocení ekonom ické 
efekítovnoste a výkon autorského dozoru

„Zabezpečeno přejezdu v km 32,263 
(P3229) trati Bakov nJ. - Česká Lípa 
hl.n "

Datum vydání: 1.10.2019



OBSAH

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA................................................................................3
1.1 Předmět zadání..................................................................................................3
1.2 Hlavní cíle stavby................................................................................................3
1.3 Umístění stavby................................................................................................. 3
1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)...................... 4

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ..................................................................................4
2.1 Závazné podklady pro zpracování........................................................................ 4
2.2 Ostatní podklady pro zpracování.......................................................................... 4

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY..................................................4
4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ.......................................................................4

4.1 Všeobecně........................................................................................................ 4
4.2 Organizace výstavby...........................................................................................7
4.3 Zabezpečovací zařízení........................................................................................ 7
4.4 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení...........................8
4.5 Geodetická dokumentace....................................................................................9
4.6 Životní prostředí............................................................................................... 19
4.7 Smluvní zajištění a dokladová část......................................................................20
4.8 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě................................................  21

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY.......................................................................................25
6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY................................................................ 27

„Zabezpečení přejezdu v km 32,263 (P3229) trati Bakov nJ. - Česká Lípa hl.n."
Zvláštní technické podmínky

Dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby



1 . SPECIFIKACE PREBMETU DÍLA

1.1 Předmět zadání

1.1.1 Předmětem díla je zpracování dokumentace pro společné povolení stavby 
a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby na investiční výstavbu 
„Zabezpečení přejezdu v km 32,263 (P3229) trati Bakov n.J. -  Česká Lípa hl.n.". 
DUSP bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění. Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické 
efektivnosti (dále EH viz bod 5.1.4), činnost koordinátora BOZP v přípravě (dále 
BOZP viz bod 4.8) a výkon autorského dozoru (dále AD viz bod 4.1.20).

1.1.2 Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem 
získání společného povolení v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele stavby 
na realizaci (návrh specifikací pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovaná 
podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (včetně všeobecného objektu a oceněného 
i neoceněného soupisu prací).

1.1.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracovaná podle vyhlášky 
Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., přílohy č. 4, O rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, v platném znění a zároveň v podrobnosti podle 
Směrnice SŽDC 11/2006, příl. 2.

1.1.4 Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů 
(geotechnických, geologických atd).

1.1.5 Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků - např. 
společné povolení, změna zabezpečení, zvláštní užívání atd., průzkumů a studií.

1.1.6 Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční stavbu 
financovanou v rámci globální položky rozpočtu SFDI určených na realizaci, jejíž CIN 
může být do 20 ti mil. Rozsah stavby proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle 
stavby viz bod 1.2.1.. Rozšíření rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito 
zadávacími podmínkami je nutné předem projednat s investorem stavby.

1.2 Hlavní cíle stavby

1.2.1 Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu na přejezdu v km 32,263 
(P3229).

1.3 Umístění stavby

Kraj: Liberecký

Okres: Česká Lípa

Katastrální území: Doksy

Traťový úsek: 1101

Definiční úsek: 10

Staničení začátku a konce stavby: Cca 32,263
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1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

1.4.1

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní

Kategorie dráhy podle TSI INF

Součást sítě TEN-T NE

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 487

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 540A

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 080

Číslo traťového a definičního úseku 110110

Traťová třída zatížení C3

Maximální traťová rychlost 80 km

Trakční soustava Neelektrifikovaná trakce

Počet traťových kolejí 1

Správcem zařízení je SŽDC, s. o., 65099 OŘ Hradec Králové.

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1 Závazné podklady pro zpracování

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci 
plnění předmětu díla zajistí u správce OŘ Hradec Králové, který ji na vyžádání 
poskytne.

2.1.2 Geodetické a mapové podklady v TUDU 110110 zajistí Objednatel prostřednictvím 
SŽG Praha. Mapové podklady budou zpracovány do hranic dráhy v DÚ km 31,574 - 
km 32,270. Geodetické a mapové podklady budou odpovídat TKP staveb státních 
drah. Ostatní potřebné podklady pro zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel na 
vlastní náklady.

2.2 Ostatní podklady pro zpracování

2.2.1 Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy 
železniční geodézie Praha (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro 
vyhotovení dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí 
zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY

3.1.1 Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými případně aktuálně 
zpracovávanými investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 
stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací.

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1 Všeobecně

4.1.1 Součástí povinností Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných
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k vydání společného povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění.

4.1.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona 
provádění Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 
360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění.

4.1.3 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování 
projektové dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění.

4.1.4 Dokumentace pro společné povolení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze 
dne 30.06.2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, přílohy č. 2, společně s výnosem č. 
1 ke Směrnici GŘ č. 11/2006 ze dne 01.11.2017

4.1.5 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné 
součinnosti a návaznosti se zadavatelem.

4.1.6 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 
a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 
v dokumentaci.

4.1.7 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 30 „Zásady rekonstrukce 
celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního 
systému".

4.1.8 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 
a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 
v dokumentaci. Bude zpracován korozní průzkum podle TKP 25A (Ochrana proti 
elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy) včetně komplexního návrhu řešení 
protlkorozní ochrany pro potřebnou odolnost a zabezpečení stavby, vycházející 
z průzkumem zjištěných hodnot přítomnosti bludných proudů, agresivity půdního 
prostředí, Inženýrských sítí v přilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci tratě.

4.1.9 Projektant na začátku projektových prací před vstupní poradou svolá místní šetření 
a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem výběru /umístění/ 
upřesnění stavby z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, jehož 
přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným.

4.1.10 Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci 
Objednatele a s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít i formu 
místního šetření. Zjednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční 
listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným.

4.1.11 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle potřeby a požadavku 
objednatele. Zjednání bude proveden zápis.

4.1.12 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve 
investora a dotčené organizační složky SŽDC, s. o. a ČD, a. s.. Po projednání 
připomínek zajistí zapracování zadavatelem přijatých připomínek do Dokumentace. 
Součástí projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. 
Návrh vypořádání připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné 
projednání. Zjednání bude proveden zápis.
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4.1.13 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 
předstihu minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou.

4.1.14 Součástí pozvánky na závěrečné projednání bude písemné vypořádání všech 
připomínek.

4.1.15 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, 
jehož se projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel 
dokumentace s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část 
projednat. Ovlivní-li výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je 
nutno opakovat projednání dokumentace za účasti všech dotčených zástupců 
Objednatele. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy 
v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele.

4.1.16 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 
ustanovení a Interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí 
dokladové části H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených 
orgánů a osob, případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být 
splněna pro řádnou akceptaci díla.

4.1.17 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, 
Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, 
kterých se tyto změny týkají nejpozdějl před zahájením realizace stavby.

4.1.18 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech 
bude potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími 
stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu 
Zhotovitele.

4.1.19 Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení 
účelnosti investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní 
infrastruktury, stability GVD, zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních 
zaměstnanců na řízení dopravy, snížení vlivu výluk, zvýšení bezpečnosti železniční 
a silniční dopravy apod.

4.1.20 Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele 
i činnosti spojené s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy 
a realizace díla dle zákona č. 360/1992 Sb. Náplní práce AD je dodržení hlavních 
zásad celkového řešení DUSP a udržení souladu mezi jednotlivými částmi 
dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro společné povolení bude AD 
vykonávat zejména tyto hlavní činnosti:

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává 
Objednatel a Autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti známé 
v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 
byla vypracována projektová dokumentace.

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery 
při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor 
projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace 
stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací.

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny 
společným povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, 
která jsou ve společném povolení stanovena jako závazná.

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a 
v případě zjištění nesouladu mezi prováděním Díla a vypracovanou 
dokumentací o této skutečnosti neprodleně informovat.

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného 
rozpočtu stavby ve stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, a 
v případě vyžádání objednatelem zpracování souhrnných rozpočtů ve
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stádiu 5 v průběhu realizace a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po 
ukončení stavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění.

4.1.21 Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro společné povolení stavby navrhne
takové zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací 
interoperability (TSI). Posouzení shody navrhovaného technického řešení
s podmínkami interoperability zajistí projektant u oprávněné certifikační organizace.

4.1.22 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) 
včetně návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným Dl Policie ČR, 
správcem komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu.

4.2 Organizace výstavby

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, 
vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

4.2.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením 
vyloučených částí koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy 
v celém řešeném úseku, v daném stavebním postupu - časovém období.

4.2.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 
vyloučených kolejí/ZZ:

• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných 
denních nebo nočních výluk zastavující provoz);

® vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/návěstidlem/ 
kilometricky);

• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 
přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích;

• při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ;

• stručný rozsah prací;

• počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční 
náročnosti NAD;

• přístup mechanizace;

• přístup mechanizace na staveniště.

4.2.4 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 
výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 
vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky 
napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně 
projednány se správci sítí.

4.2.5 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 
prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále 
k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu 
k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením.

4.3 Zabezpečovací zařízení

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 Přejezd P3229 je zabezpečen pouze výstražnými kříži.

4.3.2 Požadavky na nový stav

4.3.2.1 Přejezd bude vybaven přejezdovým světelným zabezpečovacím zařízením 3. 
kategorie dle ČSN 342650. Technologie zabezpečovacího zařízení bude 
reléová s elektronickými doplňky a bude umístěna do technologického 
domku velikosti 2x3m, domek bude umístěn v blízkosti PZS na pozemku
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4.3.2.2

SZDC, s.o.. Domek bude vybaven topením a ventilací s termoregulací, 
domek bude vybaven stolkem se schránkou v nehořlavém provedení pro 
dokumentaci a židlí. V bezprostřední blízkosti domku budou provedeny 
terénní úpravy (betonová dlažba a štěrk uložený na fólii - textilii bránící 
prorůstání vegetace). Betonová dlažba nebo štěrk s obrubníky bude 
přesahovat půdorysný průmět domku minimálně o 0,5 m. Přesah bude mít 
sklon pro odtok dešťové vody, dále bude zpevněna i přístupová stezka k 
domku. Vložka zámku vstupních dveří RD bude vyrobena pro jednotný klíč, 
který je používán pracovníky údržby. Na dveřích musí být odpovídající 
výstražné tabulky. V obvodových stěnách nebudou zřizovány žádné nové 
prostupy a z vnější strany žádné úchyty. Vnitřní výstroj PZS včetně 
příslušenství bude umístěna do reléového stojanu pro zabezpečovací 
zařízení.

Betonové základy výstražníků budou umístěny v odpovídajících 
vzdálenostech od pozemní komunikace a železnice. Výstražníky v plastovém 
provedení s žárovkami a pozitivní signalizací budou osazeny výstražnými 
kříži s reflexním žlutozeleným orámováním a doplněny o Identifikační čísla 
přejezdu.

4.3.2.3 Indikační, ovládací prvky a záznamové zařízení budou obdobného provedení, 
jako u sousedních přejezdů, projektant projedná s OŘ Hradec Králové.

4.3.2.4 Logika přejezdu i diagnostika musí být Implementována do systému 
zabezpečovacího zařízení na této trati, tj. do traťového stavědla ESA 11 s 
EIP.

4.3.2.5 Ovládání PZS bude automatické, prostřednictvím počítačů náprav se 
směrovými výstupy s překrytím v místě přejezdu. Pro napájení a přenosy z 
počítačů náprav budou položeny nové plněné kabely.

4.3.2.6 Technologie PZS bude použita s reléovou logikou, která splňuje ustanovení 
normy ČSN 34 2650 v platném znění a bude vybavena elektronickými 
doplňky.

4.3.2.7 Napájecí kabel z elektrické přípojky bude ukončen v samostatně stojícím 
sdruženém elektrickém rozváděči v plastovém provedení, kde bude umístěn 
venkovní telefonní objekt, skříňka místního ovládání, dále zde bude 
umístěno jištění, přepínač sítí a zásuvka pro náhradní zdroj dieselagregát 
(zde bude dělící místo mezi SEE a SSZT, dělící místo bude vyznačeno v 
dokumentaci), odtud bude veden napájecí kabel do RD. Na PZS budou 
provedeny úpravy proti atmosférickému přepětí. Náhradní napájení bude 
zajištěno z nové alkalické baterie se sintrovanými elektrodami. Baterie bude 
uložena na stojan ve stupňovitém provedení. Dobíječe budou odsouhlaseny 
objednatelem.

4.3.2.8 V rámci výstavby budou položeny nové plněné kabely. Všechny případné 
spojky na kabelech budou označeny markéry kulového tvaru, fialové barvy 
(frekvence 66,35kHz). Kabelové trasy budou vedeny pouze po pozemcích 
SŽDC, s.o.

4.4 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

4.4.1 Popis stávajícího stavu

4.4.1.1 Přípojka NN SŽDC z distribuční sítě ČEZ Distribuce se nachází u přejezdu 
v km 31,574, hlavní jistič před elektroměrem je 3x32A.

4.4.2 Požadavky na nový stav
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4.4.2.1 Prověřit stávající přípojku NN v km 31,574 (P3228) z hlediska požadovaného

4.4.2.2

příkonu, který vyplyne z energetické bilance nového technologického 
zařízení PZS. Napájení přejezdu P3229 řešit přednostně z přípojky pro 
přejezd P3228. V případě, že tato nevyhoví pro zabezpečení základního 
napájení, provést návrh nové přípojky NN z distribuční soustavy ČEZ 
Distribuce, a.s., dostatečně dimenzované pro novou technologii PZS, včetně 
zřízení nového odběrového místa. Napájení zařízení nového PZS bude 
vybaveno přívodkou (přes přepínač), pro možnost připojení mobilního 
náhradního zdroje.

Návrh napájení PZS musí splňovat podmínky ČSN 37 6605 ed.2, ČSN 34 
2650 ed.2 a současně splňovat ustanovení předpisu SŽDC E8 - Předpis pro 
provoz zařízení energetického napájení zabezpečovacích zařízení, v platném 
znění. V případě potřeby zřízení nového odběrového místa, souvisejícího 
s napájením nového zařízení PZS, bude legislativně zajištěno v rámci 
dokumentace s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. ve 
smyslu zák. č.458/2000 Sb. a vyhlášky č.81/2010 Sb. prostřednictvím 
provozovatele lokální distribuční soustavy železnic (LDSž) tj. SŽDC, s.o., 
SŽE Hradec Králové. Zhotovitel k tomu dodá příslušné podklady.

4.5 Geodetická dokumentace 

4.5.1 Všeobecná ustanovení

4.5.1.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě

4.5.1.2

platných norem, předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny 
v následujícím textu. Geodetická dokumentace musí zajistit dostatečný 
geodetický podklad pro provedení díla.

Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou 
č. 1 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků 
s úpravou v části I. 3 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících 
geodetických a mapových podkladů.

4.5.1.3 Železniční bodové pole (ŽBP) splňující TKP staveb státních drah a vyhotovení 
železničních mapových podkladů (ŽMP) zajistí objednavatel prostřednictvím 
Správy železniční geodézie (SŽG).

4.5.1.4 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí 
být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, 
které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 
200/1994 Sb.

4.5.1.5 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) 
budou zahrnuty náklady na geodetické práce v členění:

o  stabilizace bodů vytyčovací sítě,

o  zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě,

o geometrické plány,

o  geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby 
a souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení,

o vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK. 
(Pokud bude součástí stavby výměna železničního svršku)

4.5.1.6 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je 
stanoven předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů 
železniční dopravní cesty č.j. S 4730/2016-SŽDC-O13 ze dne
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15.2.2017 (účinnost od 15.2.2017). Podzemní a nadzemní vedení a zařízení 
technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivými ucelenými liniemi.

4.5.1.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle 
předpisu SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat 
pro mapy velkého měřítka č.j. S620/2016-SŽDC-013 (účinnost 1.9.2016), 
(oba dokumenty jsou umístěny na adrese http://www.szdc.cz/dalsi- 
informace/dokumentv-a-predpisv.htmO, popř. na adrese www.szdc.cz/o- 
nas/oraanizacni-iednotkv-szdc/szQ-praha/dokumentv-ke-stazeni.htmn.

4.5.1.8 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují
a dokumentují podle předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole č.j. 
17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost 1.4.2018) (dokument je umístěn na 
adrese www.szdc.cz/o-nas/orqanizacni-iednotkv-szdc/szq-
praha/dokumentv-ke-stazeni.html).

4.5.1.9 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje 
na všechny navazující úseky trati. Dokumentaci osy koleje pro všechny 
navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG.

4.5.2 Geodetická dokumentace

4.5.2.1 Ustanovení Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 2, část I. Geodetická 
dokumentace se použijí v následujícím znění:

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE

Obsah:

I. 1 Technická zpráva

I. 2 Majetkoprávní část

I. 3 Návrh vytyčovací sítě

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres

I. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady

I. 7 Geometrické plány

I. 1 Technická zpráva

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební 
a technologické části stavby podle aktuálního číselníku „Přehled 
traťových a definičních úseků" (tj. TUDU a staničení (km)) - viz SŽDC 
(ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) 
Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS 
ČD, oboje č.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znění;

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových 
podkladů;

c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících 
geodetických a mapových podkladů, geodetického měření a jeho 
technologie a dosažené přesnosti, informace o bodech stávajících 
bodových polí, přesnost geodetického základu, použité referenční 
systémy;

d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část:
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0 katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření
v katastrálním operátu, apod., podle územního umístění stavby;

■ ze souboru geodetických Informací KN a jiných grafických
podkladech (katastrální mapa a její číselné vyjádření, mapa dřívější 
pozemkové evidence, ohranlčovací plán pozemků v obvodu dráhy, 
geometrický plán, původní výsledky zeměměřické činnosti, apod.);

■ o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ 
transformace katastrální mapy, výběr identických bodů pro 
transformaci a jejich původ a přesnost, zhodnocení přesnosti 
transformace katastrální mapy, apod.);

D ze souboru popisných Informací KN a písemných údajích z
veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. 
včetně uvedení data šetření;

" ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných 
knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod.

e) Další údaje a Informace k ostatním částem geodetické dokumentace.

Technická zpráva musí být ověřena UOZI, který zároveň složil zkoušku
G-02 nebo G-03

I. 2 Majetkoprávní část

Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného 
povolení a zhotovuje se tak, aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní 
přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo omezení pozemků ze 
ZPF a PUPFL.

Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného 
SŽDC a pozemků ve vlastnictví ČD, případně pozemků jiných subjektů 
je určen stavem evidovaným v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhováno řešení, které je situováno za hranici 
pozemku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
s majetkem státu zastoupeného SŽDC, je třeba navrhnout trvalý zábor 
dotčeného pozemku nebo jeho části v rozsahu příslušné normy 
(Projektování železničních drah - ČSN 73 6301).

Obdobně se postupuje při trvalém záboru pozemku ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC 
pro SO a PS, který bude po dokončení smluvně předán jinému 
vlastníkovi nebo jinému oprávněnému subjektu.

Hranice pozemních komunikací se určují podle zákona o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 13/1997 Sb.) 
a podle ustanovení vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 104/1997 
Sb., § 11 odst. 2 a příloha č. 3).

Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace 
o probíhajících změnách, obnově nebo revizi katastrálního operátu 
a zajistí soulad nově vytvářeného katastrálního operátu s majetkoprávní 
částí.

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního 
operátu, bude vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude 
konzultována s Objednatelem.
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Na pozemcích ČD Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem navrhne 
novou dělicí čáru pro „Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu", 
podle níž se rozliší trvalé a dočasné zábory na těchto pozemcích. Tyto 
zábory se projednají v rámci přípravy stavby, případně upraví po 
připomínkách. Finální stav návrhu bude sloužit jako podklad pro návrh 
změn do systémů majetkoprávních agend (např. UMVŽST).

Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných 
omezení týkajících se pozemků a staveb, se určuje s ohledem na 
ustanovení obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zajistí 
písemné vyjádření budoucího oprávněného z věcného břemene o šířce 
věcného břemene.

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu 
katastrální mapy, Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud 
bude Objednatel požadovat zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické 
hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické hranice 
a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné 
hranice pozemků nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu 
geometrického a polohového určení pozemku.

Majetkoprávní část bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z 

veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí 
a obsahuje údaje:
n o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech 

a nebytových prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen 
„nemovitosti"),

■ vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou 
dotčena

■ a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších 
nemovitostech, u nichž mohou být vlastnická a jiná práva 
stavbou dotčena (dále jen „sousední nemovitosti").

* Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem 
z KN nebo z veřejných knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou 
podle katastrálních území a s určením výměry záboru nebo jiného 
dotčení nemovitosti, v rámci každého katastrálního území je členění 
nemovitostí provedeno následovně:
" seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle 

listů vlastnictví s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem 

v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem 

do 1 roku v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
" seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem 

nad 1 rok v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
* seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem 

nebo jiným omezením (např. plnění mající povahu věcného 
břemene) s uvedením PS či SO, pro něž se věcné břemeno bude 
zřizovat,

n seznam nemovitostí a jejich částí - zóna indukovaných účinků
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním 

protihlukovým opatřením,
* seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí,
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■ nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
s majetkem státu zastoupeného SŽDC,

° nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich 
(včetně trvalého záboru, dočasného záboru, atd.),

■ nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů,
- seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
" seznam sousedních nemovitostí.

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území

d) Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení 
nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní.

e) Klad mapových listů katastrální mapy

f) Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, 
zobrazující použité platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější 
pozemkové evidence) s vyznačením označení mapových listů, hranic 
a názvů katastrálních území a stávající a projektované trasy stavby 
s jejich staničením.

g) Předběžný výkres výkupu pozemků
Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně 
dřívější pozemkové evidence) v měřítku platné katastrální mapy, 
v rozsahu potřebném pro vydání společného povolení, s barevným 
vyznačením:
- trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení

nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
" trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení

nemovitostí ve vlastnictví ČD, v členění na ZPF, PUPFL 
a nemovitosti ostatní,

" dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit majetkem státu zastoupeného SŽDC,

* nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků,
» nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními

protihlukovými opatřeními (např. okna),
■ nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k

výmazu z katastru nemovitostí),
■ orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované 

trasy železniční tratě,
■ rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější

pozemkové evidence, včetně označení mapových listů, hranic 
a názvů katastrálních území,

■ bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ),
■ označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný 

zábor nemovitostí a jiné dotčení nemovitostí - viz bod I. 2 část
b).

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně 
přehledná, vyhotoví se detail ve větším měřítku.
Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje 
Zhotovitel přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. 
Údaje o dotčených pozemcích a stavbách, o geometrických plánech 
pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části 
pozemku, o uzavření všech smluv pro získání práv k pozemkům pro 
Objednatele atd. budou průběžně doplňovány a aktualizovány 
ve spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude v úvodu 
prací na zhotovení díla specifikován Objednatelem.
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I. 3 Návrh vytyčovací sítě

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ZBP), 
které vyhovuje platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. 
Vytyčovací síť (polohová a výšková) se navrhuje jako primární systém 
pro vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle příslušné normy 
(ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování - Část 1: Základní požadavky - 
červenec 2002). Body vytyčovací sítě musí svojí polohou a přesností 
umožnit vytyčovací, kontrolní a dokumentační práce po dobu výstavby, 
dále po jejím ukončení umožní užívání a údržbu stavby. Pro umístění, 
stabilizaci, ochranu, technologii měření a určení souřadnic, dokumentaci 
a přesnost bodů vytyčovací sítě se použije Metodický pokyn SŽDC 
M20/MP007 a přiměřeně dokument „Specifikace geodetických podkladů 
pro přípravnou dokumentaci" (č.j. 3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002 
- viz obecná část, související dokumenty), v platném znění.

Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm.

V návrhu vytyčovací sítě se zejména:
-  navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která 

nebudou dotčena stavební činností ani zařízením staveniště,
- projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením 

a trvalým umístěním bodu (primární systém) na nemovitosti
» stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu 

výstavby podle stavebních pracovních postupů,
“ naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané 

polohové a výškové bodové pole,
° určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby 

bodů vytyčovací sítě.
Stejná pravidla platí pro návrh geodetické mikrosítě stavby (tunely, 
mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací 
nebo jinou pevnou stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění 
těchto bodů a jejich stabilizace.

Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje:
a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, 

nivelační údaje, seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech 
základního a podrobného polohového a výškového bodového pole, 
včetně bodů železničního bodového pole (ŽBP) předaných 
Objednatelem a o bodech doplněných Zhotovitelem (primární 
systém).

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, 
ve které se uvede:
■ seznam bodů základního a podrobného bodového pole 

(polohového a výškového), které spravují orgány státní správy 
nebo právnické osoby pověřené vedením dokumentace těchto 
bodů, navržených k přemístění, odstranění nebo jinému 
opatření k ochraně značky bodu,

■ seznam stávajících bodů vytyčovací sítě - primárního systému 
(geodetických bodů polohového a výškového bodového pole 
z geodetických podkladů, které lze použít pro měření 
navržených bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod 
nepoužitelný, bod zničen, chybný místopis), doby rekognoskace 
a použitelnosti bodů podle etap výstavby,

" seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě 
bodů s vyznačením použitelnosti bodů podle etap výstavby.
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c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku 
koordinační situace stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), 
ve kterém jsou zobrazeny body podle části písemné a jejich 
orientace. Body se barevně rozliší.

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě 
a geodetické mikrosítě bodů.

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí 
Zhotovitel s ÚOZI Objednatele.

f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených 
vedením dokumentace bodů základního a podrobného bodového 
pole (polohového a výškového) k navrženým změnám.

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN 
ISO 4463-1 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování 
a měření - Část 1: Navrhování organizace, postupy měření a přejímací 
podmínky, ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování 
a měření - Část 2: Měřící značky, v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 
0411) Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: 
Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb a ČSN 013419 
Vytyčovací výkresy staveb) a obsahuje:

a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu 
stavby zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení 
prostorové polohy (sekundární systém - to jsou charakteristické 
body budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních 
úprav, hlavní body osy dráhy, pozemní komunikace a nadzemního 
a podzemního vedení a hlavní výškové body), bodů pro podrobné 
vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro vytyčení 
použitelných bodů (např. body příčných profilů), jejich souřadnic 
v S-JTSK, nadmořských výšek v Bpv, popisu bodů a mezních 
vytyčovacích odchylek podle příslušných norem (ČSN 73 0420-1 
Přesnost vytyčování - Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0420-2 
Přesnost vytyčování - Část 2: Vytyčovací odchylky),

b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 
500 se zobrazením všech PS a SO podle části písemné a bodů 
primárního systému (to jsou body geodetické body polohového 
a výškové bodového pole z geodetických podkladů, které podle 
návrhu vytyčovací sítě lze použít pro měření vytyčovací sítě a pro 
vytyčování)

Koordinační vytyčovací výkres musí být ověřen UOZI dodavatele.

I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení 
nemovitostí pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení 
geometrických plánů a jiných podkladů pro majetkoprávní vypořádání. 
Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány 
vyhotovenými v průběhu zhotovení díla (pro stavební řízení nebo pro 
řízení o vydání společného povolení).
Obvod stavby obsahuje:

a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů:
■ obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů 

nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí včetně ploch určených 
pro zařízení staveniště, skládky, deponie, zemníky apod., pokud 
jsou mimo hranice nemovitostí ve vlastnictví České republiky

„Zabezpečení přejezdu v km 32,263 (P3229) trati Bakov nJ. - Česká Lípa hl.n."
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s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a to 
i na pozemcích ve vlastnictví ČD,

n hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného 
SŽDC nebo ve vlastnictví ČD a na nemovitostech, které budou 
s dokončenými stavebními objekty nebo provozními soubory 
předány smluvně jiné právnické nebo fyzické osobě,

" hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 
zastoupeného SŽDC a pozemků ve vlastnictví ČD podle stavu 
v KN.

Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným 
způsobem z dostupných podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, 
KMD apod.).
Pokud budou v projektové dokumentaci určeny v trvalých záborech 
nemovitosti (v souladu s dokladovou částí) s různým způsobem 
využití nebo s různými budoucími vlastníky, je nutné dokumentovat 
lomové body hranice také mezi takovými nemovitostmi, 

b) výkres obvodu stavby,
■ v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů 

uvedených v části písemné a orientačního zákresu (např. 
staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě).

° Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány 
zpracovanými pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu 
věcného břemene na části pozemku pro „Oddělení pozemků pro 
železniční dopravní cestu".

J. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové 
podklady, tj. podklady předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem.

Součástí díla bude doplnění stávajících geodetických a mapových 
podkladů (měření bude vztaženo k ŽBP vyhovujícímu TKP).

Obsah, rozsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických 
a mapových podkladů je stanoveno dokumentem „Specifikace 
geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci" (č.j. 3033/2002- 
07-hg ze dne 18.11.2002), v platném znění - viz obecná část, 
související dokumenty.

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem 
Bpv.

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je 
stanoven předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování 
železniční dopravní cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány 
podle Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z 
investiční výstavby SŽDC a Pokynu GŘ č. 4/2016 Předávání digitální 
dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, včetně předpisu 
SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro 
mapy velkého měřítka.

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽDC 
M20/MP007.
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Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto 
zaměření bude využito pro ocenění při nutném kácení a odstraňování 
porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah 
zaměření bude konzultován s příslušným oddělením Objednatele.

Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových 
tras včetně přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebními 
úpravami v rozsahu díla včetně zjištění skutečné hloubky uložení 
kabelové trasy.
Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření 
zemního tělesa a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů 
apod.), je nutné provést zpřesňující geodetická měření průběhu všech 
hran zemního tělesa.

Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují:
a) technickou zprávu (viz 1.1).
b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP 

a nivelační údaje o bodech výškového bodového pole.
c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 

000 v otevřené formě (*.dgn)
d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D 

provedení v otevřené formě (*.dgn),
e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf
f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů 

v digitální podobě (*.txt),
g) případné další podklady.
h) listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením 
prací na zhotovení díla kontrolu geodetických a mapových podkladů 
správci ŽBP a JŽM příslušného pracoviště SŽG.

I. 7 Geometrické plány

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad 
pro žádost o vydání společného povolení vyhotovení geometrických 
plánů (dále i „GP") a vytyčení hranic pozemků, nebudou-li některé tyto 
činnosti zajištěny prostřednictvím Objednatele (nebo vlastníka
(správce) technické infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální 
vyhlášky č.357/2013 Sb. Geometrické plány vyhotovené nezávisle na 
Zhotoviteli budou Objednatelem předány Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo 
jejich částí, které budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice 
drážního pozemku budou navrženy dle ustanovení ČSN 73 6301 
Projektování železničních drah (část 6 Obvod dráhy a křížení dráhy) 
a hranice pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona č. 
13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé 
kategorie a třídy pozemních komunikací budou vytvořeny podle 
ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. Šíři silničního pomocného 
pozemku určí správce pozemní komunikace. Grafický návrh nového 
ohraničení pozemků bude projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím 
vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem (správcem).

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení 
Zhotovitel zajistí vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů.
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Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele k odsouhlasení návrhů 
geometrických plánů.

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků 
dle ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná 
o pozemky stejného vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany 
nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva k nemovitosti.

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší 
trvalé zábory, uveden druh pozemku a způsob využití pozemku 
vyplývající z důvodu trvalého záboru.

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení 
rozsahu věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví 
Objednateli přílohu (viz níže).

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI 
Objednatele.

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán:
a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, 

stejnopisy GP potřebné pro zápis do katastru nemovitostí, v počtu 3 
ks pro každý právní vztah při počtu smluvních stran dvě (pro každou 
další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc), v případě 
aplikace zákona o urychlení výstavby [27] si Objednatel vyhrazuje 
právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu spoluvlastnických 
podílů vážících se k nemovité věci.,

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním 
úřadem:
° elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ 

v digitální formě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální 
pracoviště jako součást žádosti o potvrzení GP,

■ originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic 
pozemků, nebo prohlášení o chybném geometrickém 
a polohovém určení pozemků,

■ digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + 
souřadnice v *.txt formátu),

" 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky
Objednatele (SS, SŽG, OŘ, TÚDC)

» informace o parcelách, jež jsou předmětem GP,
■ přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, 

v níž bude vždy uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je 
geometrický plán vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného 
oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení 
trati, délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí 
pozemků dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se 
stavem evidence právních vztahů,

■ u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres 
s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy 
a čísla příslušných Částí Díla.

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů:
■ zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

zákon),
» vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

vyhláška),
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" ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 
6 Obvod a křížení dráhy),

° zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 
znění [20] a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích, v platném znění (zejména ust. §11 
odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky).

4.5.2.2 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových 
objektů mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých 
podkladů) je součástí zakázky jejich doplnění zhotovitelem.

4.5.2.3 Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých ŽMP zajistí 
zhotovitel po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG Praha). Objednatel 
SŽDC, s.o.-SŽG Praha dodá ŽBP a ŽMP splňující TKP staveb státních drah.

4.5.2.4 V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré 
průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro řádné zpracování 
dokumentace.

4.5.2.5 V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci 
příslušných TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou 
a další podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby.

4.6 Životní prostředí

4.6.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí" bude zpracována v obecné rovině 
a členěna následovně:

4.6.1.1 Technická zpráva vlivu stavby na ŽP - popis jednotlivých složek životního 
prostředí, důraz bude dále kladen na kapitoly:

• Biologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše a pochůzky, důraz 
bude kladen na zvláště chráněné (kriticky ohrožení a silně ohrožené) druhy 
živočichů. Z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno 
a zohledněno, zda se záměr nachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ), 
významném krajinném prvku (VKP), přírodním parku, případně v lokalitě 
soustavy NATURA 2000. Zohledněna a vypořádána bude existence 
památného stromu a skladebných prvků územního systému ekologické 
stability (ÚSES).

o Jestliže mezi jednotlivými fázemi přípravy uplyne delší doba (víc jak 4 roky), 
je zapotřebí provést aktualizaci biologického průzkumu. •

• Dendrologický průzkum - kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým 
pokynem ze dne 31. 10. 2016, č.j.: 43941/2016-SŽDC-O15, především 
s částí II, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční 
dopravní cestě. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém 
režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny (závazné stanovisko 
ke kácení, zásah do VKP, údržba), v případě kácení, které bude pouze 
v malém rozsahu a bude ho zajišťovat v rámci provozuschopnosti dráhy 
příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit dohodu s příslušným OŘ. 
v opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná.

• Hluk ze stavební činnosti - kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Bude minimalizován vliv hluku 
a vibrací na okolní chráněné prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Budou stanovena 
případná kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace.

• Bude-li uvedením stavby do provozu změněno hlukové zatížení území, pak 
bude součástí dokumentace zpracována hluková studie včetně měření hluku
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a vibrací v souladu s Metodickým pokynem pro hodnocení a řízení hluku ze 
železniční dopravy ze dne 4.1.2018, č.j.:50023/2017-SŽDC-GŘ-015.

o Odpadové hospodářství - bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné 
kontaminace povrchu a podloží. Případné vzorkování probíhá po konzultaci 
s pracovníkem správy trati a přizván je rovněž pracovník odd. ŽP 
Objednatele. Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se 
nestaly potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost 
na tomto úseku bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
o odpadech v platné znění a jeho prováděcími předpisy.

• V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického 
průzkumu provedena prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí 
ze stavby stanou nebezpečnými odpady (např. azbest, PCB, místa znečištěná 
ropnými látkami).

• Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní 
účely stavby a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu 
s cílem snížit náklady na odvoz a uložení na skládce.

o Před realizací stavby bude provedeno podle potřeby stavu záměru 
dovzorkování, ke kterému bude přizván Objednatel.

4.6.2 Ochrana vod - bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadnými látkami, 
v případě situování záměru v aktivní zóně záplavového území a v záplavovém území 
pro Q 100 bude před realizací záměru vypracován povodňový plán (v DUR bude 
relevantnost povodňového plánu projednána se správcem povodí). Havarijní plán 
v rozsahu, vyhlášky č. 450/2005 Sb., bude zpracován v případě zacházení se 
závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud je zacházením spojeno se 
zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody.

4.6.3 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 í zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí 
žádosti bude mapový výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního 
prostředí v okolí stavby.

4.6.4 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude příslušný orgán 
ochrany přírody požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu 
na životní prostředí. Ihned po obdržení budou vyjádření předána na odd. ŽP 
Objednatele.

4.6.5 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 
samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám 
NATURA 2000, vyjádření k EIA, závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu 
do VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, atp.

4.7 Smluvní zajištění a dokladová část

4.7.1 Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání:

• u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas 
s dělením pozemku jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF 
a znalecký posudek vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. 
v platném znění

• u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným 
stavebním záměrem"

• u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek 
vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění

• formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy 
kupních smluv a smluv na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli
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oddělení majetkového vypořádání. Tyto náklady jsou nedílnou součástí 
rozpočtu.

4.7.2 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a smluvní zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, 
plynovodní apod.) pokud si to povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje.

4.7.3 v rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a smluvní zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je 
požadováno, aby se Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě 
oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele 
příslušné distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení, které plyne ze 
zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky zařízení přenosové soustavy 
a zařízení distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných zařízení, kdy přeložky 
těchto zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, přičemž 
vlastnictví zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných 
zařízení se po provedení přeložky nemění.

4.7.4 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a smluvní zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního 
nebo podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na 
úrovni stávajícího technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb.

4.7.5 V rámci projednání Zhotovitel díla předá všechny potřebné podklady pro společné 
řízení objednateli a zajistí kompletní součinnost během společného řízení. Žádost 
o společné povolení podá zhotovitel.

4.7.6 Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, 
institucí na ně reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen 
stanoviska zasílat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude 
aktivně účastnit jednání s dotčenými orgány a organizacemi.

4.7.7 Součástí povinnosti zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového úložiště pro 
ukládání veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro tvorbu jejich 
přehledů Data budou strukturována minimálně dle členění části H Doklady, ke každé 
dílčí části bude vytvořen přehled s informacemi o již zajištěných dokladech i těch, 
které se teprve zajištují nebo budou zajišťovány.

4.7.8 Minimální rozsah přehledů pro:

« projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad - pořadové 
číslo, typ porady, datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným.

• projednání se státní správou, dotčenými orgány, dotčenými provozovateli 
a ostatními účastníky společného řízení - pořadové číslo, název subjektu, 
adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s 
podmínkou/záporné, poznámka.

• projednání se správci inženýrských sítí - pořadové číslo, název subjektu, 
adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s 
podmínkou/záporné, poznámka.

• Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí

• Dokladová část životní prostředí

4.8 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě

4.8.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP 
(bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou a to 
ve fázi přípravy stavby (vše dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném 
znění) včetně dodání všech podkladů potřebných pro činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi již ve fázi přípravy, tj. v rámci
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4.8.2

4.8.3

zpracování přípravné dokumentace stavby a projektového souhrnného řešení stavby, 
a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedná o činnosti, jež jsou popsány 
ve vzoru smlouvy na výkon činností koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby - viz 4.8.2 Stanovené činnosti koordinátora:

® vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
odborně způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále 
jen „plán BOZP") včetně části týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci při udržovacích pracích stavby a to vše před zahájením prací na
staveništi v souladu § 14 výše uvedeného zákon,

« kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění
zapracování případných změn,

® účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích,

® prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních
informací - jako jsou společná pracoviště železničář a ostatních profesí mající 
pracoviště na staveništi, vliv na cestující veřejnost, okolí, osvětlení, 
oplocení, atd.,

® vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke 
stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,

o vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanci SŽDC, 
ČD, CARGO ČD, cestující veřejnost, civilní osoby atd.),

• jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby 
a v jejím bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti 
vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví 
a vzniku nemocí z povolání,

0 zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu 
bezpečnosti, ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je 
třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

s zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 
a místním, klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace 
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi 
zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP 
přílohu „Nesoulady" při řešení problematiky BOZP,

e zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu 
organizace výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí.

Stanovené činnosti koordinátora BOZP.

Určený Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby - zpracování 
projektové dokumentace zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. vše v platném znění zejména tyto 
činnosti:

a) zpracovat a předat zadavateli stavby:
o před nabytím právní moci společného povolení prostřednictvím zhotovitele 

projektové dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi včetně části pro údržbu stavby po jejím dokončení (dále jen „plán 
BOZP"),

e přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, ochrany veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících se 
ke stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí.
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o zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace 
o nebezpečích a rizicích, která se mohou při realizaci stavby a v jejím 
bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 
fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí 
z povolání,

e další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví 
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na 
charakter stavby a její realizaci,

« zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 
udržovacích pracích na stavbě - je součástí plánu BOZP pro použití po 
dokončení stavby a koordinátor BOZP ho zpracuje do doby předání a převzetí 
projektové dokumentace stavby zadavatelem stavby,

b) zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 
a místním klimatickým a provozním podmínkám na staveništi údaje, Informace 
a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli 
projektu, vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesouladů" při řešení problematiky BOZP,

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:
o nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu 

prací, včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas 
informovat odpovědnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, včetně 
provádění kontroly plnění těchto pojmenovaných opatření, tj. zda byly 
provedeny změny v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenání 
v příloze „Nesoulady",

o technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 
uskutečňují současně nebo v návaznosti,

• do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů 
týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

d) předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud 
byl již určen, bez zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají 
jejich činnosti,

e) dbát, aby doporučované řešení bylo vždy:
<> technicky realizovatelné,

• v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci,

® ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem 
stavby,

f) poskytovat:
• odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné 

a zdraví neohrožující práce a ochrany pracovního a životního prostředí,

• odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného 
pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická 
opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou 
organizaci prací v průběhu realizace stavby,

o odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní správy 
a samosprávy,

g) účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace 
a zadavatelem stavby a v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

h) při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na:
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• charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů 
a stavebních objektů,

o zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků,

• ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců SŽDC, s.o. a třetích osob 
nacházeních se na staveništi,

• bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby,

• způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů,

e vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární 
ochranu) stavby a staveniště,

• ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin,

• skladování materiálů a manipulace s nimi,

• vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem,

• technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy 
objektů a technických zařízení,

® skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi,

i) zjistit při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zaměstnanců 
toto zdokumentoval, předat všem příslušným projektantům a zapracovat do plánů 
BOZP, aby byla přijata včas taková účinná opatření, jež jim zajistí bezpečný 
pracovní výkon na všech pracovištích a nerušený výkon dopravní služby na dráze 
provozované SŽDC.

4.8.4 Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti:

a) koordinátor BOZP při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje tyto 
činnosti kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu 
s podmínkami stanovenými touto smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícími 
dokumenty a podklady a obecně závaznými právními předpisy České republiky,

b) respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů 
zadavatele stavby a norem, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby, 
i pokud k těmto změnám dojde během účinnosti této smlouvy a tyto změny se 
mají vztahovat i na stavby již prováděné nebo pokud budou tyto změny 
zadavatelem stavby uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky 
k této smlouvě,

c) seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých 
povinností, a jež jsou pro něj závazné,

d) všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele 
stavby a zhotovitele projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn 
bez předchozího písemného svolení zadavatele stavby užít k jiným účelům než 
k plnění svých povinností,

e) může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně 
způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné 
oprávnění k podnikání vyžadované obecně závaznými právními předpisy. 
Koordinátor BOZP je povinen po dobu trvání své činnosti udržovat v platnosti 
doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce, 
v případě nutnosti obnovení platnosti takovýchto dokumentů je koordinátor BOZP 
povinen bez zbytečného odkladu předložit zadavateli stavby a objednateli kopii 
tohoto dokladu, doplněnou o číslo smlouvy a název stavby,

f) není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby 
a objednatele činnosti převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy,

g) ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP 
vždy povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou 
zadavateli stavby,

h) plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště 
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím 
dokončení do doby předání staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,
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j) při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřní 
koordinací navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení 
zpracování projektové dokumentace a realizace stavby,

k) bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, s nimiž 
bude koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po 
uzavření smlouvy do styku, jakož I výchozí dokumenty a podklady, předané mu 
zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou důvěrné. Tyto 
informace nesmějí být sděleny nikomu kromě zadavateli stavby a třetím osobám 
určeným dohodou smluvních stran nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za 
účelem plnění povinností koordinátora BOZP, vyplývajících ze smlouvy na projekt 
této stavy a nesmějí být použity k jiným účelům, než k plnění činnosti 
koordinátora v rámci předmětu smlouvy na tuto stavbu.

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě SŽDC 
nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD, a.s. Umístění stavby na 
pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení SSZ SŽDC na základě 
opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího pozemku

5.1.2 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice 
UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy SŽDC). Součástí 
dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným 
rozlišením pozemků ve správě SŽDC, pozemků ČD určených k převodu do správy 
SŽDC, pozemků ČD a ostatní pozemky).

5.1.3 Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 
14.7.2017č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.

5.1.4 Metody zpracování ekonomické hodnocení

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, 
jsou stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů 
dopravní infrastruktury", vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) 
a v „Rezortní metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních 
staveb" (dále Metodika), která je přílohou pokynů.

5.1.5 Pokyny pro zpracování dokumentace

• Dokumentace pro společné povolení včetně EH, Souhrnného rozpočtu 
k projednání

Počet vyhotovení:

• 2x v listinné podobě, soupravy 1 -  2 s označením k PŘIPOMÍNKÁM
• 4x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf")
® včetně geodetické dokumentace v otevřené formě („dgn")

• Čistopis dokumentace včetně EH - čistopis. Součástí bude i zpracování 
a odevzdání rozpočtu stavby v rozsahu oceněných soupisů prací jednotlivých 
SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby.

Počet vyhotovení:

• 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6
• 5x CD ( lx  otevřená forma, 2x TreelNFO a 2x formát PDF)

• Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Počet vyhotovení:

® 5x CD ( lx  otevřená forma a 4 x formát PDF, výkaz výměr otevřená 
forma
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« Kompletní vyhotovení propočtů PS a SO včetně všeobecného objektu bude 
součástí G. náklady pare č. 1-3

• Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. náklady pare č. 1-3 

o Majetkoprávní část paré 1-6 

o Plán BOZP paré 1-6

5.1.5.1 Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení
adres, č.j. a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům 
z projednání je nutný komentář projektanta, jak jsou řešeny připomínky 
obsažené ve vyjádřeních, resp, zda jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající 
formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní moci.

5.1.6 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná 
vyjádření všech dotčených správců (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí 
a ostatních organizací (HZS SŽDC aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení 
stavby v rámci SŽDC a pro vydání společného povolení. Součástí dokladové části 
budou kromě jiného stanoviska dotčených složek SŽDC (GŘ, SSZ, OŘ). Práce na 
dokumentaci bude ukončena až po schválení projektu stavby, vydání společného 
povolení v právní moci a vyřešení majetkoprávních vztahů.

5.1.7 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu 
a přípony cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání 
bude obsahovat mapu složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek 
a souborů.
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým Interním předpisům 
a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení distribuce dokumentace
Nerudova 1 
779 00 Olomouc
kontaktní osoba: ...​..........​................​......​......​......​.......​.........​......​......​..... 
​. . ​........​.....................
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
Dokumenty a předpisy"

Vypracova. . ​......​........​........ 
Dne: 9.10.2019

Dne:

Schválil:

......​....​.......

..............​...........​.....​...........
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