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Předmět zadání

Předmětem díla je zpracování dokumentace pro územní řízení stavby (dále DUR): „Úpravy 
napájecích zdrojů BTS GSM-R" v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění a v podrobnosti podle Směrnice SŽDC 11/2006, příl. 1. Součástí dokumentace 
bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH viz bod 5.1.2) a souhrnného 
rozpočtu.

Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele 
stavby na projekt stavby s realizací (dále P+R). Součástí dokumentace budou zpracované 
požadavky na výkon a funkci včetně všeobecného objektu v oceněné i neoceněné verzi. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o instalaci technologického zařízení ve stávajících technologických objektech, 
nemusí řešit náležitosti umístění stavby ve smyslu Stavebního zákona.

Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů.

Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků - např. Rozhodnutí 
o umístění stavby, územní souhlas nebo stanovisko dle § 96b, změna zabezpečení, zvláštní 
užívání atd., průzkumů a studií.

Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční stavbu financovanou 
v rámci globální položky rozpočtu SFDI určených na realizaci, jejíž CIN může být do 20-ti mil. 
Rozsah stavby je proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle stavby viz bod 1.2.1.. Rozšíření 
rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito zadávacími podmínkami je nutné předem projednat 
s investorem stavby.

Hlavní cíle stavby

Cílem stavby je úprava současných zdrojů napájení tak, aby byly kompatibilní se zavedeným 
diagnostickým prostředím SMART HOUSE, které je používáno pro dohled všech prvků umístěných 
v technologickém objektu jednotlivých BTS.

Umístění stavby

Kraj: Praha, Moravskoslezský, Jihomoravský, 
Olomoucký, Pardubický, Středočeský, Ústecký

Podrobnosti viz příloha č. 1

Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

Stávající BTS, sdělovací a technologické místnosti.

Správce: TÚDC.

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

2.1 Závazné podklady pro zpracování

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci plnění 
předmětu díla zajistí u správce TÚDC, který ji na vyžádání poskytne.
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY
3.1.1 Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými případně aktuálně 

zpracovávanými investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve stádiu 
zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi:

• Konsolidace synchronizace telekomunikačních sítí SŽDC,

• Rekonstrukce a úprava přenosové sítě SŽDC,

• Segmentace provozu v technologické datové síti,

• Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8000,

• Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8002.

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1 Všeobecně

4.1.1 Dokumentace pro územní řízení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 30.06.2006 
ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, společně s výnosem č. 1 ke Směrnici GŘ č. 11/2006 ze dne 
01.11.2017

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob 
zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti se 
zadavatelem.

4.1.3 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních a mimodrážních 
orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány v dokumentaci.

4.1.4 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. (16) „Zásady modernizace a optimalizace 
vybrané železniční sítě České republiky.

4.1.5 Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci 
Objednatele a s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může mít i formu místního 
šetření. Z jednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán 
všem zúčastněným.

4.1.6 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle potřeby a požadavku 
objednatele. Z jednán í bude proveden zápis.

4.1.7 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve investora 
a dotčené organizační složky Správy Železnic s. o. (dále jen SŽ) a ČD, a. s.. Po projednání 
připomínek zajistí zapracování zadavatelem přijatých připomínek do Dokumentace. Součástí 
projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. Návrh vypořádání 
připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. Z jednán í bude 
proveden zápis.

4.1.8 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém předstihu 
minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou.

4.1.9 jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož se 
projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel dokumentace 
s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část projednat. Ovlivní-li 
výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je nutno opakovat projednání 
dokumentace za účasti všech dotčených zástupců Objednatele. Dodatečné projednání musí být 
provedeno vždy v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele.

4.1.10 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních ustanovení 
a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí dokladové části H vyjádření 
a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených orgánů a osob, případně kompetentního 
útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být splněna pro řádnou akceptaci díla.
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4.1.11 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude potvrzení 
Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů a provozních 
souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícím i stavbami s otiskem razítka 
odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele.

4.1.12 Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení účelnosti 
investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, stability GVD, 
zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení dopravy, snížení vlivu výluk, 
zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy apod.

4.1.13 Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro územní řízení stavby navrhne takové zařízení, 
které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability (TSI). Posouzení shody 
navrhovaného technického řešení s podmínkami interoperability zajistí projektant u oprávněné 
certifikační organizace.

4.1.14 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) včetně 
návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným Dl Policie ČR, správcem komunikace 
a odborem dopravy pověřeného úřadu.

4.2 Organizace výstavby

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení 
doby trvání rozhodujících PS).

4.2.2 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro výstavbu 
jednotlivých PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, vody popř. plynu včetně 
řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na inženýrské sítě pro účely 
zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí.

4.2.3 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., 
k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních 
komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením.

4.3 Sdělovací zařízení

4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 Stávající nevyhovující dvou-modulový zdroj napájení Voight Hoffner.

4.3.2 Požadavky na nový stav

4.3.2.1 Budou navrženy nové napájecí zdroje s připojením do diagnostického systému SMART 
HOUSE. Zdroje budou mít implementovánu funkcionalitu teplotní kompenzace napětí, 
kdy zdroj reguluje napětí na bateriích v závislosti na teplotě okolí a tím prodlužuje jejich 
životnost. Dále je  požadováno omezení nabíjecího proudu podle typu použité baterie, 
což umožní lepší regulaci pro snížení přetěžování usměrňovačích modulů při nabíjení 
baterií a tím snížení počtu výměn záložních akumulátorů.

4.4 Životní prostředí

4.4.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí" bude zpracována v obecné rovině a členěna 
následovně:

4.4.1.1 Technická zpráva vlivu stavby na ŽP -  popis jednotlivých složek životního prostředí, 
důraz bude dále kladen na kapitoly:

Hluk ze stavební činnosti - kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů. Bude minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní chráněné 
prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů. Budou stanovena případná kompenzační opatření a omezení pro 
fázi realizace.
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Bude-li uvedením stavby do provozu změněno hlukové zatížení území, pak bude součástí 
dokumentace zpracována hluková studie včetně měření hluku a vibrací v souladu 
s Metodickým pokynem pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy ze dne 
4.1.2018, č.j.:50023/2017~SŽDC-GŘ~015.

• Odpadové hospodářství -  bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné 
kontaminace povrchu a podloží. Případné vzorkování probíhá po konzultaci 
s pracovníkem správy trati a přizván je rovněž pracovník odd. ŽP Objednatele. Bude 
vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem 
nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znění a jeho prováděcími předpisy.

4.5 Sm luvní zajištění a dokladová část

4.5.1 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní 
zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní apod.) pokud si to 
povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje.

4.5.2 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní 
zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je požadováno, aby se 
Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů 
provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy spojených 
s připojením svého zařízení, které plyne ze zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky 
zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných 
zařízení, kdy přeložky těchto zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, 
přičemž vlastnictví zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných 
zařízení se po provedení přeložky nemění.

4.5.3 Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí na ně 
reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska zasílat 
objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit jednání 
s dotčenými orgány a organizacemi.

4.5.4 Součástí povinnosti zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového úložiště pro ukládání 
veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro tvorbu jejich přehledů Data budou 
strukturována minimálně dle členění části H Doklady, ke každé dílčí části bude vytvořen přehled 
s informacemi o již zajištěných dokladech i těch, které se teprve zajištují nebo budou zajišťovány.

4.5.5 Minimální rozsah přehledů pro:

• projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad -  pořadové číslo, typ 
porady, datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným.

• projednání se státní správou, dotčenými orgány, dotčenými provozovateli a ostatními 
účastníky stavebního řízení -  pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, 
číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka.

• projednání se správci inženýrských sítí -  pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum 
obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, 
poznámka.

• Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
5.1.1 Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 14.7.2017č.j.: 

28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.

5.1.2 Metody zpracování ekonomické hodnocení

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, jsou 
stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury", 
vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní metodice pro hodnocení 
ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb" (dále Metodika), která je přílohou pokynů.
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Ekonomické hodnocení bude zpracováno:

Zjednodušenou formou hodnocení dle Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů 
dopravní infrastruktury část IV. Odlišné postupy, bod 2,

5.1.3 Pokyny pro zpracování dokumentace

• Dokumentace pro územní řízení včetně EH, Souhrnného rozpočtu k projednání 

Počet vyhotovení:

■ 2x v listinné podobě, soupravy 1 -  2 s označením K PŘIPOMÍNKÁM
■ 4x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf')

• Čistopis dokumentace včetně EH a nezbytných příloh -  čistopis 

Počet vyhotovení:

■ 4x v listinné podobě, soupravy č. 1 -  4
■ 5x CD ( lx  otevřená forma, 2x TreelNFO a 2x formát PDF)

• Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného formuláře požadavků 
na výkon nebo funkci a všeobecného objektu.

Počet vyhotovení:

■ 5x CD ( lx  otevřená forma a 4 x formát PDF, požadavky na výkon nebo funkci 
- otevřená forma

• Kompletní vyhotovení formuláře požadavků na výkon nebo funkci a propočtů PS a SO 
včetně všeobecného objektu bude součástí G. náklady pare č. 1-4

• Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. náklady pare č. 1-3

• Majetkoprávní část paré 1-4

• Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č.j. 
a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný 
komentář projektanta, jak jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda 
jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením 
o nabytí právní moci.

5.1.4 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná vyjádření 
všech dotčených správců (zejména SPS, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí a ostatních organizací (HZS 
SŽDC aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby v rámci SŽ, s.o. a pro vydání územního 
řízení. Součástí dokladové části budou kromě jiného stanoviska dotčených složek SŽ (GŘ, SSZ, 
OŘ, TÚDC). Práce na dokumentaci bude ukončena až po odevzdání čistopisu a schválení DŮR.

5.1.5 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a přípony 
cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude obsahovat mapu 
složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 

republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele (směrnice, 
vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení distribuce dokumentace
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc
kontaktní osoba: . . . ........... ................ . . . . . . ...... ...... ....... .......... ...... ...... .....

„Úpravy napájecích zdrojů BTS GSM-R"
Zvláštní technické podmínky

Dokumentace pro územní řízení stavby



e-mail:........................
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy"

7. PŘÍLOHY
7.1.1 Seznam lokalit pro úpravu napájecích zdrojů -  příloha č. 1.

Vypracoval: ..... ........ ....... 
Dne: 03. 01. 2020

Dne:

Schválil:
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příloha ZTP č. 1

Výrobce Typ Pop is  - lokalita
1. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Bílovice
2. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Praha ONJ
3. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Babice
4. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Hranice na Moravě
5. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS S lav íc
6. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Lipník nad Bečvou
7. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Přerov
8. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Říkovice
9. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Záhlinice
10. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Otrokovice
11. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Napajedla
12. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Huštěnovlce
13. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Nedakonice
14. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Bzenec
15. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Rohatec
16. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Hodonín
17. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Hrušky
18. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Petrovice u Karviné
19. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Dětmarovice
20. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Dolní Lutyně
21. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Bohumín
22. Voight & Haeffner HPU 3900 48V žst. Jistebník
23. Voight & Haeffner HPU 3900 48V žst. Studénka
24. Voight & Haeffner HPU 3900 48V žst. Hladké Život!ce
25. Voight & Haeffner HPU 3900 48V žst. Jesen ík Nad Odrou
26. Voight & Haeffner HPU 3900 48V žst. Polom
27. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Bělotín
28. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Břeclav
29. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Sakvice
30. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Hrušovany
31. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Brno Herspice
32. Voight & Haeffner HPU  3900 48V BTS Brno Malomerice
33. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Adamov
34. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Blansko
35. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Rozhráni
36. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Březová
37. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Hradec Nad Svitavou
38. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Opatov
39. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Semanin
40. Voight & Haeffner HPU  3900 48V BTS Zadulka
41. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Česka Třebová
42. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Dlouhá Třebová
43. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Ústi nad Orlici
44. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Kerhartice
45. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Bezpravi
46. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Brandýs
47. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Mitkov
48. Voight & Haeffner HPU 3900 48V žst. Choceň
49. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Sruby
50. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Sedlistka
51. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Kostenice
52. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Černá
53. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Přelouč
54. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Řečany nad Labem
55. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Kojice
56. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Starý Kolín
57. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Praha Sm íchov
58. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Praha Perucká
59. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Praha Vršovice žst.
60. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Praha Vršovice seř. n.
61. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Praha Strašnice
62. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Praha Hostivař
63. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Praha Jahodnice
64. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Praha Malešice
65. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Lanzhot
66. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Podivin
67. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Zajeci
66. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Svitavy
69. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Roudnice Nad Labem
70. Voight & Haeffner HPU 3900 48V žst. Hněvice
71. Voight & Haeffner HPU 3900 48V žst. Dolní Beřkovlce
72. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Praha Bubeneč
73. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Praha Balabenka
74. Voight & Haeffner HPU 3900 48V BTS Velim



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 626852

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 67b42590-2df0-4edc-bd62-eaab02b96795

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.03.2020 08:10:05


		2020-03-12T07:10:08+0000




