
Smlouva o dílo 

č. 0041462020
(uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:
Fa RENEa.s.
se sídlem Bratří Štefanů 886/67, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Michele Stašová, MBA, předsedou představenstva 
zastoupený ve věcech plnění smlouvy:
Ing. Karel Jiruška, členem představenstva 
IČO: 15061931 DIČ CZ15061931
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 
na straně jedné, dále jen „Objednatel"

2. Zhotovitel:
Služby města Pardubic a. s.
se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, Bílé Předměstí, 
zastoupené ve věcech smluvních:
Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva 
Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva 
zastoupené ve věcech plnění smlouvy:
Ing. Vlastislavem Šandou^edoucírr^iviz^groservis^^ 

spojen
IČO: 25 26 25 72 DIČ: CZ 25262572
Obchodní rejstřík KS Hradec Králové oddíl B, vložka 1527 

na straně druhé, dále jen „Zhotovitel"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět díla 

„Zalesnění zemědělské půdy"
1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele řádně provést dílo, jehož předmětem je zalesnění 

zemědělské půdy v k. ú. Trnová na p. č. 129/3 a následná sedmiletá péče (dále jen „Dílo").
2. Podrobná specifikace Díla je uvedena v přílohách smlouvy, a to

a. v projektové dokumentaci „Projekt zalesnění zemědělské půdy v k.ú. Trnová na p.č. 129/3", 
vypracované Ing. Michalem Kovářem, Ph.D. v roce 2019;

b. v položkovém rozpočtu;
c. v Územním rozhodnutí MmP ze dne 16.1.2020 - rozhodnutí o změně využití území pro účel 

zalesnění zemědělské půdy - Pardubice, Trnová, sp.zn. SÚ 107611/2019/PRO.
3. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za řádně provedené Dílo zaplatit cenu dle podmínek této 

smlouvy.
4. Místo plnění Díla je pozemek p. č. 129/3 v k. ú. Trnová v Pardubicích. Předmětný pozemek vlastní 

Statutární město Pardubice, se kterým Objednatel uzavřel smlouvu o výpůjčce (V_0422/MO7), ve 
které se zavázal zajistit zalesnění předmětného pozemku.



III. Realizace díla
1. Dílo bude realizováno v souladu s Projektem zalesnění zemědělské půdy vk.ú. Trnová na p.č. 

129/3", vypracovaným Ing. Michalem Kovářem, Ph.D. v roce 2019 a v souladu s Územním 
rozhodnutí MmP ze dne 16.1.2020 - rozhodnutí o změně využití území pro účel zalesnění 
zemědělské půdy - Pardubice, Trnová, sp.zn. SÚ 107611/2019/PRO, s přihlédnutím k aktuálním 
klimatickým podmínkám.

2. Případnou změnu sortimentu nebo rozsahu prací musí Objednatel předem odsouhlasit.
3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím pracovníků, kteří jsou za něj oprávněni jednat ve věcech 

plnění této smlouvy, kontrolovat průběh provádění Díla. Zároveň jsou tito pracovníci zmocněni 
k převzetí řádně provedeného Díla.

4. Zhotovitel se zavazuje, že provede veškeré práce dle projektu a dodrží při realizaci Díla platné 
bezpečnostní předpisy.

5. Zhotovitel je původce odpadů, které vzniknou v průběhu realizace Díla, a je povinen s nimi 
nakládat v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů.

IV. Doba plnění
1. Dílo bude realizováno od podpisu smlouvy do 31. 12. 2027 ve dvou etapách, když první etapa 

zahrnující vlastní výsadbu bude realizována nejpozději do 30. 11. 2020 a druhá etapa spočívající 
v realizace následné péče dle projektu bude probíhat v období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2027.

V. Cena díla a způsob placení
1. Celková dohodnutá cena za Dílo činí 2.031.657,90 Kč bez DPH je konečná a neměnná. Daň z přidané 

hodnoty bude fakturovaná v zákonem stanovené výši.
2. Cena díla byla sjednána na základě položkové rozpočtu, který smluvní strany považují za úplný a 

závazný.
3. Část ceny díla spočívající v Zakládání porostů a pěstební opatření (v rozpočtu označeno poř. č. 101) 

ve výši 484.848,50 Kč bez DPH, v Materiálu (v rozpočtu označeno poř. č. 202) ve výši 408.880 Kč 
bez DPH a ve Vedlejších nákladech (v rozpočtu označeno poř. č. 10 VN) ve výši 5.120 Kč bez DPH 
bude fakturována po realizaci vlastní výsadby s dobou splatnosti 14 dní a po podepsání předávací 
protokolu, kde bude vzájemně odsouhlaseno provedení zalesnění pozemku.

4. Část ceny díla označená v rozpočtu jako první až sedmý rok následné péče bude fakturována 
měsíčně počínaje rokem 2020, a to dle rozpočtu na základě skutečně provedených prací.

5. V případě, že Zhotovitel po předchozím projednání, souhlasu Objednatele a uzavření písemného 
dodatku smlouvy provede práci nebo dodá materiál ve vyšším rozsahu (tzv. vícepráce) nebo v 
nižším rozsahu (tzv. méně práce), než je uvedeno v cenové nabídce - položkovém rozpočtu, náleží 
Zhotoviteli cena za dílo ve výši odpovídající skutečně provedené práci nebo spotřebovanému 
materiálu, která vychází z cen uvedených v cenové nabídce - položkovém rozpočtu.

VI. Ukončení smlouvy
1. Ukončení platnosti této smlouvy je možné:

a) dohodou smluvních stran,
b) odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení této 

smlouvy stranou druhou.
2. Za podstatné porušení smlouvy obě smluvní strany považují:

a) neprovádění díla v rozsahu sjednaném touto smlouvou,
b) neuhrazení ceny Díla dle čl. V. této smlouvy Objednatelem.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné následujícího dne po jeho doručení příslušné smluvní straně. 
Nutnou podmínkou pro uplatnění odstoupení od smlouvy je prokazatelné písemné vyzvání druhé 
strany ke smírnému vyřešení nesplněných povinností vyplývajících z této smlouvy.
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VII. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy vyjma položkového rozpočtu uvedeného v příloze 

smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
3. Pro případ prodlení:

a) Zhotovitele s realizací zalesnění (první etapy) nejpozději do 30. 11. 2020 si smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny první etapy díla za každý, byť i jen 
započatý den prodlení, kterou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli na jeho výzvu;

b) Objednatele s úhradou jakékoliv Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou vystavenou 
fakturou si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny z takto vystavené 
faktury za každý, byť i jen započatý den prodlení, kterou je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli na jeho výzvu;

4. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a všech jejích 
náležitostech, které smluvní strany chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je 
možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou 
smluvních stran, přičemž podpisy obou smluvních stran musí být připojeny na téže listině 
a uzavření takového dodatku musí být v souladu splatnou právní úpravou. Smluvní strany 
sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je 
možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost 
měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodů 
nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a i když již bylo započato s plněním.

5. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní nebo budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je 
ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si 
nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Pokud se na Smlouvu vztahuje 
povinnost uveřejnění v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že Smlouvu uveřejní Zhotovitel. 
Zhotovitel uveřejní Smlouvu vyjma Zhotovitelem zvolených údajů a informací, jejichž vyloučení, 
resp. znečitelnění zákon o registru smluv a navazující právní předpisy připouští. Pro případ předejití 
pochybnostem Objednatel prohlašuje, že je Zhotovitel oprávněn uveřejnit veškerý obsah Smlouvy 
a že není v tomto směru vázána žádnými pokyny Objednatele; to platí i tehdy, není-li povinnost 
uveřejnění Smlouvy zákonem o registru smluv stanovena nebo je-li sporná a Zhotovitel přesto 
Smlouvu v registru smluv uveřejní. Všechna ujednání tohoto odstavce se uplatní i pro případné 
přílohy Smlouvy, její dodatky i pro smlouvy uzavřené na jejím základě.

8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění 
v registru smluv v souladu s čl. VII. odst. 1.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
10. Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této smlouvě přecházejí na případné právní 

nástupce obou smluvních stran.

Přílohy:
1. Projekt zalesnění zemědělské půdy v k.ú. Trnová na p.č. 129/3;
2. Položkový rozpočet;
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3. Územní rozhodnutí MmP ze dne 16.1.2020 - rozhodnutí o změně využití území pro účel 
zalesnění zemědělské půdy - Pardubice, Trnová, sp. zn. SÚ 107611/2019/PRO

V Hradci Králové, dne 10.3.2020
1 1 -03- 7070

V Pardubicích, dne......................

Za Zhotovitele:
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Realizační projektová dokumentace, dokumentace pro výběr zhotovitele

Projekt zalesnění zemědělské půdy 

v k.ú. Trnová na p.č. 129/3

Ing. Michal Kovář, Ph.D.

2019



Realizační projektová dokumentace, dokumentace pro výběr zhotovitele
Projekt zalesnění zemědělské půdy v k.ú. Trnová na p.č. 129/3

Obrázek na předních deskách: Východní okraj zalesňované parcely
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Projekt zalesnění zemědělské půdy v k.ú. Trnová na p.č. 129/3

ZADAVATEL

Fa RENE a.s.

Bratří Štefanů 886/67 

Slezské Předměstí 

500 03 Hradec Králové

ZHOTOVITEL

Design for landscape s.r.o.

Halasova 995 

Tišnov 666 03 

IČO: 072 65 239

ZPRACOVAL

Ing. Michal Kovář, Ph.D.

ČKA03 846 (A.3.1)

Tel.:+420 731 112 153 

E-mail: kovar.x.michal@gmail.com

Ing. Zbyněk Šafránek

Odborný lesní hospodář

licence MÚ Bystřice n. Pernštejnem Č.j.: OŘP/21537/2011/Ka na období 1.7.2011 až 1.7.2021 

Divišov 19, 593 01 Bystřice nad Pernštějnem
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Realizační projektová dokumentace, dokumentace pro výběr zhotovitele
Projekt zalesnění zemědělské půdy v k.ú. Trnová na p.č. 129/3

ÚVOD

Projekt zalesnění je zpracováván jako kompenzační opatření. Je realizován v ploše jediné parcely určené 

platným územním plánem k zalesnění. V parcele je zastoupena jedniná BPEJ ve 4. třídě bonity v rovinatém 

reliéfu. Struktura zalesnění vychází z požadavků města Pardubice upřesněné na společných konzultacích 

případně definovaných přímo ve smlouvě se zadavatelem projektové dokumnetace. Požadavkem města 

bylo členit zalesňovanou plochu čestní sítí. Realizovat oplocenky do 0,5 ha a jejich vzájmený rozestup 3 m. 

Déle uplatnění autochtonních dřevin s ohledem na budoucí využití plochy jako součást rekreačně 

využívaných lesů městské části Trnová.

Obr.: Poloha řešené plochy (červeně vymezena) na mapě širších vztahů
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Realizační projektová dokumentace, dokumentace pro výběr zhotovitele
Projekt zalesnění zemědělské půdy v k.ú. Trnová na p.č. 129/3

Obr.: Lokalita na výřezu platného územního ptánu

Obr. : Ortofotosnímek s parcelní kresbou. Dotčená parcela zvýrazněna červeně.
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Realizační projektová dokumentace, dokumentace pro výběr zhotovitele
Projekt zalesnění zemědělské půdy v k.ú. Trnová na p.č. 129/3

IDENTIFIKACE POZEMKU

Projekt zalesnění je situován na ploše jediné parcely č. 1296/3

Parcelní číslo: 129/3

Obec: Pardubice [555134]

Katastrální území: Trnová [717959]

Číslo LV: 50001

Výměra [m2]: 38044

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: orná půda

Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ: 32110 (v rozsahu celé parcely)

Omezení vlastnického práva: Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy: nejsou evidovány žádné jiné zápisy.



Realizační projektová dokumentace, dokumentace pro výběr zhotovitele
Projekt zalesnění zemědělské půdy v k.ú. Trnová na p.č. 129/3

IDENTIFIKACE PŮDNÍHO BLOKU

Projekt zalesnění je situován na ploše jediného půdního bloku č. 9801-0 

PB: 9801-0 (640-1050)

Stav: účinný

Výměra (ha): 3,43

Druh: zemědělsky obhospodařovaná půda

Obr.: Mapa půdních bloků. Dotčený půdní blok zvýrazněn červenou výplní
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Realizační projektová dokumentace, dokumentace pro výběr zhotovitele
Projekt zalesnění zemědělské půdy v k.ú. Trnová na p.č. 129/3

URČENÍ ROZSAHU ORNÉ PŮDY K ZALESNĚNÍ

Z dotčené parcely č. 129/3 (38 044 m2) je v evidenci LPIS (blok 9801-0) evidována plocha orné půdy 

3,43 ha. Na zbývající části plochy parcely (0,36 ha) se nachází lesní porosty a okrajová partie lesní (polní) 

cesty sledující východní okraj dotčené parcely. Vlastní plocha v zalesňovaných oplocenkách je 3,34 ha neboť 

oplocenky mají nezbytný (cca 1 m) odstup od zmíněné komunikace a od porostních plášťů okolních porostů. 

Důvodem je zabránění poškození oplocenky při průjezdu mechanizace po stávající komunikaci a možnost 

údržby oplocenek podél porostních plášťů. Mezi oplocenkami jsou rozestupy 3 m (požadováno 

v zasmluvnění způsobu zalesnění).

Pro výpočet minimálního hektarového množství sadebního materiálu a osetí plochy bude počítán rozsah 

zalesnění odpovídající evidované ploše orné půdy tedy 3,43 ha.

Obr.: Dotčená parcela č. 129/3 (červeně), zalesňovaná plocha v oplocenkách (zeleně).
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Realizační projektová dokumentace, dokumentace pro výběr zhotovitele
Projekt zalesnění zemědělské půdy v k.ú. Trnová na p.č. 129/3

TYPOLOGICKÉŠETŘENÍ

Parcela má určené BPEJ 32110. Hlavní půdní jednoce 21 mohou odpovídat trofické řady A, AB, B, BD a 

hydrická řada 2, přičemž plocha leží ve 2. vegetačním stupni /dle Zlatníkovi geobiocenologické klasifikace/ 

(biochora 2RU dle Culka). S přihlédnutím k charakteru území, podrostu v okolních porostech, geologii území 

a vzdálenosti od vodoteče (plocha nejspíše leží zcela mimo dosah okrajů vzdálené nivy) pak dané klasifikaci 

nejblíže odpovídá borová doubrava nižšího stupně (2 A-AB 2-3) Pini querceta inferiora, případně buková 

doubrava (Fagi-querceta) 2 AB 3.

Řešené území se nachází v prvním (dubový) lesním vegetačním stupni (dle lesnické klasifikace) v rámci 

východní partie přírodní lesní oblasti 17 - Polabí. Okolní lesní pozemky jsou zařazeny do souborů lesních 

typů: 1S3,103, lD5a 1L1.

Obr. : Mapa lesních typů
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Typologické šetření ÚHÚL

Pro řešenou parcelu bylo zpracováno typologické šetření ústavem hospodářské úpravy lesa. Výsledný 

elaborát je součástí příloh projektu.

věc Zařazeni pozemku do souboru lesních typů (SLT) a cílového hospodářského souboru (CHS)

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, jako garant jednotného lesnicko-typologického 
klasifikačního systému lesů v ČR, provedl na základě Vaší žádosti lesnicko-typologické mapovánf zemědělských 
pozemků určených k zalesněni a jejich zařazení do SLT a CHS. Lesnicko-typologické mapování bylo provedeno na 
základě vyhlášky 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezeni hospodářských souborů.

Katastrální územi
li

O <o

S?
US

L "-0
 

s

SL
T Název SLT 5

SH
O Název CHS

Trnová 129/3 3,8000 17 1 1D Obohacená habrová 
doubrava 1D5 25 Živná stanoviště nižších poloh

Určení druhového složení na základě typologického šetření ÚHÚL.

Dle rámcového vymezení cílových hospodářských souborů dle příloha č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb je 

zaleňovaná parcela součástí hospodářského souboru 25 - Živná stanoviště nižších poloh. Pro stanovištní 

podmínky souboru lesního typu ID - Obohacená habrová doubrava je vyhláškou stanovený minimální podíl 

melioračních a zpevňujících dřevin 45 % přičemž doporučený podíl melioračních a zpevňujících dřevin 80 %.

Na základě biogeografických charakteristik zalesňované lokality a s přihlédnutím k účelu vysazovaných 

porostů (rekreační příměstský les s přirozenou druhovou skladbou) je zvolena následující druhová skladba:

• Dřeviny základní cílové 

DB, DBZ

• Dřeviny meliorační a zpevňující

BB, BK, BRK, DB, DBZ, DG, HB, JD5, JL, JLH, JLV, JS, JV, KL, LP, LPV, MD, MK, OL, OS, TR.
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Výpočet množství sadebního materiálu

Množství sazenic dle přílohy č. 6 vyhlášky 139/2004 je v souboru 25 pro DB a DBZ stanoven minimální 

počet základních dřevin 10 000 ks/ha prostokořenných sazenic, pro dřeviny meliorační a zpevňující 

5000 ks/ha.

S přihlédnutím k účelu vysazovaných porostů tvoří porostní směs 30 % základních dřevin (DBZ a DB) a 

70% dřevin melioračních a zpevňujících.

Tab.: Navržené složení výsadeb s výpočtem množství sadebního materiálu pro CHS 25 dle přílohy 

č. 6 vyhlášky 139/2004.

Dřevina Hektarový
počet

Procento
zastoupení

Sazenic na
zalesňovanou

plochu

DBZ dub zimní (Quercus petraea) 10 000 15% 5145

DB dub letní (Quercus robur) 10 000 15% 5145

BB javor babyka (Acercampestre) 4 000 10% 1372

BRK jeřáb břek (Sorbus torminalis) 3 000 5% 515

HB habr obecný (Carpinus betulus) 6 000 5% 1 029

JL jilm habrolistý (Umlus minor) 6 000 5% 1 029

JV javor mléč (Acerplatanoides) 4 000 10% 1372

JK javor klen (Acer pseudoplatanus) 4 000 5% 686

LP lípa srdčitá (Tilia cordata) 4 000 10% 1372

LPV lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) 4 000 5% 686

MK jeřáb muk (Sorbus aria) 3 000 5% 515

BR bříza bělokorá (Betula pendula) 3 000 5% 515

TR třešeň ptačí (Cerasus avium) 6 000 5% 1 029

Celkový počet sazenic 20 410 ks
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POSTUP A TECHNOLOGIE ZALESNĚNÍ

Zpřístupnění zalesňovaného pozemku

Zalesňovaná parcela je přístupná krátkým úsekem lesní cesty, který plochu napojuje na veřejné 

komunikace (ulice Jožky Jabůrkové). Realizátor bude dbáty, aby veřejné komunikace nebyly znečišňovány 

pojezdem mechanizace a je na zodpovědnosti realizátora, že použitá mechanizace nepoškodí využívanou 

lesní cestu. Realizátor nebude využívat cestu těžší technikou po deštích, kdy by mohla být pojezdem 

poškozena.

Vytyčení řešených ploch

K vytyčení řešených realizace (oplocenek a cdestní sítě s palouky) je vosazovacím plánu vyneseno 65 

vytyčovacích bodů označených číslem. Body jsou specifikovány souřadnicemi JTSK v textové části 

dokumentace je v kapitole „Vytyčovací body".

Osetí

Zemědělská půda bude předána po sklizni a po zapravení posklizňových zbytků (mělká orba). Následně 

bude provedeno strojové osetí plochy meliorační směsí s výsevkem 25 g/m2 k zastínění povrchu půdy a 

zmírnění vysychání a tlaku buřeně.

Rozsah zatravnění (celkem 3,43 ha) je definován na celé ploše orné půdy v dotčené parcele. Osazovací 

plán dále vymezuje polohy dvou lučních palouků, ve kterých bude realizován přísevek travinobylinné směsi 

níže definované pro luční palouky.

Optimálním obdobím pro zakládání travních ploch v daných klimatických podmínkách je konec dubna až 

začátek května, případně přelom srpna až začátek září. K zatravnění bude využita luční směs do normálních 

či mírně sušších poloh.

Travní směs pro osetí plochy bude namíchána v následujícím složení: Sveřep jalový (Bromus sterilis) 20% 

jílek vytrvalý (Lolium perene) 15%, kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra) 15 %, kostřava luční (Festuca 

pratensis) 15 %, lipnice luční (Poa pratensis) 10 %, bojínek luční (Phleum pratense) 10 %, jetel luční 

(Trifolium pratense) 5 %, jetel plazivý (Trifolim repens) 5 %, jetel zvrhlý (Trifolium hybridům) 5 %.
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Pro osetí lučních palouků bude využito pestré luční směsy se zastoupením min 15 lučních druhů 

s poměrem 60 % travin a 40 % bylinných druhů (z toho 1/2 motýlokvětých). Vše přirozené krajinné druhy.

Tab.: kvantifikace množství osiva travních směsí

Směs
Plocha
[m!]

Výsevek
[g]

Celkem 
osiva [g]

Celkem 
osiva [kg]

Směs pro osetí plochy 34 300 25 857 500 857,5

Přísevek do lučních palouků 905 30 27 150 27,15

Výsevek je navržen spíše řidčí, aby nedocházelo k výraznějšímu konkurování travního drnu výsadbám. 

V dané lokalitě je předpoklad, že část strojově vyséto osiva bude vzcházet se zpožděním, z toho důvodu je 

třeba použít čerstvé osivo (čerstvost bude doložena dodacím listem).

Oplocení pozemku

Zalesnění je řešeno jako kompenzační opatření zadané městem Pardubice, které je vlastníkem parcely. 

Dle smlouvy s městem bude velikost realizovaných oplocenek maximálně 0,5 ha přičemž mezi oplocenkami 

nebudou širší nezalesněné pásy než 3 m. Na danou plochu bude tedy realizováno 7 oplocenek.

Oplocenka bude vedena podél okrajů okolních lesních porostů a přibližně 1 m od krajnice lesní cesty, 

která řešenou plochu zpřístupňuje.

Tab.: kvantifikace oplocenek a výsadbových řad

Označení oplocenky 1 2 3 4 5 6 7 suma
Plocha oplocenky [m2] 4 906 4 989 4 623 4 853 4 956 4 930 2 209 31466

Délka oplocenky [m] 320 334 324 323 327 326 207 2 161

Délka výsadbových řad [m] 2 642 2 369 2 442 2 474 2 932 2 712 1175 16 746

K oplocení bude využito pletivo typu Obora s výškou 160 cm. Pletivo bude upevněno na dřevěných 

nosných kůlech o minimálním průměru 8 cm a délce 2 m. Kůly budou odkorněné, z čerstvého materiálu, 

zapuštěny 40 cm do země. Spodní zahrocená část kůlu bude v délce 50 cm impregnována případně opálena 

(pozn.: 10 cm impregnace bude nad úrovní terénu). Kůly budou vzájemně vzdáleny 3 m, přičemž každý 

čtvrtý kůl bude z vnitřní strany zavětrován ve výšce 2/3 stabilizační vzpěrou o průměru 7 cm, pod úhlem 45°. 

Spodní okraje pletiva budou ve střední vzdálenosti mezi kůly přichyceny k terénu způsobem, který 

zabraňuje nadzvednutí spodní části oplocenky a prostup drobné zvěře. Před uzavřením oplocenky po
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dokončených výsadbách z ní bude vyhnána zvěř. Oplocení je nezbytné udržovat ve funkčním stavu až do 

zajištění kultury. Při poškození oplocení zajistit jeho napravení a v případě, že se do plochy natáhla zvěř, 

zajistit její vyhnání. Vstupy do oplocenky budou uzavíratelné.

Oplocení bude realizováno jako dočasné do doby "zajištění výsadeb", tedy na období cca 5-7 let (bude 

využito pletivo a nosné prvky s životností 7-10 let). Po uplynutí tohoto období bude oplocenka odstraněna.

Oplocenka je pěstební opatření tedy není považována za stavbu nebo zařízení ve smyslu ust. § 2 odst. 3, 

potažmo ust. § 3 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.

Obr.: označení oplocenek a vyznačení vjezdů

Výsadba a následná péče

Strategie výsadeb je založena na využití prostokořenných dvouletých až tříletých sazenic se 

zapěstovaným kořenovým systémem (minimálně lx podřezávané sazenice).

Výsadba bude realizována ve výsadbových řadách vzdálených l,5m (s realizátorem, je možné domluvit 

úpravu vzdálenosti řad na základě jeho technických prostředků k údržbě travnatých meziřad, celkový počet 

sadebního materiálu musí být dodržen). Střídání druhů bude realizováno jako řadové, v posledních řadách 

je možné smísit zbývající nedosazené kusy.

U výsadeb je kalkulován každoroční úhyn 20 % sazenic pro každý rok v období tříleté následné péče od 

založení výsadeb a 10 % úhyn sazenic pro následující 4 roky. Výsadby budou před koncem vegetačního 

období realizátorem zinventarizovány a budou v nich vyznačeny uhynulé kusy. Po zkončení vegetační doby 

v optimálních termínech a s ohledem na chod počasí budou výsadby vylepšeny.
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Tab.: interval výsadeb jednotlivých druhů ve výsadbových řadách

Dřevina Hektarový Interval sazenic ve
počet [ks] výsadbové řadě [m]

DBZ dub zimní (Quercus petraea) 10 000 0,7

DB dub letní (Quercus robur) 10 000 0,7

BB javor babyka (Acercampestre) 4 000 1,7
BRK jeřáb břek (Sorbus torminalis) 3 000 2,2

HB habr obecný (Carpinus betulus) 6 000 1,1

JL jilm habrolistý (Umlus minor) 6 000 1,1

JV javor mléč (Acerplatanoides) 4 000 1,7

JK javor klen (Acerpseudoplatanus) 4 000 1,7

LP lípa srdčitá (Tilia cordata) 4 000 1,7

LPV lípa velkolistá (Tiliaplatyphyllos) 4 000 1,7

MK jeřáb muk (Sorbus aria) 3 000 2,2

BR bříza bělokorá (Betula pendula) 3 000 2,2

TR třešeň ptačí (Cerasus avium) 6 000 1,1

Výsadby na orné půdě budou realizovány do pozemku osetého travní směsí. Každoročně bude probíhat 

strojové prosekávání meziřad (2x ročně) a vyžínání sazenic (2x ročně). Termíny budou upřesňovány 

s technickým dozorem a budou zohledňovat i možný pozitivní vliv zástinu buřeně na výsadbový materiál. 

Součástí následné péče je vylepšování uhynulých sazenic, prosekávání meziřad (2x ročně) a vyžínání sazenic 

(2x ročně), udržování funkičních oplocenek zabraňujících poškození sazenic zvěří a případné vyhnání 

natažené zvěře.

Součástí následné péče je také kontrola výsadeb z pohledu napadení patogenními organizmy a projevy 

přísušků. Povinností realizátora je včasně upozornit technický dozor na tyto jevy !

Nacenění projektu počítá se sedmiletou následnou péčí. Doporučujeme ošetřit smluvně povinnost 

realizátora předat zajištěné výsadby. Pokud dojde k prodloužení doby k dosažení zajištěné kultury nad 

rozpočtované roky, měl by realizátor na základě smlouvy jednoznačně počítat s navýšením finanční 

náročnosti na úkor vlastních nákladů. Případě je tuto situaci možné smluvně ošetřit jako budoucí vícepráce 

na úkor zadavatele.
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Tab.: rozpočítaní sadebního materiálu pro jednotlivé oplocenky (celkem 20 410 ks).

Oplocenka

Dřevina 1 2 3 4 5 6 7 Celkem

DBZ dub zimní (Quercus petraea) 823 738 724 770 879 845 366 5 145

DB dub letní (Quercus robur) 823 738 724 770 879 845 366 5145

BB javor babyka (Acer campestre) 219 197 193 205 235 225 98 1372

BRK jeřáb břek (Sorbus torminalis) 82 74 73 77 88 85 37 515

HB habr obecný (Carpinus betulus) 165 148 145 154 176 169 73 1029

JL jilm habrolistý (Umlus minor) 165 148 145 154 176 169 73 1029

JV javor mléč (Acer platanoides) 219 197 193 205 235 225 98 1372

JK javor klen (Acerpseudoplatanus) 110 98 97 103 117 113 49 686

LP lípa srdčitá (Tilia cordata) 219 197 193 205 235 225 98 1 372

LP V lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) 110 98 97 103 117 113 49 686

MK jeřáb muk (Sorbus aria) 82 74 73 77 88 85 37 515

BR bříza bělokorá (Betula pendula) 82 74 73 77 88 85 37 515

TR třešeň ptačí (Cerasus avium) 165 148 145 154 176 169 73 1029

Dřeviny hlavní 

Dřeviny meliorační

Sadební materiál a práce budou respektovat následující normy a vyhlášky

• ČSN 48 2115. Oprava 1. Sadební materiál lesních dřevin. 2013.

• ČSN 48 2116. Umělá obnova lesa a zalesňování. 2015.

• ČSN 48 2117. Příprava stanoviště pro obnovu lesa a zalesňování. 2014.

• Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky

významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).
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• Vyhláška č. 139/2004 Sb.( kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin,

o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobností o obnově lesních porostů a o 

zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

• Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním

materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

Shrnutí a doplnění rozpočtových položek

• Nacenění je sestaveno na předpokladu podzimních až jarních výsadeb na které navazuje následná

péče prvního roku (tedy např. realizuji li výsadby v listopadu 2019 a na časném jaru 2020, první 

rok následné péče začíná na jaře 2020 a poslední rozpočtovaný rok následné péče je rok 2026)

• Zaleňovaná plocha

3,43 ha

• Celkem sazenic

20 409 ks

• 20% roční úhyn (1. až 3. rok)

4 082 ks

• 10% roční úhyn (4. až 7. rok)

2 041 ks

• Vyžínání

0,5x0,5m = 0,25m2 (sazenice) * 20 409 ks * 2 x ročně = 10 205 m2

• Kosení travního porostu 2x ročně

2 ročně * 34 300 m2 = 68 600 m2/rok - vyžínání 10 205 m2 = 58 395 m2

• Množství uhynulého materiálu bude každoročně odsouhlaseno technickým dozorem, v případě

nižšího úhynu bude rozdíl méněpracován
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• Následná péče nepočítá s ochrannými prostředky proti případnému poškození patogeny, realizátor

má povinnost sledovat stav výsadeb a na patogeny upozornit a v rámci dohodnutých víceprací je 

aplikovat

• Následná péče nepočítá s případnou závlahou při kalamitních přísušcích, realizátor má povinnost

sledovat stav výsadeb a v případě výrazného přísušku v rámci dohodnutých víceprací aplikovat 

závlahu
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VYTYČOVACÍ BODY

1 648882.2268

2 648838.8557

3 648836.3575

4 648795.4847

5 648894.2657

6 648898.0834

7 648998.9602

8 649002.7779

9 649103.1238

10 649106.9415

11 649153.1986

12 649180.0592

13 649186.9278

14 649188.1670

15 649197.0971

16 649195.5962

17 649092.4276

18 649088.7685

19 649043.6507

20 649039.8329

21 649054.3539

22 649058.1716

23 649147.8143

24 649143.9966

25 648980.5614

26 648976.9023

27 648938.9562

28 648941.4545

29 648937.6367

30 648935.1385

31 648952.2811

32 648822.5812

1058787.2366

1058837.4391

1058840.3309

1058887.6416

1058892.0377

1058892.2076

1058896.6969

1058896.8668

1058901.3325

1058901.5024

1058903.5610

1058872.2717

1058855.9324

1058852.9846

1058831.7413

1058817.5165

1058807.5477

1058807.1941

1058849.5561

1058849.3862

1058847.0294

1058847.1993

1058854.1917

1058854.0218

1058796.7384

1058796.3848

1058844.8969

1058842.0051

1058841.8352

1058844.7269

1058835.1867

1058866.9846
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33 648814.7904

34 648847.0162

35 648892.3310

36 648917.9118

37 648930.0630

38 648945.1930

39 648965.9890

40 648996.2855

41 649026.6976

42 649034.1894

43 649041.9237

44 649072.7484

45 649080.0168

46 649101.8479

47 649118.6147

48 649127.4150

49 649135.1792

50 649141.9381

51 649148.0902

52 649154.6880

53 649054.0929

54 649068.8259

55 649088.1411

56 649109.1083

57 649131.8611

58 649175.6499

59 649193.1571

60 648947.9954

61 648935.4890

62 648911.2346

63 648896.4526

64 648887.1131

65 648868.2387

1058865.2950

1058867.4126

1058860.3392

1058850.4667

1058844.5011

1058837.6776

1058831.7712

1058829.6622

1058833.7868

1058836.0637

1058839.3200

1058857.2322

1058860.1834

1058867.1609

1058873.4589

1058877.8041

1058882.5838

1058887.7623

1058893.6433

1058901.8261

1058834.7470

1058830.2779

1058826.2761

1058824.1863

1058823.8537

1058822.1195

1058818.2855

1058825.1836

1058815.9926

1058805.1094

1058799.1601

1058791.5234

1058865.2730
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PŘÍLOHA Č. 1

Typologické šetření



www.uhul.cz 
Informace o lesích

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM
Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Organizační složka státu 
zřizená Ministerstvem zemědělství CR 
zřizovací listinou čj. 27819/2001-3030

MU Pardubice
Odbor ŽP, oddělení ochrany přírody

Pobočka HRADEC KRÁLOVÉ Štrosova ul. 44
530 21 Pardubice

Veverkova 1335 
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE DNE

5.6.2019 ÚHÚL/2175/2019/HK Miroslav Mikeska 20.6.2019

Věc: Zařazení pozemku do souboru lesních typů (SLT) a cílového hospodářského souboru (CHS)

Ustav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, jako garant jednotného lesnicko-typologického 
klasifikačního systému lesů v ČR, provedl na základě Vaší žádosti lesnicko-typologické mapování zemědělských 
pozemků určených k zalesnění a jejich zařazení do SLT a CHS. Lesnicko-typologické mapování bylo provedeno na 
základě vyhlášky 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

Katastrální území
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Trnová 129/3 3,8000 17 1 1D Obohacená habrová 
doubrava 1D5 25 Živná stanoviště nižších poloh

Přílohy: 1x situační zákres

S pozdravem

Ustav pro hospodářskou úpravu lesů
3 Brandýs nad Labem, organizační složka státu 
> Pobočka Hradec Králové 
‘ Veverkova 1335, Hradec Králové __ 

''SC: 500 02, IC: 000 20 681 (3)
^^^^ijrmace o lesích 

lei.: podatelna@uhul.cz

ředitel pobočky

ČNB Pobočka Praha, Na Příkopě 28 
Č.Ú.: 2527201/0710 
IČ: 00020681

url: httPj//wwmjhuLcz^^ 
e-mail:
datová schránka: n5v4bry
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PŘÍLOHA Č. 4

Osazovací plán





Typ Pořadí Číslo Název
1 1 01 Zakládáni porostů a pěstební opatřeni
1 1 184 30-1111.R00 Výsadba sazenic do 35 cm, sadbovačem. zem. 1.2,3
1 2 R_AOPK 2019 Oplocenka, pletivo obora výška 160 cm, 13 vjezdů, včetně veškerého materiálu a práci dle I

1 3 R_AOPK_2019 Oseti povrchu trávou, směsi pro oseti zalesňované plochy

1 4 R_AOPK_2019 Osetí povrchu trávou, směsi pro osetí lučních palouků
1 2 02 Materiál
3 5 R_AOPK 2019 Dub zimní - Quercus petraea 26-35 cm. prostokoř., podřez.

3 6 026503261R Dub letni - Quercus robur 26-35 cm, prostokoř., podřez.
3 7 R_AOPK 2019 Javor babyka - Acer campestre 26-35 cm, prostokoř., podřez.
3 8 R_AOPK 2019 Jeřáb břek - Sorbus torminal. 26-35 cm, prostokoř., podřez.
3 9 026-503241R Habr obecný - Carpinus betulus 26-35 cm. prostok., podřez.

10 026-503291R Jilm habrolistý - Ulmus minor 26-35 cm, prostokoř.. podřez.
11 026-503201R Javor mléč - Acer platanoides 26-35 cm, prostokoř.. podřez.

12 026-503211R Javor klen - Acer pseudoplatanus 26-35cm, prostok.. podřez.
13 R_AOPK 2019 Lipa srdčitá - Tilia cordata 26-35 cm, prostok.. podřez.
14 R_AOPK 2019 Lípa velkolistá - Tilia platypti 26-35 cm, prostok., podřez.
15 R_AOPK 2019 Jeřáb muk - Sorbus aria 26-35 cm, prostokoř.
16 026-503231R Bříza bělokorá - Betula pendula 26-35 cm, prostokoř.

17 R_2019 Třešeň ptačí - Cerasus avium 26-35 cm, prostokoř,
18 R Směs travinobylinná, směs pro osetí zalesňované plochy, složeni dle FD
19 005-72465R Směs travinobylinná, směs pro oseti lučních palouků, složeni dle PD
20 998 23-1111 .R00 Přesun hmot všech druhů

3 9_1 První rok následné péče
21 R_AOPK_2019 Ožin sazenic. plošky 50x50

1 22 111 10-3203.R00 Koseni travního porostu středně hustého
1 23 184 30-1111.R00 Dosadba sazenic do 35 cm. sadbovačem. zem.1,2,3
3 24 026503261R Sazenice k dosadbě 26-35 cm, prostokoř., podřez, druh dle uhynulých kusů
1 25 998 23-1111 .R00 Přesun hmot všech druhů

1 4 9_2 Druhý rok následné péče
1 26 R_AOPK_2019 Ožin sazenic. plošky 50x50
1 27 111 10-3203.R00 Koseni travního porostu středně hustého
1 28 184 30-1111.RO0 Dosadba sazenic do 35 cm. sadbovačem, zem.1.2,3
3 29 026503261R Sazenice k dosadbě 26-35 cm, prostokoř., podřez, druh dle uhynulých kusů
1 30 998 23-1111 .R00 Přesun hmot všech druhů
1 5 9_3 Třetí rok následné péče
1 31 R_AOPK_2019 Ožin sazenic, plošky 50x50
1 32 1111O-3203.R00 Koseni travního porostu středně hustého
1 33 184 30-1111.R00 Dosadba sazenic do 35 cm. sadbovačem. zem.1.2.3
3 34 026503261R Sazenice k dosadbě 26-35 cm. prostokoř.. podřez, druh dle uhynulých kusů
1 35 998 23-1111.R00 Přesun hmot všech druhů
1 6 9_4 Čtvrtý rok následné péče

1 36 R_AOPK_2019 Ožin sazenic. plošky 50x50
1 37 111 10-3203.R00 Koseni travního porostu středné hustého
1 38 184 30-1111 .R00 Dosadba sazenic do 35 cm, sadbovačem. zem. 1,2,3
3 39 026503261R Sazenice k dosadbě 26-35 cm. prostokoř., podřez, druh dle uhynulých kusů
1 40 998 23-1111.R00 Přesun hmot všech druhů
1 7 9_5 Pátý rok následné péče
1 41 R_AOPK_2019 Ožin sazenic. plošky 50x50
1 42 111 10-3203.R00 Koseni travního porostu středné hustého
1 43 184 30-1111 ,R00 Dosadba sazenic do 35 cm, sadbovačem. zem. 1.2,3
3 44 026503261R Sazenice k dosadbě 26-35 cm, prostokoř., podřez, druh dle uhynulých kusů
1 45 998 23-1111.R00 Přesun hmot všech druhů
1 8 9_6 Šestý rok následné péče

1 46 R_AOPK_2019 Ožin sazenic. plošky 50x50
1 47 1111O-3203.R00 Koseni travního porostu středně hustého
1 48 184 30-1111 .R00 Dosadba sazenic do 35 cm. sadbovačem. zem. 1.2,3
3 49 026503261R Sazenice k dosadbě 26-35 cm, prostokoř.. podřez, druh dle uhynulých kusů

1 50 998 23-1111 .R00 Přesun hmot všech druhů
1 9 9_7 Sedmý rok následné péče
1 51 R_AOPK_2019 Ožin sazenic. plošky 50x50
1 52 111 10-3203.R00 Koseni travního porostu středné hustého
1 53 184 30-1111.R00 Dosadba sazenic do 35 cm, sadbovačem, zem.1.2,3
3 54 026503261R Sazenice k dosadbě 26-35 cm, prostokoř.. podřez, druh dle uhynulých kusů

1 55 998 23-1111 .R00 Přesun hmot všech druhů
28 10 VN Vedlejší náklady

1 56 005 24-1020.R Geodetické zaměřeni vytyčovacích bodů, včetně zaraženi geodetického koliku
3 57 283-28176R Geodetický kolík k vyznačeni zaměřených, vytyčovacích bodů (3x3x100)
1 58 00512-1010.R Vybudováni zařízeni staveniště, včetně jeho odstraněni po dokončení práci

Množství MJ Cena/MJ Cena celkem



MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
STAVEBNÍ ÚŘAD________________________________
Štrossova 44, Pardubice 53021

Sp. zn.: SÚ 107611/2019/PRO
Č.j.: MmP 5714/2020 Pardubice, dne 16.1.2020
Vyřizuje: Ing.Ilona Prokůpková, tel.: +420466859193 
oprávněná úřední osoba, 328.01, V/10

S00BX01IVC97

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o změně využití území, kterou dne 15.10.2019 podala společnost

Fa RENE a.s., IČO 15061931, Bratří Štefanů 886, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o změně využití území

pro účel

zalesnění zemědělské půdy 
Pardubice, Trnová

(dále jen "účel") pozemku pare. č. 129/3 (orná půda) v katastrálním území Trnová.

Plošné vymezení a určení nového využití území:
projekt zalesnění je zpracováván jako kompenzační opatření a je realizován v ploše jediné parcely 
určené platným územním plánem k zalesnění. V parcele je zastoupena jediná BPEJ ve 4. třídě bonity 
v rovinatém reliéfu.
z dotčené parcely č. 129/3 (38 044 m2) je v evidenci LPIS (blok 9801-0) evidována plocha omé půdy 
3,43 ha. Na zbývající části plochy parcely (0,36 ha) se nachází lesní porosty a okrajová partie lesní 
(polní) cesty sledující východní okraj dotčené parcely. Vlastní plocha v zalesňovaných oplocenkách 
je 3,34 ha neboť oplocenky mají nezbytný (cca 1 m) odstup od zmíněné komunikace a od porostních 
plášťů okolních porostů. Důvodem je zabránění poškození oplocenky při průjezdu mechanizace po 
stávající komunikaci a možnost údržby oplocenek podél porostních plášťů. Mezi oplocenkami jsou 
rozestupy 3 m (požadováno v zasmluvnění způsobu zalesnění).
řešené území se nachází v prvním (dubový) lesním vegetačním stupni (dle lesnické klasifikace) v 
rámci východní partie přírodní lesní oblasti 17 - Polabí. Okolní lesní pozemky jsou zařazeny do 
souborů lesních typů: 1S3, 103,1D5 a 1L1. Množství sazenic dle přílohy č. 6 vyhlášky 139/2004 je v 
souboru 25 pro DB a DBZ stanoven minimální počet základních dřevin 10 000 ks/ha
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prostokořenných sazenic, pro dřeviny meliorační a zpevňující 5000 ks/ha. S přihlédnutím k účelu 
vysazovaných porostů tvoří porostní směs 30 % základních dřevin (DBZ a DB) a 70 % dřevin 
melioračních a zpevňujících.
zalesňovaná parcela je přístupná krátkým úsekem lesní cesty, který plochu napojuje na veřejné 
komunikace (ulice Jožky Jabůrkové). Realizátor bude dbát, aby veřejné komunikace nebyly 
znečišťovány pojezdem mechanizace a je na zodpovědnosti realizátora, že použitá mechanizace 
nepoškodí využívanou lesní cestu. Realizátor nebude využívat cestu těžší technikou po deštích, kdy 
by mohla být pojezdem poškozena.
k vytyčení řešených realizace (oplocenek a čestní sítě s palouky) jev osazovacím plánu vyneseno 65 
vytyčovacích bodů označených číslem. Body jsou specifikovány souřadnicemi JTSK v textové části 
dokumentace.
zemědělská půda bude předána po sklizni a po zapravení posklizňových zbytků (mělká orba). 
Následně bude provedeno strojové osetí plochy meliorační směsí s výsevkem 25 g/m2 k zastínění 
povrchu půdy a zmírnění vysychání a tlaku buřeně.
zalesnění je řešeno jako kompenzační opatření zadané městem Pardubice, které je vlastníkem 
parcely. Dle smlouvy s městem bude velikost realizovaných oplocenek maximálně 0,5 ha přičemž 
mezi oplocenkami nebudou širší nezalesněné pásy než 3 m. Na danou plochu bude tedy realizováno 
7 oplocenek. Oplocenka bude vedena podél okrajů okolních lesních porostů a přibližně 1 m od 
krajnice lesní cesty, která řešenou plochu zpřístupňuje.

II. Stanoví podmínky pro nové využití pozemků:

1. Navrhovaná změna využití území bude v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje 
výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic nově využívaného 
území a způsobu jeho nového využívání.

2. Žadatel splní podmínku Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic ze dne 9.12.2019 
pod OHA/106520/2019/Rh - navržené řečení vyhoví i ostatním souvisejícím předpisům 
(vodohospodářským, hygienickým, dopravním, ochraně životního prostředí apod.) a zejména 
stavebnímu řádu a příslušným prováděcím předpisům. Přes pozemek parc.č. 129/3 vk.ú. Trnová 
prochází veřejně prospěšná stavba - Komunikační propojení Trnová - Globus od křižovatky s ul. 
Okrajová po areál Globus. V případě realizace zmíněného komunikačního propojení Trnová - 
Globus musí být tato veřejně prospěšná stavby respektována a umožněna. V současné době je 
pořizován nový územní plán města Pardubic, ve kterém již není zmíněné propojení navrženo.

3. Žadatel splní podmínku závazného stanoviska k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 
Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 14.1.2019 č.j. KrÚ 
2993/2019/OŽP/Bo - žadatel (Fa RENE a.s., Bratří Štefanů 886/67, 500 00 Hradec Králové, IČ: 
15061931) v terénu viditelně označí hranici zájmového území a zajistí její nepřekročení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu)

Fa RENE a.s., Bratří Štefanů 886, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Odůvodnění:

Dne 15.10.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území pro výše uvedený účel. 
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro 
její řádné posouzení, byl žadatel dne 20.11.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. 
Žádost byla doplněna dne 11.12.2019.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným 
orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože 
mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a 
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízem uplatnit své námitky 
a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Změna využití území pro
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výše uvedený účel je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným 
požadavkům na využití území.

Stanoviska sdělili:
Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí vyjádření dne 7.10.2019 č.j. MmP/104175/2019 
Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta dne 9.12.2019 č.j. OHA/106520/2019Rh

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.

Účastníci řízení:

Statutární město Pardubice, zastoupené Ing, Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic 
Magistrátu města Pardubic, Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice VII, gen.Svobody 198, 
Pardubice VÍI-Rosice, 533 51 Pardubice 17

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
Nebyly vzneseny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a 
stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o změně 
využití území platí po dobu užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing.Ilona Prokůpková 
referent stavebního úřadu

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 2 písm. b) ve 
výši 3000 Kč byl zaplacen dne 27.11.2019.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Fa RENE a.s., IDDS: h9s5mud
sídlo: Bratří Štefanů č.p. 886/67, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 
Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice VII, IDDS: axwbv4z 
sídlo: gen.Svobody č.p. 198, Pardubice VII-Rosice, 533 51 Pardubice 17
Statutární město Pardubice, zastoupené Ing, Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic 
Magistrátu města Pardubic, U Divadla č.p. 828, Pardubice I-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

dotčené orgány
Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Štrossova č.p. 44, 530 21 Pardubice 2
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, Štrossova č.p. 44, 530 21 Pardubice
Úřad městského obvodu Pardubice VII, odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy, IDDS: axwbv4z
sídlo: Generála Svobody č.p. 198, Pardubice-Rosice, 533 51 Pardubice 17

Příloha: situace


