
Smlouva o zpracování projektové dokumentace

a o výkonu autorského dozoru pro stavbu s názvem „Stavební úpravy budovy Lidická 14
V Brně“

kterou, podle ustanovení 5 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, oběanský zákoník (dále jen
„Občanský zákoník"), s přihlédnutím k % 2358.a násl. a 5 2586 a násl. Občanského Zákoníku
a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní
strany:

Číslo smlouvy objednatele: 563.69n.......(ORG 2694)
Číslo smlouvy zhotovitele: 162004

1. Statutární město Brno

Zastoupené: lng. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: * cz 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: _
„Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. Iana Iakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Karel Vlček, vedoucí oddělení přípravy a realizace
pozemních staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna
Kounicova 67, 601 67 Brno

(dále jen „Objednateť)
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2. INTAR a.s.

Zastoupený: Ing. Františkem Houdkem, prokuristou a ředitelem společnosti

Se sid-lem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

IČO: 25594443
DIČ: cz 25594443
Řrávnická osoba zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmea
sp. zn. B 3239

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:_
Kontaktní osoba: Ing. Martin Školoud, Ph.D.

Telefon:—
E-maili—
(dále jen „Zhotovitel")

I. Preambule a účel smlouvy

1.1. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Vnější fasáda a rekonstrukce střešního

pláště objektu Lidická 14" (dále jen „Investiční akce“), která bude financována z

prostředků strukturálních fondů EU, Operační program Životní prostředí (dále jen
„OPŽP“) a z vlastních prostředků Objednatele.

1.2. V rámci Investiční akce mají být provedeny stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně,
jejichž smyslem je rekonstrukce uliční fasády včetně výměny oken, výměna oken na
dvorní fasádě a rekonstrukce střechy (dále jen „Stavba“).

I.B. Pozemky pro Stavbu se nacházejí v městské části Brno-střed, na pozemku ve
vlastnictví Objednatele p. č. 3656/1 v katastrálním území Černá Pole, obec Brno, okres
Brno-město.

1.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby
Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace V takovém stupni a kvalitě,
která umožní řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr
zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby,
jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných
k řádné realizaci Stavby.

1.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou
zakázku s názvem „Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště. objektu Lidická 14 ——

projektová dokumentace“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno
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1.6.

_ 11.1.

Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZV “).

Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je

jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany

dále dohodly, že:

> v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato
ustanovení vylčládána tak, aby V co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky
vyjádřený V zadávací dokumentaci a smlouvě; _

> Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících
ze smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení jejich
výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně
jejich hmotného zachycení Objednateli.

11.1.1. Tvůrčí a jiná činnost směřující k určení architektonických a technických řešení
Stavby, která musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními
předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání
hmotného zachycení výsledků tvurc1 cmnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením
výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí

a) projektová dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního
. ' povolení a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení,

souhlasů a stanovisek (např. povolení odstranění stavby), jejichž potřeba
vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem
vrámci plnění této smlouvy (dále jen „DS “), která obsahuje zejména

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem
k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 S., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a Vyhlášky č 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Vyhláška č. 499/2006 Sb.“),

(ii.) rozpočet členěný na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory

(iii.) dokumenty a další činnosti dle přílohy č. 1 této smlouvy.

vše v 4 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 vyhotoveních v elektronické
podobě na CD/DVD nosiči a ve 3 listinných vyhotoveních položkový rozpočet
v podrobnosti odpovídající dokumentaci pro stavební povolení; Výkresová
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část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf,Í

textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a
*.pdf a rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a *.pdf.

' Podkladem pro zpracování DSP bude zejména:“

b)

- investiční záměr.

DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy
a technickými normami.

DSP bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele při použití
energeticky úsporných stavebních materiálů a technologií tak, aby bylo
dosaženo budoucích nízkých provozních nákladů.

(vše dále také jen „Část plnění DSP")
projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která

\ bude použita V zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
. veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a dle příslušných prováděcích

právních předpisů a která obsahuje zejména: '

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým
obsahem k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona a Vyhlášky
č. 499/2006 Sb. a- vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce & soupisu stavebních
prací, dodávek. a služeb s výkazem výměr, zákona č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů, platných manuálů OPŽP, a platných technických norem,
jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají,

(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující
rovněž vedlejší a ostatní náklady,

(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb — položkový
rozpočet s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u
opakovaných velkoobjemových položek 3 rozpisem obsahu,
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(iv.) zásady organizace Výstavby (technické zprávy, situace, objízdné trasy
kladně projednané s dotčenými orgány, dočasné a následně trvalé
dopravní značení, harmonogramy prací),

(v.) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů, zapracování všech vydaných rozhodnutí,
povolení, souhlasů a stanovisek,

(vi.) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 2 této smlouvy.“

PDPS bude zpracována v 5 vyhotoveních v listinné podobě a 3“ vyhotoveních
v elektronické podobě na CD/DVD nosiči; položkový rozpočet (oceněný soupis
stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání)
bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních;
Výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu
*.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy
stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS
Excel, *.pdf a *.bpc;

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky
na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na
veřejnou zakázku, tj. _v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími
předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr: Zohledněny musí být mj. ustanovení % 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz
stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně
přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely
bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení 5 89 odst. 5 ZZVZ
(zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo '
znevýhodňovali určité dodavatele nebo výrobky);

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být
věcně imateriálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho částech (včetně
jednotlivých profesí) zpracovaný s využitím softwaru BUILDpower (pro potřeby
posouzení správnoSti položkových rozpočtů zpracovaných uchazeči o veřejnou
zakázku na stavební práce jako součást nabídky), k jehož užití Objednatel
poskytne Zhotoviteli podlicenci v souladu s obsahem svých licenčních podmínek
sjednaných s poskytovatelem licence na dobu potřebnou ke zpracování soupisu
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11.1.2.

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového mzpočm_

Objednatel na žádost Zhotovitele zajistí zhotoviteli prostřednictvím

poskytovatele licence bezplatné školení nezbytné k užívání software. listalace

software na hardwarové prostředky Zhotovitele včetně školení bude probíhat

vždy v sídle poskytovatele licence.

Podkladem pro zpracování PDPS je DSP převzatá Objednatelem v souladu se

smlouvou a vydané stavební povolení. PDPS bude zpracována v souladu

s příslušnými právními předpisy a technickými normami.

PDPS bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele a dle platné

legislativy při použití energeticky úsporných stavebních materiálů a technologií

tak, aby bylo dosaženo budoucích nízkých provozních nákladů.

(vše dále také jen „Část plnění PDPS") _

Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat

veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení.

Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení

výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje

Zhotovitel Objednateli v souladu s Autorským zákonem za podmínek

uvedených v článku X. této smlouvy.

11.2. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení,

rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti

o vydání stavebního povolení a získání stavebního povolení (dále jen „SP“), spočívající .

také v zastupování Objednatele jako stavebníka. Zhotovitel je povinen _a oprávněn

při zařizování záležitosti zejména:

.a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné)

žádosti o vydání stavebního povolení a nezbytné pro provedení Stavby

(zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených Stavbou

a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou,

stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek),

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek

C)

a souhlasů,

za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného

stavebního úřadu návrh na vydání stavebního povolení,

d) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených

orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či

stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání

stavebního povolení.

(vše dále také jen „Část plnění zajištění podkladů pro SP“)

Stránka 6 z 30



II.B.

11.4.

Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednatelí při
zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na prohlídce
místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné informace
dodavatelů, které se budou vztahovat k ověřené projektové dokumentaci a případné
navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace.

(vše dále také jen „Cást plněníPoskytovánísoučinnosti “)f:.

Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle
ustanovení 5 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotoVované Stavby
s ověřenou projektovou dokumentaci při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský
dozor"). Výkon Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti
Autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 3 této smlouvy, a to vždy ve
vztahu k jednotlivým částem plnění. Součástí Výkonu Autorského dozoru bude
zpracování Závěrečné zprávy k Závěrečnému vyhodnocení akce a předložení

' Objednateli nejpozději do 1 měsíce od vydání kolaudačního souhlasu Stavby.
(vše dále také jen „Část plněníAutorský dozor")

III. Povinnosti Zhotovitele

.“ Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat
pro Objednatele celý předmět plnění dle této smlouvy.

. Při Výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat
samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti
této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování DSP, PDPS a postupu zařizování
záležitostí dle této smlouvy formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví

_ ' zápis. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních
úkonech, které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.
Při plnění předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky
a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam.
Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou
považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem.
Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu
zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je
povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu Věcí
převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu
Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. '
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111.4.

III.B.

111.6.

IVJ.

IV.2.

IV.5.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy, pokud nebude

dohodnuto jinak, a dále V případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní

výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací

zaúčasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O. všech jednáních či

poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele Vždy min. 5 pracovních dnů

přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady

(výrbbní výbory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5

pracovních dnů předem.

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo

prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat

při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si

k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího

písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou subdodavatel, jehož

prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na

veřejnou zakázku.

Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování

Stavby zavazuje účastnit kontrolních dnů,. a to nejméně 1x za čtrnáct dnů a

v termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem

k tomu pověřenou osobou.

IV. Práva a povinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele

převzít & zaplatit cenu ve Výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy

písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy.

. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této

smlouvy, nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřizen'), ve zněnípozdějších předpisů, a

statutem města Brna, a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou

z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace

pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných

po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.

Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem

koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců

Zhotovitele, případně dalších účastníků.
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V. Doba plnění
V ]. Doba plnění Části lnění DSP a Části lnění za'ištění odkladů ro SP dle této smlouvyse sjednává takto:

V.1.1. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy;
V.1.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plněníDSP povinen předat DSP Objednateli k připomínkám. Objednatel předá zpětZhotoviteli DSP včetně připomínek nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejíhoobdržení. Zhotovitel vypořádá obdržené připomínky nejpozději do . 7kalendářních dnů od obdržení DSP s připomínkami Objednatele;

V.1.3. ukončení: ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a' Všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do120 kalendářních dnů; .
V.1.4. Část plnění zajištění podkladů pro SP dle bodu II.2. bude plněna současně s Částíplnění DSP (samotné zajištění podkladů), zajištění stavebního povolení budenásledovat bezodkladně po dokončení Části plnění DSP; Zhotovitel je povinenpočínat si tak, aby stavební povolení bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a toV souladu s ust. 5 112 odst. 3 / Š 106 odst. 1 Stavebního zákona;

V.1.5. předání Objednateli: Zhotovitel předá Objednateli finální verzi DSP do 7kalendářních dnů ode dne vydání pravomocného stavebního povolení;
V.1.6. výhradní licence dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnostiZhotovitele k Části plnění DSP poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetíCásti plnění. DSP Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobutrvání ochrany majetkových právz autorství Zhotovitele;

V.2. Doba plnění Části plnění PDPS dle této smlouvy se sjednává takto: '
V.2.1. zahájení: ode dne vydání pravomocného stavebního povolení;
V.2.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokónčením Části plněníPDPS povinen předat PDPS Objednateli k připomínkám. Objednatel předá zpětZhotoviteli PDPS včetně připomínek nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejíhoobdržení. Zhotovitel vypořádá obdržené připomínky a předá Objednateli finálníverzi PDPS nejpozději do 7 kalendářních dnů od obdržení PDPS s připomínkamiObjednatele;

V.2.3. ukončení: ve finální podobě (tj. Včetně vypořádaných připomínek Objednatele avšech dotčených třetích osob a získání Všech potřebných vyjádření) nejpozději doj- 50 kalendářních dnů; -
j ___________
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převzetí Části plnění PDPS Objednatelem; tato Výhradní licence se poskytuje na

celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele.

V3. Doba poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy se sjednává

takto:

V.3.1. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy;

V.B.Ze ukončení: nejpozději ke dni ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele
Stavby;

VA. Doba poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této “smlouvy se sjednává takto:

V.4.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního
ujednání mezi Zhotovitelem Stavby a Objednatelem;

V.4.2. ukončení: nejpozději ke dni předání Závěrečné zprávy k Závěrečnému

vyhodnocení akce Objednateli.

VI. Místo plnění

Vl.1. Místem předání DSP, PDPS a výstupů zařizování záležitosti dle této smlouvy je sídlo

Objednatele.

VI.2. Místem poskytování Části plnění Autorský dozor je místo Stavby.

VII. Cena

VII.1. Cena za poskytnutí Části plnění DSP a Části plnění zajištění podkladů pro SP

Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 169.400,- Kč včetně DPH, přičemž

tato cena bez DPH činí 140.000; Kč,

sazba DPH činí 21 %,

DPH činí 29.400; Kč.

V112. Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve .

výši 181.500; Kč včetně DPH, přičemž

tato cena bez DPH činí 150.000; Kč,

sazba DPH činí 21 %,

DPH činí 31.500; Kč.
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V114.

V115.

VIL6.

V117.

V118.

VULL

_ Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle této

smlouvy je sjednána ve výši 24.200; Kč včetně DPH, přičemž

tato cena bez DPH činí 20.000,— Kč,

sazba DPH činí 21 %,
DPH činí 4.200; Kč.

Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je

sjednárřa ve výši 36.300; Kč včetně DPH, přičemž

tato cena bez DPH činí 30.000; Kč,

sazba DPH činí 21 %,

DPH činí 6.300,- Kč.

Výše cen a úplat za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy

jsou nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze V případě zvýšení sazby DPH

v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH.

Ceny za Část plnění DSP a za Část plnění PDPS zahrnují odměnu Zhotovitele

za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele

dle této smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této

smlouvy.

V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty

za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle. této smlouvy, a to v poměru

odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část

DPH snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle

této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH.

V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel

oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele

dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění

dle této smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel

před účinností výpovědi Objednatele.

VIII. Platební podmínky

Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně

takto:

VIII.1.1. cena za poskytnutí Části plnění DSP a cena za poskytnutí Části plnění

zajištění podkladů pro SP —— po nabytí právní moci stavebního povolení,

VIII.1.2. cena za poskytnutí Části plnění PDPS - po předání finální verze PDPS

Objednatelí dle odst. V.2.3. smlouvy
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VIII.1.3. cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti — po ukončení
Části plnění Poskytování součinnosti.

VIII.1.4. cena za poskytnutí Částí plnění Autorský dozor — po ukončení Části
plnění Autorský dozor dle odst. V.4.2. smlouvy.

VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad — faktura, kterou
Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění
Zhotovitele dle této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.

VIII.B. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.
VIII.4. Daňový doklad —- faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu

stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a Š 435 Občanského zákoníku, a to zejména:

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,

- číslo faktury,

- den vystavení a den splatnosti faktury,

— označení banky a č. účtu, na který se má platit,

- označení příslušné části plnění,

- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele

- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace),

- * razítko a podpis oprávněné osoby,

- text: „Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí“,

- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění.

VIII.B. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu,
která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo
nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit.
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví
novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet
nová třicetidenní lhůta splatností.

VIII.6. Objednatel neposkytuje zálohy.

VIII.7. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to
bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho
části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního
účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být
zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že
účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli
cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se
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IX.3.

X.1.

X.2.

Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. & 106a zákona č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto

písemně informovat Objednatele.

IX. Předání a převzetí jednotlivých částí plnění

Zhotovjitel je povinen odevzdat Objednatelí Část plnění DPS a PDPS ke kontrole, a to
nejpozději v termínech dle čl. V. Pokud po provedené kontrole oznámí Objednatel
Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zapracovat a pokyny
Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit
Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele.

O převzetí jednotlivých částí ph1ění sepíší smluvní strany protokol, který připraví
Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:

a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění;

b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu;

c) datum předání příslušné části plnění; _

d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem,
specifikace odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí;

e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí;

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část z důvodu výskytu vad, je
Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění
opětovně protokolárně předat Objednateli.

Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost
Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy.

X. Licenční ujednání

Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a
veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv, k duševnímu vlastnictví, které
jsou součástí českého právního řádu.

Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu
. s autorem, resp. autory děl vztahujících se k Části plnění DSP a PDPS, oprávněn
vykonávat svým jménem a. na svůj účet veškerá autorova majetková práva
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení
výsledků činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako
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X3.

X.4.

X5.

X.6; '

X.7.

X.8.

XI.1.

autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako
nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva V souladu s podmínkami této smlouvy.

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávněni užívat Výsledky tvůrčí
činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti
ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky
tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek
sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti
Zhotovitele dle této smlouvy Včetně hmotného zachycení výsledků činnosti
Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti
Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy
a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na

IV!základě této smlouvy přijímá převzetím příslušne casti plnění dle této smlouvy.
Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že
Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva
poskytnutá Objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu

. práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této. smlouvy včetně hmotného
zachycení Výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.
Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy Včetně
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této
smlouvy ve výše uvedené formě.

* Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout
třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, V jakém je Objednatel oprávněn užívat
práv z Licence.

Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele
na jeho právního nástupce.

Zhotóvitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto
článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.

XI. Pojištění

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody
Způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním
minimálně ve výši 500.000,- Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této
smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.
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XILI.

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách
dle této smlouvy. -

Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora
uvedenými parametry předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů od
uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně
Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.
ZhotOVitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním
plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena
odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky
Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu '
Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činnosti dle této smlouvy, jakož
i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni
převzetí Částí DSP a PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto

_ smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže
jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům
uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této
smlouvy nebo jestliže Části plnění DSP nebo PDPS jsou neúplné tak, že z důvodu
jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu
výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i(nikoliv však
výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti
zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a
jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu
předpokládanému v PDPS.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na Část plnění DSP a PDPS záruku po dobu 6 let
ode dne převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele dle
této smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky DSP a PDPS vznildé
v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např.
přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se
změnil po předání a převzetí příslušné části plnění.
Zjisti-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně
odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby
při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto
smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu
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XII.4.

XII.5.

XII.6.

Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze
strany Zhotovitele.

Vady zjištěné po předání a převzetí Částí DSP a PDPS, nejpozději však do uplynutí
záruční doby dle odst. XII.2. smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele
písemně, bez zbytečného odkladu po té, co vady zjistí. Vreklamaci je Objednatel
povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem V průběhu záruční doby
odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta
odlišná.

O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí
. odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.

XII.7.

XII.9.

XII.10.

Neodstram-h Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení
oznámení o vadách či V jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou
právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel
do 14 dnů ode dne, kdy obdržel. písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto
nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou
podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. bodu XIII.5. této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli V plné výši škody, které tomuto
vzniknou v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s
porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitostí dle této smlouvy.
Škodou dle článku XII. bodu. XII.8. se též rozumí také škoda vzniklá Objednateli ve
formě nákladů vynaložených na zhotovení Stavby, nepředpokládaných soupisem
stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PDPS, v bezprostřední příčinné
souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení
výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostřední příčinné
souvislosti s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této
smlouvy.

Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných
podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo
zařizování záležitosti dle této smlouvy a k Výkonu Autorského dozoru (uvedené se
nevztahuje na podklady zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem
pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl
nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně
upoz0rnil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá
za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek
daných mu Objednatelem k plnění této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru
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XIII.1.

XIII.2.

XULB.

XIII.4.

XIII.5.

XIII.6.

XIII.7.

v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto

pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele

písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval.

XIII. Sankce a úroky z prodlení

Bude-],; Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené
faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné

částky.

Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné

výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky
včetně způsobu jejich výpočtu.

Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí phiění, má

Objednatel vůči Zhotoviteli právo na Zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny

nebo úplaty za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč

bez DPH, s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den

prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

Bude—li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivých částí plnění dle

této smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve
výši 0,3 % z ceny nebo úplaty za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této

smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý

započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu
zaplatit.

Nesplní-li Zhotovitel Včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit
Objednatelem uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny nebo úplaty za poskytnutí částí

plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za
každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním
reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu,
a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.

V případě porušení povinností při Výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel
oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč

za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.

Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy,
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně
a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X. této smlouvy. Jestliže se jakékoliv
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prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené V čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým neb
Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné
porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 35.000,-- Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení
povinnosti.

XIII.8. Vpřípadě porušení povinností k ochraně důvěmých informací dle této smlouvy je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000; Kč (slovy
dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

XIII.9. V případě porušení v povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti
pojištění je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-
Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) „za každý _i započatý měsíc, v němž nebude mít
uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.

XIII.10.Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu
škody vzniklé mu V příčinné souvislosti sjednáním, nejednáním či opomenutím
Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.

XIII.11.Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné
Výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotovitelí.

XIV. Ukončení smluvního vztahu

XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit bud' dohodou smluvních stran, odstoupením některé
smluvní strany anebo výpovědí Objednatele.

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy

Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné
sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného
porušení smlouvy ve smyslu ust. % 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele
považují zejména:

a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této
smlouvy oproti době plnění dle čl. V. této smlouvy delší než 30 dnů,

b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI. této smlouvy,

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.7. smlouvy,
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XIV.6.

XIV.7.

XIV.8.

XIV.9.

XIV.5.

nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních

ujednání dle čl. X. smlouvy,

ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele
výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy.

Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení
Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná
nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o
takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od
smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu V rozsahu dosud nesplněných
závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle odst. 11.1.1.
této smlouvy. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je
účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověd“ Objednatele
doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud
nezahájených částí plnění dle této smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění
kterékoliv nezahájené části plnění dle této smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na
zaplacení ceny za tuto část plnění dle této smlouvy.

V prípadě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí
Objednatele jsou povinností obou stran následující:

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí
jinak; '

b) Zhotovitel provede soupis Všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění
jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných
stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této
smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování
záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“);

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí Všech
plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;

d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje,

e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou
fakturu.

Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle“ Soupisu se ipo
ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této
smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za
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XV.1.

XV.2.

XV.3.

XV.4.

XV.5.

XV.6.

XV.7.

XVI.1.

XV1.2.

vadné plnění a ujednání o výkonu Autorského dozoru k Objednatelem převzaté čásplnění na základě Soupisu.

XV. Zvláštní ujednání
Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětemobchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zánikuzávazků z této smlouvy.
Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí ztéto smlouvy třetí osobě.
Zhotovitel bere na vědomí, že Projekt je financován z OPŽP a z vlastních prostředkůObjednatele. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu financování úplaty,sjednané dle této smlouvy, Objednatelem částečně z OPŽP, přičemž se náležitěseznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto operačním programem, které sezavazuje pro účely této smlouvy, jakož i projektu, dodržovat.

Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splněnívšech podmínek OPŽP v rámci plnění svých povinností z této smlouvy.
Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla. publicity, resp. poskytnoutnezbytnou součinnost Objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím2 Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k NařízeníRady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních. '

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, aze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to V souvislosti s plněnímpředmětu této smlouvy. '
Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterouprokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.

XVI. Závěrečná ujednání
Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídípříslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona a Stavebníhozákona a jejich prováděcích předpisů.
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněnímsmluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínekvyplývajících z obecně závazných právních předpisů.
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_ Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu.

Čtyři vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

XVIAL Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou

písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru

nebude,? dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní

budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v Ceské republice.

XVI.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění

Objednatele uvedená V zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

XVI.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení 5 557

' „ a 5 1805 Občanského zákoníku. „, ? „;; ian; „m

XVI.8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené

mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím

se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

XVI.9. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem,

uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení

5 1793 Občanského zákoníku.

XVI.10.Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném

doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje

za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.

XVI.11.Smlouva je uzavřena, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními“

stranami.

XVI.12.Statutámí město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění

pozdějších předpisů.

XVI.13.Smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv).

XVI.14.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem

obchodního tajemství.

XVI.15.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi

požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

XVI.16.Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv

statutární město Brno.
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XVI.17.Nedílnou součástí smlouvy jsou:

- příloha č. 1 — Obsah DSP

— příloha č. 2 — Obsah PDPS

— příloha č. 3 —— Obsah činnosti Autorského dozoru
l - příloha č. 4 — Investiční záměr
i o -— příloha č. 5 — Plná moc

; XVI.18. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a-souhlasí s ním tak, jak je zachycen
*; výše. ' ' “
Í ' Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/QHC( dneŽací. 20% .

V Brně dne ŽÚWJŽÚQ V Brně dne .....

za Zhotovítele

Ing. ana ]akubů Ing. František Houdek
vedoucí Odboru investičního , v , „ ,Magistrátu města Brna Prokurísta & redítel spolecností INTAR a.s.
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příloha č. 1 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru

913MB!

"?

Kromě náležitostí vymezených V textu smlouvy DSP obsahuje:

1. potřebné průzkumy stavebně-technické (zejména statický průzkum ke stanovení příčiny
trhlin na uliční fasádě a současného stavu statiky budovy, stratigrafický průzkum
fasády a rámů oken, statický průzkum a průzkum biocidního napadení dřevěných

. konstrukcí krovu apod.) V rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě Stavby a výsledky
tohoto průzkumu budou zohledněny v příslušné projektové dokumentaci.
O provedeném stavebně-technickém průzkumu vypracuje Zhotovitel zprávu Včetně
zdokumentování a výsledků jednotlivých provedených průzkumů, kterou odevzdá
Objednateli ve dvou vyhotoveních společně s Částí plnění DSP,

doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále
stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané
zvláštními předpisy,

zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové
dokumentace,

doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o stavební povolení
Stavby V souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního

VOV!rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdejsmh' předpisů

dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady
organizace výstavby,

vypracování žádosti o stavební povolení Stavby v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb.,
IV!0 podrobněj 31 úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

ve znění pozdějších předpisů, Včetně podání žádosti na příslušný stavební úřad,

Energetický posudek zpracovaný energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) a dle
vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku. Energetický
posudek bude zpracován v souladu se závaznými vzory zveřejněnými SFŽP,

Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) dle normy ČSN 730540-2 (2011), samostatně se
předkládá, pouze pokud není součástí příloh energetického posudku. EŠOB bude
zpracován pro stávající stav i pro stav po realizaci navrženého opatření (pokud realizací
dochází k jeho změně). Údaje musí být podloženy energetickým posudkem nebo
předkládanou projektovou dokumentaci. Součástí EŠOB musí být jednoznačně
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10.

(po jednotlivých konstrukcích) definována tzv. referenční budova dle ČSN 730540;
(2011), '

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) -— zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.,
o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím PENB
musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou
(% 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov,
ve znění pozdějších předpisů,

0

Odborný posudek, zpracovaný v souladu s "Metodikou posuzování staveb z hlediska
výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů" odborně
způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na rekonstruovaném objektu, pokud je
pro daný projekt relevantní. V případě výskytu. chráněných druhů, bude dané opatření
zapracováno do technické zprávy a do příslušné projektové dokumentace.
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!
1 ha č. 2 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru
0

Obsah PDPS *

Kromě náležitostí vymezených V textu smlouvy PDPS obsahuje:

1. potřebně průzkumy stavebně-technické a zeměměřické práce .v rozsahu odpovídajícím
druhu a lokalitě Stavby a výsledky tohoto průzkumu budou zohledněny v příslušné
projektové dokumentaci, '

doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále
stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané
zvláštními předpisy,

zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného
stavebního povolení do projektové dokumentace,

dcpravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady
organizace výstavby,

plán BOZP v členění:

a. základní informace o akci a účastnících výstavby,

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP,

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP,

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení “pracovních postupů v členění
dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich
provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu Opatření z hlediska BOZP,

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů,

r'h zásady požární ochrany při realizaci,

dopravně provozní předpisy,

?“
QQ

zabezpečení staveniště,

H
-

' bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby,
6. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem
(v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a
podle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů),
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7. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za stran

kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského

úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy.
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a č. 3 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru

Obsah činnosti Autorského dozoru

V rámci výkopu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm.

následující činnosti:

1.

10.

postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru V úzké součinnosti
s Objednatelem nebo jím určenou osobou,

účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda
skutečnosti známé V době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle
kterých byla vypracována projektová dokumentace,

poskytuje součinnost Zhotovitele Objednateli při realizaci Stavby, které spočívá
v doplnění či úpravě projektové dokumentace (změnová řízení),

dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou
situací Stavby,

účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit
souvislost s dokumentací projektu (dokumentací Stavby), pokud už není součástí jiné
smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních
úřadů),

podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišt'uje operativní dopracování
popřípadě odstranění nedostatků V jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby
byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní
dopracování nebo případně odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby
dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám,
např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů, atd.,

podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované
zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení
Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části
dokumentace Stavby,

navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi
realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,

posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentaci ověřenou ve
stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentaci
pro provádění Stab, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a
kontroluje postup Výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s
dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní
specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.),

účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek
Stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,

účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby,

Zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby
(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.)

sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.)
v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním
stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky
na provádění Stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly
komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně a včas
upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny,

účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby,

aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole
odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí
se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při
prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a
nedodělky Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli,

aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad
Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,

zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění,
požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné
zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich,

vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací
projektové dokumentaci pro provádění Stavby,

součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany
kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského
úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy,
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DOHODA
o postoupení práv k projektové dokumentaci a postoupení práv a povinností“ ze
smlouvy o zpracování projektové doku-mentace a o výkonu autorského dozoru ,

Číslo Postupitele: Jah/70350
Číslo Postupníka: .......................................... (ORG 2694)
Číslo Zpracovatele projektové dokumentace: , .. ...... ......

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
Zastoupené: Stanislavem Mošou, ředitelem
Se sídlem: Lidická 1863/16, 602 00 Brno
IČO: 00101397
DIČ: (200101397 _
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., .Na Příkopě *33, 114 07 Praha
Číslo účtu.
Organizace je zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Pr, vložka 35

(dále jen .,Postupník')

Statutární město Brno
Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno -— město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu:
Pověřen podpisem této dohody:

Ing.Tomáš Pivec, vedouci Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 601 67 Brno

(dále jen „Postupitel“)

a

!NTAR a. s.
Zastoupený: Ing. Františkem Houdkem, předsedou představenstva
Se sídlem: Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO: . 25594443
DIČ: c225594443
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Čísloúčtu: _
Společnost je zapsaná: v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod
spisovou značkou B 3239

(dále jen „Zpracovatel projektové dokumentace?

-1..



uzavírají
\! souladu s ustanoveními 55 1895 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve

znění pozdějších předpisů („dále jen občanský zákoník' , tuto dohodu:

]. Úvodní ustanovení

1. Postupitel jako objednatel uzavřel dne 20. 10. 2016 smlouvu o zpracování projektové
dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu s názvem „Stavební úpravy budovy
Lidická 14 v Brně" se společností INTAR a.s., se sídlem Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00
Brno, IČO: 25594443 jako zhotovitelem ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 4. 2017 (dále jen
„Smlouva o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru“). Postupitel
pořídil vrámci přípravy investiční akce „Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště
objektu Lidická 14" (dále jen „Stavba") projektovou dokumentaci, blíže specifikovanou
v čl.II. odst. 1 této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace").

2. Část plnění DSP, blíže specifikované včl. Ii. odst. II.1.1 písm. a) Smlouvy o zpracování
projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru zpracovatel projektové
dokumentace dokončil a toto plnění předal postupiteli.

3. Na základě Stavebního povolení č.j. MCBS/2017/0049210/SLOJ vydaného ÚMČ Brno-střed,
Stavebním úřadem, dne 22. 3. 2017, které nabylo právní moci dne 19. 4. 2017 (dále jen
„stavební povolení"), byla stavebníkovi, kterým je statutární město Brno, povolena stavba
s názvem: „Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně, č.p. 1862, na pozemku par. č. 3656/1,
k. (1. Černá Pole, obec Brno". Platnost stavebního povolení byla prodloužena Rozhodnutím
č.j. MCBS/2019/0126630/SLOJ vydaného ÚMČ Brno—střed, Stavebním úřadem,
dne 30. 3. 2019.

4, Tato dohoda upravuje převod projektové dokumentace a práv z ní vyplývajících a převod
práv a povinností ze Smlouvy o dílo z Postu pitele na Postupníka.

II. Převod projektové dokumentace a práv a povinností ze Smlouvy o zpracování
projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru

1. Postupitei a Postupník se dohodli, že Postupitel touto dohodou převádí na Postupníka
vlastnické právo k následující části plnění a Postupník toto vlastnické právo přijímá, a to
v rozsahu: . - —

— část plnění DSP — projektová dokumentace vrozsahu kpodání žádosti o vydání
stavebního povolení, blíže specifikované včl. II. odst. 11.1.1. a) Smlouvy o zpracování
projektové dokumentace aovýkonu autorského dozoru (dále jen „projektová

. dokumentace").

Současně na základě této dohody postupuje Postupitel Postupníkovi Smlouvu o zpracování
projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru a z ní plynoucí práva a povinnosti.
Postupník na základě této dohody od Postupitele práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy
o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru, přijímá.



2. Projektová dokumentace bude Postupníkem předána Postupiteli v termínu do lO—tí dnů ode
dne nabytí účinnosti této dohody na základě písemného předávacího protokolu
potvrzeného Postupitelem a Postupníkem.

Převod vlastnického práva k projektové dokumentaci, převod projektové dokumentace
v počtu vyhotovení, uvedeném v čl. II., odst. II.1.1., písm. a) Smlouvy o zpracování projektové
dokumentace a o výkonu autorského dozoru, a převod práv a povinností ze Smlouvy o
zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru se provádí bezúplatně.

. Zpracovatel projektové dokumentace potvrzuje, že mu byla Postupítelem uhrazena v plné
výši cena za plnění dle čl. VH., odst. VII.1. Smlouvy o zpracování projektové doku mentace a
o výkonu autorského dozoru.

. Zpracovatel projektové dokumentace prohlašuje, že souhlasí s převodem z Postupitele na
Postupníka:

- vlastnického práva k projektové dokumentaci včetně oprávnění užít projektovou
dokumentaci Postupníkem a stím spojeným předáním projektových dokumentací
Postupníkovi v počtu vyhotovení uvedeném v čl. II., odst. II.1.1., písm. a) SmlouVy o
zpracování projektové doku mentace a o výkonu autorského dozoru,

- práv a povinností ze Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a výkonu
autorského dozoru.

III. Postoupení práv

Současně spřevodem projektové dokumentace, jak je uvedeno včl. II této dohody,
postupuje Postupitel Postupníkovi veškerá práva spojená s projektovou dokumentaci,
včetně práv k jejímu užití (odpovídající postoupení licence k užití autorského díla), a to
vrozsahu, vjakém tato práva náležela Postupiteli. Postoupení těchto práv se mezi
Postupitelem a Postupníkem provádí bezúplatně.

„. „: IV. Ostatní ujednání

Postupitel prohlašuje, že na převáděné projektové dokumentaci a postoupených právech
neváznou žádné právní vady.

Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá uveřejnění dle zákona
č. 340/20l5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany
dohody výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda, včetně metadat, byla zveřejněna
v registru smluv. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu k uveřejnění zašle správci
registru smluv statutární město Brno. -

Tato dohoda je vyhotovena v čtyřech stejnOpisech, z nichž každý má povahu originálu,
přičemž dvě vyhotovení obdrží Postupník, jedno vyhotovení Zpracovatel projektové
dokumentace a jed no vyhotovení Postu pítel.

Právní vztahy touto dohodou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
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5. Tuto dohodu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,

podepsaných oprávněnými zástupci všech stran dohody.

6. Nedílnou součástí této dohody jsou její přílohy:

0

!

Příloha č. 1 -- Smlouva 0 Zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorskeho

dozoru na akci „Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně" uzavřená dne 20.10. 2016

Příloha č. 2 —- Dodatek č. 1 ke smlouvě 0 Zpracování projektové dokumentace a o výkonu

autorského dozoru pro stavbu s názvem „Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně"

uzavřený dne 24. 7. 2017

Příloha č. 3 - Stavební povolení č.j. MCBS/2017/0049210/SLOJ vydané ÚMČ Brno-střed,

Stavebním úřadem, dne 22. 3. 2017

Příloha č. 4 - Rozhodnutí č.j. MCBS/2019/0126630/SLOJ vydaného ÚMČ amo-střed,

Stavebním úřadem, dne 30. 3. 2019.

7. Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že tato dohoda byla sepsána na

základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek,

a na důkaz toho připOjují své podpisy.

8. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění

pozdějších předpisů (zejména 5 9 odstavce 2 tohoto zákona).

Doložka

Tato dohoda byla schválena Radou města Brna na schůzi č. RSIOGO dne 21.1. 2020.

V Brně dne 30%“ 2%?
V Brně dne 5. 02. 101“

za Postupníka:
za Postupitele:

'\CJUl'llCova s?

„ . 5301 57

Ing. Tomas PlVGC _DÚĚĚNG

vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města BrnaStan lav Moša, ředitel

Městské divadlo Brno, příspěv

V Brně dne 2 B 43— mm

za Zpracovatele projektové dokumentace:

Ing. František Houdek, předseda představenstva/\

INTAR a. s.
" ' ' ©



Číslo smlouvy objednatele: 5616173926 (ORG 2594)
Číslo smlouvy zhotovitele: .....................

Dodatek č. 1- ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace

a o výkonu autorského dozoru pro stavbu s názvem

„Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Bmě"

kterou, podle—__ustanovení & 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „Občanský
zákon! "), s přihlédnutím k 5 2358 a násl. a g 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č.
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon"),
uzavřely níže uvedené smluvní strany:

1. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: . CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
Pověřena podpisem tohoto dodatku č. 1:

' , Ing. Jana ]akubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
- Ing. Karel Vlček, vedoucí oddělení přípravy a realizace pozemních

staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna Kounicova 67,
601 67 Brno

(dále jen „Objednatel“)

a

II. INTAR a.s.
Zastoupený: lng. Františkem Houdkem, prokuristou a ředitelem společnosti
Se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

IČO: 25594443
DIČ: cz 25594443
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod
Sp. zn. B 3239 -

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: _
Kontaktní osoba: Ing. Josef Katolický

Telefon:
E-mail:

(dále jen „Zhotovitel")



Výše uvedené smluvní strany se dohodly na přerušení doby plnění Části plnění PDPS uvedené
v čl. V.2 smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro
stavbu s názvem „Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně“ (č. 5616173926 (ORG 2694) u
objednatele) ze dne 20. 10. 2016 (dále jen „smlouva") z důvodu předpokládaného rozšíření
projektových prací způsobeného nutností statického zajištění objektu v souvislosti s trhlinami
v objektu a z důvodu projednání zajištění financování projektových prací.

Práce na Části plnění PDPS se přerušují dnem uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě a termín jejich
opětovného zahájení bude sjednán dalším dodatkem ke smlouvě po projednání návrhu změny
projektových prací a zajištění financování projektových prací.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva
zhotovitel. .

Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen dnem podpisu Oprávněných zástupců smluvních stran a
tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních.
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv).

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválený Radou města Brna na schůzi č. R7/il2dne \&.-.L.*..Q;o.\q

V Brně dne 2% . u ,'ZQQ V Brně dne

Za Objednatele: Za zhotovitele: Ž & „m., 2337

a Zhotovitele
. Ing. František Houdek

vedoucí Odboru investičního prokurista a ředitel společnosti INTAR a.s.
Magistrátu města Brna



Dodatek č. 2 »
ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro

stavbu s názvem „Stavební úpravy budovy Lidická 14 v Brně“

ze dne 20. 10. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 4. 2017

(Číslo smlouvy zhotovitele: 162004)

Městské divaHlo Brno, příspěvková organizace
Zastoupená: Stanislavem Mošou, ředitelem
Se sídlem: Lidická 1863/16, 602 00 Brno
IČO: 00101397
DIČ: CZ 00101397
Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Pr 35
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:_
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Michal Kočička, vedoucí hospodářské správy,
Ing. Lubomír Spáčil, ekonomický náměstek
(dále jen „Objednatel")

INTAR a.s.
Zastoupená: lng. Františkem Houdkem, předsedou představenstva
Se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
IČO: 25594443
DIČ: cz 25594443
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 3239
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Čísloúčtu:—
Kontaktní osoba: Ing. Martin Školoud, Ph.D.
Tdefen—E-maik_
(dále jen „Zhotovitel")

1. Na základě Dohody o postoupení práv k projektové dokumentaci a postoupení práv a
povinností ze smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského
dozoru uzavřené dne 5. 2. 2020 postoupilo statutární město Brno veškeré práva a
povinnosti objednatele z této smlouvy na Městské divadlo Brno, příspěvkovou
organizaci, a v důsledku toho došlo ke změně na straně objednatele projektové
dokumentace. Tato dohoda byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/060 dne 21.
1. 2020.
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2. V průběhu zpracovávání projektové dokumentace pro stavební povolení byly zjištěny
statické poruchy objektu Lidická 1862/14, které vyžadují dodatečné zpracování
projektového řešení statického zajištění objektu pro zpevnění stávajících základů
budovy.

3.. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících
změnách a doplněních uzavřené smlouvy:

1) Člárfek II. Předmět smlouvy, odst. II.1.1., písm. b) projektová dokumentace pro
provádění Stavby (PDPS) se rozšiřuje o provedení inženýrsko-geologického (IG)
průzkumu včetně případného hydrogeologického průzkumu a zpracování
projektové dokumentace pro provádění stavby statického zajištění objektu.
Výsledky IG průzkumu a jejich dopad na již vydané stavební povolení zhotovitel
projedná se stavebním úřadem. V případě, že budou nutné změny stavebního
povolení, které by vyžadovaly širší projednání s dotčenými orgány, bude případná
inženýrská činnost zhotovitele řešena dodatkem ke smlouvě.

2) Článek V. Doba plnění, odst. V.2. Doba plnění čásjši PDPS se mění taktš:

V.2. Doba plnění Části plnění PDPS a IG průzkumů se sjednává takto:

V.2.1. zahájení: ode dne podpisu dodatku č. 2;

V.2.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je povinen před
dokončením Části plnění PDPS předat PDPS Objednateli k připomínkám.
Objednatel předá zpět Zhotoviteli PDPS včetně připomínek nejpozději do
10 kalendářních dnů od jejího obdržení. Zhotovitel vypořádá obdržené
připomínky a předá Objednateli finální verzi PDPS nejpozději do 7
kalendářních dnů od obdržení PDPS s připomínkami Objednatele;

V.2.3. ukončení: ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek
Objednatele) nejpozději do 100 kalendářních dnů;

3) Článek vn. Cena, odst. V112. a VII.4. se mění takto:

VII.2. Cena za poskytnutí _Č_ásti plnění PDPS se v návaznosti na rozšůení předmětu
smlouvy zvyšuje z částky 150.000; Kč bez DPH na částku 550.000; Kč bez DPH. Tzn:
Cena bez DPH činí................. 550.000,- Kč,
DPH 21 % činí...................... 115.500;- Kč
Cena včetně DPH činí............. 665.500,- Kč

VII.4 Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor se v návaznosti na rozšíření
předmětu smlouvy zvyšuje z částky 30.000; Kč bez DPH na částku 90.000,- Kč bez
DPH. Tzn.:
Cena bez DPH činí................. 90.000; Kč,
DPH 21 % činí...................... 18.900,- Kč
Cena včetně DPH činí . . ..... 108 900,- Kč
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II.

1. Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu,
každá strana obdrží dvě. '

2. Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že

' návrh na uveřejnění smlouvy V registru smluv podá objednatel (MDB).

V Brně dne 12. 2. 2020 V Brně .....2.5.:923 1.3.20. ..........

za Městské divadlo Brno, příspěvková za INTAR, a.s. (Zhotovitel):
organizaci (Objednatel):

Ing. František Houdek, předseda
představenstva
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