

**SMLOUVA O DÍLO č. 1202202****Upgrade poštovního serveru**

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“)

**Smluvní strany:****Objednatel:****Město Vsetín**

se sídlem Svárov 1080, Vsetín 755 24

IČO: 00304450, DIČ: CZ00304450

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED], vedoucím odboru vnitřní správy

dále jen „Objednatel“

a

**Zhotovitel:****IT AWACS SOLUTION s.r.o.**

se sídlem Ocelkova 643/20, Praha 9, PSČ 198 00

IČO: 03431045, DIČ: CZ03431045

zastoupena [REDACTED] jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 231669

č.ú. [REDACTED]

dále jako „Zhotovitel“

se dohodly na uzavření Smlouvy o dílo v následujícím znění:

**Článek I.****PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ**

1. Předmětem této smlouvy je upgrade(povýšení) poštovního serveru ze stávající verze MS Exchange 2010 na poslední aktuální verzi MS Exchange 2019 dle rozsahu a časového harmonogramu, který je uveden v Příloze č.1 (dále jen „Dílo“)
2. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele tyto práce a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené dílo způsobem a za podmínek dále stanovených touto smlouvou.
3. Dílo, jehož bližší specifikace je v Příloze č.1 této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno na adrese Objednatele.

**Článek II.****DOBA PLNĚNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:  
zahájení prací : týden po zveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv nejpozději do 30.3.2020  
ukončení prací : celé dílo bude ukončeno nejpozději do 30.8.2020

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo na svůj náklad a své riziko řádně a včas dokončí a předá bez vad a nedodělků. Ke splnění díla dojde protokolárním předáním díla objednateli. Z předání díla bude učiněn zápis podepsaný oběma smluvními stranami – *Zápis o předání a převzetí díla.*

### Článek III. SPOLUPŮSOBNÍ OBJEDNATELE

- Objednatel poskytne ode dne účinnosti této smlouvy Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost za účelem zajištění podmínek pro řádné, včasné a nerušené zahájení, provádění a ukončení prací.
- Objednatel zajistí vzdálený přístup na systémy s administrátorským oprávněním.
- Objednatel provede svépomocí migraci poštovních schránek (mailboxů) a konfiguraci koncových Outlook klientů na koncových PC v termínech dle etapy 1 a 2 specifikované v Příloze 1.

### Článek IV. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Celková cena za dílo v rozsahu Čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou a podrobně vyčíslena v rozpočtu nabídky, která je Přílohou č. 1 této smlouvy. Takto sjednaná cena je cenou pevnou. Takto sjednaná cena v sobě obsahuje též DPH v příslušné zákonné výši.

Cena za předmět díla činí (slovy : stoosmdesátšesttisícdevětšestsetkorunčeských )	187 200 Kč
DPH 21 %	39 312 Kč
Celková cena včetně DPH	226 512 Kč

- Cena za dílo bude hrazena na základě faktur zaslaných zhotovitelem objednateli po ukončených dílčích etapách a to následovně:

ETAPA 1 (slovy : devadesáttřítisícšestsetkorunčeských)	93 600 Kč
DPH 21 %	19 656 Kč
Celková cena včetně DPH	113 256 Kč

ETAPA 2 (slovy : devadesáttřítisícšestsetkorunčeských)	93 600 Kč
DPH 21 %	19 656 Kč
Celková cena včetně DPH	113 256 Kč

- Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v předmětu díla a jeho ceně.
- Splatnost ceny za dílo: první faktura bude vystavena po dokončení ETAPY 1. Po dokončení díla a jeho protokolárním předání Objednateli Zhotovitel vystaví konečnou fakturu za ETAPU 2 . V obou fakturách bude vyčíslena DPH podle platných předpisů a s datem zdanitelného plnění. Objednatel uhradí na základě vystavených faktur cenu díla. Splatnost faktur bude 14 dní ode dne jejich doručení objednateli. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet

zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžité závazky je splněny dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

5. Vyskytnou-li se v průběhu plnění díla překážky, které brání jeho včasnému dokončení a i přes úsilí smluvních stran se vliv překážek nepodaří vyeliminovat a Zhotovitel Objednateli upozorní na existenci takovýchto skutečností, nebude nedodržení termínu ukončení díla bráno jako porušení smlouvy. Stejně budou posuzovány i překážky způsobené vyšší mocí, živelné a přírodní katastrofy a jiné nenadálé události.

#### **Článek V. ZÁRUKA ZA DÍLO**

1. Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu článku I. této smlouvy záruku 6 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla Zhotovitelem Objednateli a podepsáním *Zápisu o předání a převzetí díla*.
2. Záruka se nevztahuje na závady a poruchy poštovního serveru, pokud jejich příčina bude spočívat v:
  - a) neodborném zásahu nebo neodborně prováděné rekonfigurace systému,
  - b) neoprávněném zásahu třetí osoby,
  - c) působením vnějších vlivů, které mají povahu vyšší moci, včetně působení živelných událostí,
3. Po dobu trvání záruky odpovídá zhotovitel za to, že dílo či jeho část bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, jinak vlastnosti obvyklé.
4. Podmínkou pro uplatnění odpovědnosti za vady díla v rámci záruční doby je písemné oznámení objednateli o uplatnění reklamace s výčtem reklamovaných vad v záruční době a se stanovení lhůty k jejímu odstranění. Jde-li o reklamaci oprávněnou, odstraní zhotovitel vady bez zbytečného odkladu na své náklady. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od okamžiku zjištění vady až do jejího odstranění.

#### **Článek VI. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Zhotovitel je oprávněn, v případě prodlení s placením peněžních částek sjednaných v článku IV. této smlouvy, účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den trvání prodlení s placením.
2. Objednatel je oprávněn v případě prodlení s dobou plnění sjednanou v článku II. odstavci 1 této smlouvy účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedokončené části díla za každý den trvání prodlení.
3. Smluvní pokuty uplatněné oprávněnou smluvní stranou jsou splatné do 30 dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty závázané smluvní straně.

#### **Článek VII. Důvody ukončení smlouvy**

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.



2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
  - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů,
  - b) prodlení zhotovitele s dodáním díla delší než 30 dnů,
  - c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.

### Článek VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), když vedoucí Odboru vnitřní správy MěÚ Vsetín, je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 18. 5. 2015 č. j. 48/9/RM/2015, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
2. Objednatel potvrzuje, že finanční prostředky, ze kterých bude hrazena kupní cena, byly zahrnuty do rozpočtu města Vsetín, který byl schválen zastupitelstvem města na svém 9. zasedání dne 11.12.2019 usnesením pod č.j. 18/9/ZM/2019.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou. Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla objednatele.
5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a platným českým právem a tímto se budou řídit i důsledky porušení smluvních povinností.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva okamžikem uveřejnění do registru smluv.
7. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních rovné právní síly, z nichž Zhotovitel obdrží jedno z nich a Objednatel dvě vyhotovení. Je ji možno měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, signovanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.
8. Smluvní strany se zavazují zajistit převod nebo přechod právních účinků této smlouvy na své případné právní nástupce.

9. Účastníci smlouvy si tuto smlouvu přečetli, prohlašují, že smlouvě rozumí, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy pod každý list této smlouvy, a to i jako deklaraci svých platných jednatelských oprávnění.
10. Všechny přílohy k této smlouvě, takto označené, jsou její nedílnou součástí. V případě, že příloha k této smlouvě mění tuto smlouvu, vyžaduje se pro její přijetí zákonný kontraktační postup, včetně signování všech stran přílohy oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele.

Ve Vsetíně, dne : 12. 03. 2020

Ve Val.Meziříčí, dne : 10.3. 2020



za objednatele  
Město Vsetín



jednatel  
IT AWACS SOLUTION s.r.o.



jednatel  
IT AWACS SOLUTION s.r.o.



## Příloha 1: Specifikace předmětu smlouvy

### Cenová nabídka

Číslo nabídky: CN\_15012020

Zákazník: Město Vsetín

	Název zboží	Mn.	Cena/jedn.	Cena celkem
	Povýšení úrovně domény a forestu na min. 2012 R2	0	2 600 Kč	- Kč
	Aktualizace současného MS Exchange 2010 na SP3 a CU29	0	10 400 Kč	- Kč
	Instalace Windows serveru 2019	0	3 900 Kč	- Kč
ETAPA 1	Instalace a konfigurace nového MS Exchange 2016	1	31 200 Kč	31 200 Kč
ETAPA 1	Přesun všech rolí na nový poštovní server a veřejných složek	1	31 200 Kč	31 200 Kč
ETAPA 1	Přesun mailboxů na nový poštovní server (300 mailboxu) – provedou administrátoři MU Vsetín	0	41 600 Kč	- Kč
ETAPA 1	Support pro podporu koncových stanice při migraci mailboxu - na vyžádání (1h)	0	900 Kč	- Kč
ETAPA 1	Odebrání MS exchange 2010 z domény	1	31 200 Kč	31 200 Kč
ETAPA 2	Instalace a konfigurace nového MS Exchange 2019	1	31 200 Kč	31 200 Kč
ETAPA 2	Přesun všech rolí na nový poštovní server a veřejných složek	1	31 200 Kč	31 200 Kč
ETAPA 2	Přesun mailboxů na nový poštovní server (300 mailboxu) – provedou administrátoři MU Vsetín	0	41 600 Kč	- Kč
ETAPA 2	Support pro podporu koncových stanice při migraci mailboxu - na vyžádání (1h)	0	900 Kč	- Kč
ETAPA 2	Odebrání MS exchange 2016 z domény	1	31 200 Kč	31 200 Kč

Celkem bez DPH **187 200 Kč**



## Časový harmonogram

Časový harmonogram nepočítá s prodloužením způsobené dodavatelem či třetích stran.

Operace	délka realizace	Termíny Měsíc / rok
Povýšení úrovně domény a forestu na min. 2012 R2 Aktualizace současného MS Exchange 2010 na SP3 a CU29 Instalace Windows serveru 2019	1 týden	3 / 2020
Instalace a konfigurace nového MS Exchange 2016	1 týden	3 / 2020
Přesun všech rolí na nový poštovní server a přesun veřejných složek na nový poštovní server	2-3 týdny	4 / 2020
Přesun mailboxů na nový poštovní server administrátory MU Vsetín	Mín. 2 týdny Max 1 měsíc	4-5 / 2020
Odebrání MS Exchange 2010 z domény	1 týden	5 / 2020
Instalace a konfigurace nového MS Exchange 2016	1 týden	5 / 2020
Přesun všech rolí na nový poštovní server a přesun veřejných složek na nový poštovní server	2-3 týdny	6 / 2020
Přesun mailboxů na nový poštovní server administrátory MU Vsetín	Mín. 1 týden Max 1 měsíc	6-7 / 2020
Odebrání MS Exchange 2016 z domény	1 týden	7 / 2020

### Podmínky a předpoklady pro instalaci

Předpoklady pro uskutečnění upgradu:

- Minimální úroveň domény Windows Server 2012 R2
- Minimální úroveň forestu Windows Server 2012 R2
- Aktualizovaný současný MS Exchange 2010 na SP3 a Update Rollup 29
- Licence MS Exchange 2016 a 2019 (nejsou předmětem smlouvy o dílo)
- Klienti s MS Outlookem 2013 a novější
- Účet s oprávněním: Domain admin, Enterprise admin a Schema admin
- Testovací klientské stanice 2ks (může být i VM)
- Veřejně platný certifikát nebo interní doménový s více názvy