
Smlouva o dílo č. 2018/40010
„Specializovaná skříňová nástavba pro stavbu prototypu dílenského vozidla"

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů v návaznosti na smlouvu č. 1801 2 9320 o poskytnutí účelové podpory na řešení
programového vývojového projektu_____________________________________

^^uzavrenoí^n^^^^^zoi^Tiezrteskou repuoiiKou - 
Ministerstvem obrany a Vojenským technickým ústavem, s.p. (ID smlouvy v registru smluv: 6856475)

(dále jen „Smlouva" nebo „tato Smlouva")

Článek I.
Smluvní strany

l.Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚVM
se sídlem: Dlouhá 300, 763 21 Slavičín
zastoupený: Ing. Jánem Romanem, ředitelem odštěpného závodu 
IČ:242 72 523 
DIČ: CZ24272523

(dále jen jako „objednatel" nebo obecně „Smluvnístrana")

a

2.VÝVOJ Martin a.s.
se sídlem: Komenského 19, 036 01 Martin
zastoupený: Ing. Michalom Balážom, PhD. - predsedom představenstva 
IČO: 36381829 
DIČ:2020119475
zápis v OR: OR OS Žilina, oddiel Sa, Vložka č. 10119/L

(dále jen jako „zhotovitel" nebo obecně „Smluvnístrana")
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Zástupci Objednatele ve věcech organizačního a technického charakteru nejsou oprávněni 
sjednávat jakékoli změny této Smlouvy.

Článek II.
Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí, 
ve sjednané době pro objednatele dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za jeho 
provedení dohodnutou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto Smlouvou.

Článek III.
Dílo

Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, 
činností a služeb, potřebných pro řádné provedení a dokončení díla - „Specializovaná 
skříňová nástavba pro stavbu prototypu dílenského vozidla" - včetně koordinační 
a kompletační činnosti celého díla, a to za kvalitativních, technických a jiných podmínek 
stanovených v Příloze č. 1 této Smlouvy, platných technických normách ČSN 
a COS 801 001, které Smluvní strany činí ve svém vzájemném smluvním vztahu pro provedení 
díla závaznými, a to minimálně v následujícím rozsahu:

i. projekční práce na prototypu speciální nástavby dílenského vozidla (dále jen
„nástavba"):

1. návrh konstrukce prototypu nástavby

2. vypracování 3D modelu nástavby odsouhlaseného objednatelem před
zahájením výroby nástavby

ii. zhotovení prototypu skříně nástavby včetně jejího dodání do VTÚPV Vyškov

iii. vyhotovení a dodání finálního 3D modelu nástavby (po zapracování všech změn 
vzniklých v průběhu výroby a odsouhlasených objednatelem),

iv. vyhotovení a dodání finálního sestavného výkresu nástavby se základními 
polohovými a rozměrovými údaji,

v. montáž nástavby na sasi přistavené objednatelem,

vi. vyhotovení a dodání podkladů do provozní a průvodní dokumentace kompletu 
(Technický popis, Návod k obsluze a údržbě) vztahující se k nástavbě,

vii. dodávka atestu či revizních zpráv potvrzujících kvalitu výroby, odolnost a pevnost 
skříňové nástavby a její povrchové ochrany,

viii. dodávka Prohlášení o shodě deklarující shodu výrobku s požadavky objednatele,

ix. dodávka Prohlášení o shodě v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) 765/2008 nebo obdobný dokument.

Hmotným výsledkem díla (dále jen „předmět díla") se pro účely této Smlouvy rozumí skříňová 
nástavba; finální 3D model nástavby (ve formátu *.stp); finální sestavný výkres nástavby se 
základními polohovými a rozměrovými údaji (v listinné a elektronické podobě ve formátu 
*.dwg); podklady do provozní a průvodní dokumentace prototypu (v listinné a elektronické 
formě *.doc); Prohlášení o shodě, požadované atesty a revizní zprávy (to vše v listinné 
podobě).
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Článek IV.
Místo a termín provedení díla

Místem provádění díla dle této Smlouvy je sídlo zhotovitele.
Místem předání předmětu díla dle této Smlouvy je Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný
závod VTÚPV, Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov (DAP INCOTERMS 2010).
Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat předmět díla objednateli ve lhůtě do 31. 7. 2020.
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude z hlediska doby plnění rozčleněno do následujících
etap:
• projekční práce na prototypu včetně vypracování 3D modelu nástavby odsouhlaseného 

objednatelem nejpozději do 31. 3. 2020 (dále též jako „1. etapa");
• zhotovení prototypu skříně nástavby včetně jejího dodání do VTÚPV Vyškov pro provádění 

rozvodů elektroinstalace a vnitřní zástavbu včetně dodání finálního 3D modelu a finálního 
sestavného výkresu nástavby se základními polohovými a rozměrovými údaji nejpozději 
do 30. 6. 2020 (dále též jako „2. etapa");

• montáž na podvozek, dodání podkladů do provozní a průvodní dokumentace a všech 
požadovaných dokladů nejpozději do 31. 7. 2020, a to za podmínky, že objednatel přistaví 
vozidlo TATRA k instalaci nejpozději 15. 7. 2020. V případě nedodržení termínu pro 
přistavení vozidla se o dobu prodlení objednatele prodlužuje termín pro instalaci a 
konečné předání díla (dále též jako „3. etapa").

Článek V. 
Cena

Cena plnění dle této Smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran. Cena za provedení 
díla činí 71 500,00 Euro (slovy: Sedmdesátjedna tisíc pět set Euro).

Cena je stanovena bez daně z přidané hodnoty. Sazba daně z přidané hodnoty bude účtována 
dle právních předpisů platných v době předání a převzetí díla.

Cena je konečná a nepřekročitelná, přičemž obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému 
provedení díla.

Článek VI.
Platební a fakturační podmínky

ceny díla, a to na základě zálohovéObjednatel poskytne zhotoviteli záloh____________
faktury vystavené zhotovitelem nejdříve v den podpisu protokolu o dokončení 1. etapy díla. 
Smluvní strany sjednávají splatnost zálohové faktury ve lhůtě 14 dnů od dne jejího doručení 
objednateli.

Smluvní strany sjednávají splatnost ceny za provedení díla ve dvou splátkách:

bude objednatelem zaplacena na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
zhotovitelem; zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad nejdříve v den podpisu 
protokolu o dokončení 2. etapy díla.

objednatelem zaplacena na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
zhotovitelem; zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad nejdříve v den podpisu 
Protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami v souladu s čl. X odst. 
6 této Smlouvy.
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Smluvní strany sjednávají splatnost daňového dokladu - faktury 14 dnů ode dne jejího 
doručení objednateli.

Veškeré platby dle této Smlouvy budou prováděny bezhotovostním bankovním převodem na 
bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, případně na jiný bankovní účet za 
tímto účelem zhotovitelem písemně sdělený objednateli. Za den úhrady se považuje den 
připsání příslušné částky ve prospěch bankovního účtu poskytovatele bankovních služeb 
zhotovitele.

Faktura vystavená zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle 
platných právních předpisů - v opačném případě je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli opravu faktury. Po dobu opravy faktury není objednatel v prodlení se zaplacením.

Článek VII.
Podmínky provádění díla

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve sjednané době.

Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu realizace díla kontrolovat způsob provádění díla. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn se dožadovat toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ve lhůtě mu k tomu objednatelem 
poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele (prostřednictvím e-mailu 
na e-mailové adresy uvedené v záhlaví této smlouvy) k účasti na kontrolním dnu; výzvu je 
zhotovitel povinen doručit objednateli nejméně 3 pracovní dny před předpokládaným 
termínem konání kontrolního dne. V případě, že objednateli termín kontrolního dne 
nevyhovuje, zavazují se smluvní strany k dohodě na termínu vyhovujícím oběma smluvním 
stranám.

O průběhu kontrolního dne bude pořízen zápis, k jehož podpisu jsou oprávněni zástupci 
smluvních stran ve věcech technických, případně osoby ktomu dle svého pracovního 
zařazení oprávněné. Oboustranně podepsaný zápis z kontrolního dne není dodatkem ktéto 
smlouvě a nemá vliv na cenu a termín provedení díla - takovýto zápis se pro účely stanovení 
způsobu provádění díla stává pro obě smluvní strany závazný. V případě, že z obsahu zápisu 
vyplyne potřeba změny požadovaných technických parametrů, zavazují se smluvní strany bez 
zbytečného odkladu uzavřít dodatek k této smlouvě v souladu s čl. XVII. odst. 3 této smlouvy; 
takto sjednané změny nebudou mít vliv na cenu a termín provedení díla, nedohodou-li se v 
konkrétním případě smluvní strany jinak.

Článek Vlil.
Další práva a povinnosti objednatele

Objednatel je povinen přistavit vozidlo za účelem montáže nástavby nejpozději do 15. 7. 
2020. Po dobu prodlení objednatele se splněním této povinnosti není zhotovitel v prodlení 
s plněním.

Článek IX.
Další práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn vyžadovat po objednateli součinnost nezbytnou k řádnému provedení 
díla.



Zhotovitel je povinen do 30. 6. 2020 sdělit objednateli, jakou konkrétní součinnost je 
objednatel povinen zajistit za účelem montáže specializované skříňové nástavby na šasi 
vozidla.

Zhotovitel je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem na úpravách předmětu díla 
vyplývajících z vojskových zkoušek; v případě, že bude ze strany konečného uživatele 
(Armády České republiky) požadována změna předmětu díla, se kterou zhotovitel nebude 
z technických důvodů souhlasit, zavazuje se zhotovitel tento svůj nesouhlas vyjádřit písemně 
a řádně jej odůvodnit.

Článek X. 
Předání díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným dokončením díla, tj. provedením díla bez 
vad (s výjimkou sjednanou pro drobné vady a nedodělky dle čl. X odst. 4 této Smlouvy) 
v dohodnutém čase dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy a předáním předmětu díla objednateli dle 
čl. X odst. 6 této Smlouvy. O předání a převzetí jednotlivých etap díla smluvní strany sepíšou 
protokol o předání té které etapy díla.

Součástí předání a převzetí 2. etapy díla bude kontrola provedení a neporušenosti 
povrchových ochran, kontrola kompletnosti, kontrola základních rozměrů dle výkresové 
dokumentace, kontrola kvality provedení díla dle přílohy č. 1.

Součástí předání a převzetí 3. etapy díla bude základní kontrola funkčnosti nástavby - tj. 
kontrola funkčnosti okenních a dveřních výplní a kontrola úplnosti předávané dokumentace.

Drobné vady a nedodělky nebránící užívání předmětu díla nejsou důvodem pro odmítnutí 
převzetí díla ze strany objednatele. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání 
předmětu díla bude považováno za řádně dokončené a bude objednatelem převzato 
„s výhradou" - součástí předávacího protokolu bude seznam drobných vad a nedodělků 
nebránících užívání předmětu díla, včetně termínu a způsobu jejich odstranění. Nedohodnou- 
li se Smluvní strany jinak, termín pro odstranění drobných vad a nedodělků je 30 dnů.

Dílo vykazující jiné vady, než drobné vady a nedodělky dle čl. X odst. 4 této Smlouvy 
objednatel nepřevezme.

Předmět díla je považován za předaný okamžikem podpisu Protokolu o předání a převzetí 
díla, který musí být podepsán oběma zástupci smluvních stran ve věcech technických, 
případně jinými osobami k tomu dle svého pracovního zařazení oprávněnými - protokol bude 
vyhotoven ve 3 výtiscích.

Článek XI.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

Vlastnické právo ke skříňové nástavbě; finálnímu 3D modelu nástavby (ve formátu *.stp) a 
finálnímu sestavnému výkresu nástavby se základními polohovými a rozměrovými údaji 
přechází na objednatele dnem podpisu protokolu o dokončení 2. etapy díla.

Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele dnem jeho 
Vyškov.

dodání do VTÚPV
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Po dobu instalace předmětu koupě na podvozek TATRA přechází nebezpečí škody na 
předmětu díla zpět na zhotovitele.

V případě, že dojde k převzetí díla s výhradou dle čl. X odst. 4 této Smlouvy, přechází 
nebezpečí škody na předmětu díla po dobu odstraňování vad a nedodělků zpět na 
zhotovitele.

Článek XII.
Záruka za dílo, odpovědnost za vady

Smluvní strany sjednávají záruku za jakost provedeného díla v délce 24 (slovy: dvacetčtyři) 
měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni podpisu protokolu o předání 2. 
etapy díla.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době podpisu protokolu o předání 2. etapy díla a 
po dobu záruky za jakost díla.

V případě, že v důsledku vojskových zkoušek vyplyne potřeba úpravy předmětu díla, zavazuje 
se objednatel požádat zhotovitele o vyjádření k požadovaným změnám ve vztahu 
k poskytnuté záruce na předmět díla. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli vyjádření 
zda požadované úpravy mají, nebo nemají vliv na poskytnutou záruku ve lhůtě 10 pracovních 
dnů ode dne obdržení žádosti objednatele.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady, na kterou se vztahuje záruka poskytnutá 
zhotovitelem nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla vada 
objednatelem písemně oznámena. Zhotovitel je povinen odstranit vadu ve lhůtě 30 dnů ode 
dne, kdy mu byla vada objednatelem oznámena, nedohodnou-li se Smluvní strany 
v konkrétním případě jinak.

V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vady, na které se vztahuje záruka poskytnutá 
zhotovitelem ve lhůtách stanovených v čl. XII odst. 4 této Smlouvy, je objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady třetí osobou, ovšem na náklady zhotovitele.

Od doby oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka poskytnutá zhotovitelem, 
objednatelem až do doby úplného odstranění vady neběží záruční lhůta.

Záruka poskytnutá zhotovitelem ve smyslu tohoto článku je podmíněná a platí pouze 
v případe, že předmět díla je užíván v souladu s provozní dokumentací.

Záruka se nevztahuje na:

a. vady díla způsobené neodbornou manipulací s předmětem díla,

b. vady díla způsobené použitím předmětu díla v rozporu s obvyklým způsobem použití 
předmětu díla,

c. v souladu s čl. IX. odst. 4 této Smlouvy zhotovitelem neodsouhlasené úpravy 
předmětu díla po vojskových zkouškách,

d. běžné opotřebení předmětu díla.

V ostatním se odpovědnost zhotovitele za vady díla řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.



Článek XIII. 
Sankce

1.

2.

3.

4.

Pro přípacUjrodlení zhotovitele s dokončením díla sjednávají Smluvní stranv smluvní Dokutu 
ve ceny díla za každý započatý den prodlení, maximálně vša

Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků nebránících 
řádnému užívání předmětu díla sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
z ceny díla za každý započatý den prodlení, maximálně vša

Pro případ prodlení zhotovitele se zahájenírr^dstraňování vady dle čl. XII odst. 4 sjednávají 
Smluvní strany smluvnhjxjkutu ve výš i z ceny díla za každý započatý den prodlení,
maximálně vša

Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne doručení výzvy objednatele k zaplacení. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé 
porušením povinnosti, za níž byla smluvní pokuta sjednána. Náhrada škody je samostatně 
vymahatelná ve výši přesahující zaplacenou smluvní pokutu.

Pro případ prodleníobjednatele se zaplacením sjednávají smluvní strany smluvní úrok 
z prodlení ve výš^^^Bdenně z částky bez DPH, s jejímž zaplacením je objednatel v prodlení, 
maximálně vša

Smluvní strany jsou oprávněny započíst veškeré pohledávky, zejména náklady, škody 
způsobené druhou smluvní stranou a/nebo smluvní pokuty vůči jakékoli pohledávce druhé 
smluvní strany.

1.

2.

Článek XIV.
Odstoupení od Smlouvy

Smluvní strany sjednávají možnost odstoupení od Smlouvy v případě podstatného porušení 
Smlouvy druhou Smluvní stranou. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele se 
rozumí především realizace díla v rozporu s technickými normami či platnými právními 
předpisy, prodlení s dokončením díla delší než 30 dnů. Podstatným porušením Smlouvy ze 
strany objednatele se rozumí především prodlení s úhradou peněžité částky zhotoviteli delší 
než 30 dnů.

Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení 
Smluvní strany druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na 
náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy, ustanovení o smluvní pokutě ani jiných 
ustanovení, které mají podle projevené vůle Smluvních stran či vzhledem ke své povaze trvat 
i po ukončení této Smlouvy.

1.

Článek XV. 
Doručování

Jakékoli sdělení či dokument, jenž má nebo může být doručen druhé Smluvní straně, se bude 
považovat za doručený:

a.

b.

pokud je doručováno osobně, v okamžiku doručení, a to i když druhá Smluvní strana 
odmítne sdělení či dokument převzít,

pokud je doručováno prostřednictvím držitele poštovní licence doporučenou poštou, 
pátý pracovní den poté, co bylo sdělení či jiný dokument, případně oznámení 
o uložení doporučené zásilky předán(o) druhé Smluvní straně nebo vhozen(o) do
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schránky, a to i když druhá Smluvní strana odmítne či opomene doporučenou zásilku 
převzít,

c. pokud je doručováno prostřednictvím e-mailu, v okamžiku odeslání zprávy
ze-mailové adresy odesílatele za předpokladu, že odesílatel obdrží potvrzení od 
příjemce, že mu byla e-mailová zpráva doručena.

d. pokud je doručováno datovou zprávou prostřednictvím datové schránky, pátý
pracovní den poté, co bylo sdělení či jiný dokument odesláno datovou zprávou 
z datové schránky odesílatele.

Článek XVI.
Salvatorská klauzule

Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či 
nevynutitelným rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu, nebude mít tato neplatnost 
či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo 
jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část 
nelze oddělit od dalšího obsahu.

V případě uvedeném v čl. XVI odst. 1. této Smlouvy se Smluvní strany zavazují neúčinné 
a neplatné ustanovení nahradit bez zbytečného prodlení novým ustanovením, které je svým 
účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení této Smlouvy, jež má být 
nahrazeno.

2.

3.

4.

5.

Článek XVII. 
Závěrečná ujednání

Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran právním 
řádem České republiky, přičemž na základě vzájemného konsenzu smluvní strany výslovně 
vylučují aplikaci Vídeňské úmluvy na svůj smluvní vztah. Spory, které mohou vzniknout z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou 
dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, budou spory smluvních stran řešeny dle českého 
práva před obecným soudem objednatele.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

Veškeré změny a doplňky této Smlouvy jsou možné jen na základě vzájemně odsouhlasených, 
vlastnoručně podepsaných písemných dodatků.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s tím, že jedno vyhotovení si ponechá pro 
svou potřebu každá Smluvní strana.

Zhotovitel si je vědom povinnosti Objednatele zveřejnit text Smlouvy v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, jako osoby 
uvedené v ust. § 2 odst. 1 písm. k) zákona o registru smluv.

Přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - technická specifikace „Speciální skříňová nástavba pro stavbu prototypu 
dílenského vozidla", jejíž přílohou je výkre

V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a její přílohou mají přednost ustanovení této 
Smlouvy.
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7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, k čemuž na důkaz připojují své 
vlastnoruční podpisy.

20 .01, 2020
Ve Slavičíně dne..................... .

.... ^ . l&.t.tOZoV Marti"*3 Hnp ^
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