
   

                                                            

  

Smlouva o dílo  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy  
č. 98/20-RM ze dne 6. 2. 2020 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1.  Objednatel:  Statutární město Jihlava 

   se sídlem:  Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava 

zastoupený:  MgA. Karolínou Koubovou, primátorkou 

   IČO:   00286010 

   DIČ:   CZ00286010 

 

1.2.  Zhotovitel: DS-Drywall s.r.o. 

se sídlem: Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor 

zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 22176 

   zastoupený:  Davidem Šípem 

   IČO:   02234891 

   DIČ:   CZ02234891 

 

(dále společně jen „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či 
„strana“). 

 

1.3. Kontaktní osoba objednatele:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Kontaktní osoba zhotovitele:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále též samostatně jako „kontaktní osoba“, společně jako „kontaktní osoby“) 

 

1.4. Osoby – subjekty oprávněné jednat za objednatele v technických věcech, které nejsou 
žádnou smluvní stranou této smlouvy (dále též jako „oprávněné třetí osoby“): 

      1.4.1. Technický dozor investora (objednatele) 
  název:  Bude zhotoviteli sděleno po uzavření této smlouvy 
   sídlo:   
   IČO:   
    

1.4.2.  Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
  název:  Bude zhotoviteli sděleno po uzavření této smlouvy 
   sídlo:   
   IČO:     
     

1.4.3. Autorský dozor 
  název:  SPA, spol. s r.o.    
   sídlo:  Havlíčkova 5719/46, 586 01 Jihlava   
   IČO:  46990763   
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1.5. V případě změny údajů uvedených v čl. 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna údajů nastala, informovat o ní písemně druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení 
této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se smluvní strana, která škodu způsobila, tuto 
škodu bezodkladně nahradit/uhradit. 

 Změna údajů kontaktních osob objednatele a zhotovitele dle čl. 1. odst. 1.3. této smlouvy 
a údajů oprávněných třetích osob, které nejsou smluvními stranami této smlouvy, 
uvedených v čl. 1. odst. 1.4. této smlouvy, nezakládá změnu této smlouvy formou 
písemného dodatku uzavřených mezi smluvními stranami. O těchto změnách se smluvní 
strany budou bezodkladně prokazatelně písemně informovat. 

1.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě výsledků veřejné zakázky 
s názvem „Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava – Zborná – 
1. etapa“  (dále též jako „veřejná zakázka“).  

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou založenou dle příslušných právních 
předpisů, předmět smlouvy uvedený v této smlouvě dokáže splnit řádně, včasně 
a s odbornou péčí a je v této oblasti odborníkem ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jako „občanský zákoník“). 
Zároveň prohlašuje, že je srozuměn s vlastní povahou díla, které má provést na základě 
této smlouvy a že toto bude provádět v místech plnění díla uvedených v této smlouvě 
na území statutárního města Jihlavy s tím, že dodrží veškeré podmínky této smlouvy. 
Zároveň je zhotovitel srozuměn se skutečností, že bude úzce spolupracovat s vlastníky či 
provozovateli inženýrských sítí, které jsou dílem dle této smlouvy dotčeny a dalšími 
subjekty, kteří jsou dílem uvedeným v této smlouvě dotčeni, popřípadě které objednatel 
za dotčené subjekty označí.  

1.8. Objednatel oproti tomu prohlašuje, že je statutárním městem, je pro něj předmět této 
smlouvy vysoce důležitý. Pro objednatele je pak prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této 
smlouvy řádně a včasně.  

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včasně, na svůj 
náklad a na své nebezpečí dílo sjednané dle čl. 3. této smlouvy a objednatel se zavazuje 
za řádně a včasně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této 
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

2.3. V této souvislosti si je zhotovitel vědom skutečnosti, že dílo bude prováděno pod dohledem 
osob uvedených v čl. 1. této smlouvy i dalších třetích osob, které objednatel určí. Zhotovitel 
si je dále vědom, že v blízkosti díla dle této smlouvy mohou probíhat další stavební práce 
jiných dodavatelů a je povinen koordinovat své činnosti na díle dle této smlouvy s ohledem 
na současně probíhající další stavební práce jiných dodavatelů v blízkosti staveniště, kde 
bude realizováno dílo dle této smlouvy. 

2.4. Pro účely této smlouvy se mimo jiné užívají též následujících pojmů: 

a) objednatelem je osoba uvedená v této smlouvě jako objednatel, objednatelem se stává 
zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků 
se uzavírá tato smlouva; 

b) zhotovitelem je osoba uvedená v této smlouvě jako zhotovitel, zhotovitelem se stává 
dodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky, na základě jejichž výsledků 
se uzavírá tato smlouva; 

c) poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky, na základě jejichž 
výsledků se uzavírá tato smlouva, je osoba, subjekt, kterého zhotovitel použije v limitech 
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této smlouvy pro plnění části díla specifikovaného touto smlouvou, je-li to rámci plnění díla 
umožněno (dále též jako „poddodavatel“); 

d) projektovou dokumentací je příslušná projektová dokumentace uvedená v této smlouvě, 
která je též zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, v platném znění; 

e) položkovým rozpočtem se pro účely této smlouvy označuje zhotovitelem oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny 
všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem 
vymezené množství. 

 

3. SPECIFIKACE DÍLA 
 
3.1. Předmětem díla dle této smlouvy realizace veřejné zakázky s názvem „Regenerace 

veřejných prostranství v části města Jihlava – Zborná – 1. Etapa“ spočívající ve 
výstavbě nového objektu hasičské zbrojnice vč. přípojek vody, splaškové a dešťové 
kanalizace, plynu, elektrické energie a komunikačního napojení. Stavba obsahuje v 1.pp. 
sklad a v 1.np. garáž, klubovnu, hygienické zařízení (sprcha, WC) a komunikační prostory 
(dále též jako „stavba“).. Součástí díla dle této smlouvy jsou pak veškeré výkony a činnosti 
stanovené uváděnou projektovou dokumentací, touto smlouvou, podklady a doklady 
vztahující se k plnění díla dle této smlouvy. Veškeré činnosti uvedené v tomto ustanovení a 
vyplývající z této smlouvy, jejích příloh a dokladů, na něž se tato smlouva odkazuje, jsou 
pro účely této smlouvy dále označovány jako „dílo“ či „předmět plnění“, a to vše 
v návaznosti na výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky, zadané objednatelem jako 
veřejným zadavatelem v zadávacím řízení této veřejné zakázky (dále jen „zadávací řízení“). 
Zhotovitel se tedy zavazuje provést dílo za podmínek, v rozsahu a dle technického řešení 
podle projektové dokumentace níže uvedené, a dalších níže uvedených závazných 
podkladů k provádění díla: 

a) Tato smlouva o dílo, 
b) Zadávací podmínky zadavatele (objednatele) vztahující se k dílu nebo plnění zhotovitele 

dle této smlouvy, specifikované v zadávacím řízení veřejné zakázky, včetně projektové 
dokumentace, které zhotovitel obdržel od objednatele v  zadávacím řízení,  

c) Dokladová část projektové dokumentace vztahující se k realizaci nebo s realizací díla 
dle této smlouvy související a příslušnými správními souhlasy a povoleními orgánů veřejné 
správy vztahující se k dílu, 

d) Nabídka zhotovitele jako účastníka veřejné zakázky ze dne 24. 1. 2020, podaná 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, obsahující případné doplňující informace 
z průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen „nabídka zhotovitele“), 

e) Projektová dokumentace s názvem „Regenerace veřejných prostranství v části města 
Jihlava – Zborná – 1. etapa“  zpracovaná v prosinci 2019 společností SPA, spol, s r.o., 
Havlíčkova 5719/46, 586 01 Jihlava, IČO: 46990763  v úrovni projektová dokumentace pro 
provádění stavby zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále též jako „projektová dokumentace“). 

Cokoliv, co je zmíněno ve specifikacích výše uvedených pod písm. a) – e) tohoto 
ustanovení týkajících se realizace díla a není zmíněno ve výkresech týkajících se realizace 
díla, nebo co je zmíněno ve výkresech a není zmíněno ve specifikacích, má stejný účinek 
a má se za to, jako by to bylo zmíněno ve specifikacích i ve výkresech. V případě 
jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi výše uvedenými dokumenty (viz výše písm. 
a) až e) včetně) bude tento rozpor vyřešen objednatelem písemně, a to na základě 
písemné žádosti zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen před vlastním prováděním díla 
provést bezodkladně kontrolu všech předaných dokladů a podkladů ze strany objednatele 
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tak, aby byl případný rozpor předaných podkladů a dokladů odhalen co nejdříve. Případné 
rozpory těchto podkladů je zhotovitel povinen oznámit objednateli, a to do 3 kalendářních 
dnů kdy se o nich dozvěděl. 

3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v závazných podkladech a dokladech uvedených v čl. 3. odst. 3.1. této 
smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto závazných dokumentů pro plnění díla 
dle této smlouvy jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají a dále splnit veškeré další 
povinnosti, ke kterým se v rámci této smlouvy zavázal. 

3.3. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí, výkonů 
a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména: 

a) zajištění nebo provedení všech případných geodetických prací, a to zejména výškového 
a směrového zaměření všech objektů a podzemních vedení a zařízení v místě provedení 
díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů 
o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby, jakož i vyhotovení 
geometrických plánů dokončeného díla s jeho částmi a součástmi dle dohody 
s objednatelem, a to se všemi náležitostmi potřebnými pro zápis či vklad díla do katastru 
nemovitostí s ohledem na využití předmětu díla a předání všech těchto dokladů objednateli; 

b) zaměření všech objektů a podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla 
a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, a předání všech těchto dokladů 
objednateli; 

c) koordinace činností zhotovitele na díle s dalšími dotčenými subjekty.  
d) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému a včasnému provedení díla 

včetně jejich údržby, odstranění a likvidace;  
e) pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením prací na díle a po dokončení prací 

na díle, a to dle dohody s objednatelem či jeho zástupcem a za osobní přítomnosti jak 
zástupce objednatele, tak zhotovitele při této pasportizaci; 

f) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provádění díla vč. úklidu 
staveniště a místa plnění; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou 
(realizací díla) do původního stavu, nebo do stavu místních podmínek či do stavů 
dle příslušných správních rozhodnutí, záborů veřejných ploch a komunikací;  

g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů vzniklých 
při provádění díla dle této smlouvy a doložení dokladů o této ekologické likvidaci 
obsahujících mimo jiné údaje o množství likvidovaného odpadu, včetně úhrady poplatků 
za toto uložení, likvidaci a dopravu, vše v souladu s příslušnými právními předpisy, 
objednateli; 

h) v případě možné další využitelnosti vytěžených či vybouraných materiálů zajištění jejich 
roztřídění dle jeho druhu a odvozu na objednatelem určené místo; v případě pochybností 
zhotovitele o možné další využitelnosti těchto materiálů je zhotovitel povinen toto předem 
projednat s objednatelem. 

3.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 
všemi závaznými dokumenty uvedenými v čl. 3. odst. 3.1. této smlouvy, včetně případných 
změn a doplňků sjednaných stranami, vyplývajících z dokladové části projektové 
dokumentace či příslušnými rozhodnutími a souhlasy orgánů veřejné správy vztahující se 
k předmětu díla dle této smlouvy.  

3.5. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských či jiných sítích, které se 
nacházejí v místě provádění díla, jsou obsaženy v projektové dokumentaci pouze 
orientačně. Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje prověřit skutečný stav 
těchto inženýrských či jiných sítí před započetím provádění díla se správci dotčených 
inženýrských či jiných sítí a současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních 
inženýrských či jiných sítí tak, aby při provádění díla dle této smlouvy nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je odpovědný za neporušení stávajících inženýrských či jiných sítí 
v místě provádění díla i mimo něj, pokud je toto místo dotčeno prováděním díla dle této 
smlouvy. 
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3.6. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, že bude respektovat a řídit se pokyny příslušných 
správců inženýrských či jiných sítí dotčených prováděním díla dle této smlouvy, dále že 
bude respektovat příkazy dalších třetích osob, archeologů a kontaktní osoby objednatele.  

3.7. Předmětem díla jsou rovněž zejména následující práce, výkony a činnosti:  

- zabezpečení všech příslušných povolení k zásahům do pozemních komunikací, veřejné 
zeleně a případných ostatních ploch zde neuvedených pro provedení předmětu díla; 

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, jinak 
každý měsíc); 

- zajištění součinnosti geodeta, statika, geotechnika či veškerých jiných potřebných profesí 
vč. zajištění případných rozborů vzorků byť čehokoliv co souvisí s prováděním díla 
v akreditované laboratoři;  

- zajištění průjezdnosti místa plnění díla dle této smlouvy v maximálním možném rozsahu 
tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost; 

- opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „BOZP“) 
na staveništi bez ohledu na skutečnost, že objednatel bude jmenovat koordinátora BOZP 
samostatně; 

- vypracování dokumentací skutečného provedení předmětu díla v členění dle této smlouvy 
a zajištění dalších dokladů pro předání předmětu díla dle čl. 11. odst. 11.10. této smlouvy; 

- učinění opatření k zajištění neporušenosti stávajících inženýrských či jiných sítí během 
provádění díla a zpětné předání jejich správcům, zajištění úhrady vytýčení veškerých 
stávajících inženýrských či jiných sítí; 

- všechny nutné zkoušky před uvedením díla, nebo kterékoliv její části, do provozu; 
- obnovení geodetických bodů, pokud se nachází na staveništi; 
- zajištění nebo učinění potřebné protipožární ochrany; 
- příprava staveniště včetně přístupů; 
- údržba komunikace, zajištění provozuschopného stavu a čistoty na komunikacích 

dotčených prováděním díla dle této smlouvy; 
- zajištění řádného očištění všech vozidel použitých zhotovitelem při provádění díla dle této 

smlouvy tak, aby tato vozidla neznečišťovala pozemní komunikace sousedící 
se staveništěm; 

- dodání materiálů a dílců v objednatelem požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů 
a atestů; 

- vyhotovení všech protokolů o provedených zkouškách, výchozích a revizních zpráv 
vyhrazených zařízení, předání návodů k obsluze, údržbě výrobků a zařízení, prohlášení 
o shodě, u kterých tato dokumentace je předepsána nebo přichází do úvahy; 

- zhotovení práce na díle podle technologických předpisů a postupů; 
- zajištění veškerých nutných prostředků BOZP; 
- zabezpečení bezpečného, a to s ohledem na dané okolnosti, pohybu třetích osob v místě 

provádění předmětu díla dle této smlouvy a průjezdů všech vozidel; 
- v případě omezení nemovitostí sousedících s místem či místy provádění díla dle této 

smlouvy povinnost zhotovitele spočívající v informování vlastníků těchto přilehlých 
nemovitostí o provádění díla dle této smlouvy a v případě omezení těchto nemovitostí 
zajištění bezpečného a úplného přístupu k těmto nemovitostem, a to za jakýmikoliv účely 
(např. přístup vozidel integrovaného záchranného systému, převozních sanitek, svoz 
komunálního odpadu a další); 

- dílo bude prováděno tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 
- zajištění veškeré dopravy související s dílem; 
- zajištění veškerých lešení a podpěrných konstrukcí; 
- zajištění montážních prostředků a pomůcek; 
- zajištění staveniště a pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím 

práci (čerpání vody, zajištění výkopů, přístřešky, apod.); 
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 
- odvoz a zajištění uložení vybouraných hmot a zemin; 
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- zabezpečení uložení přebytečné zeminy, suti, materiálu s obsahem azbestu apod. 
na skládku a ekologická likvidace tohoto odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy 
a předání objednateli potvrzení o této ekologické likvidaci; 

- dodržování BOZP a hygieny na pracovišti a staveništi; 
- zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k zajištění 

BOZP dle příslušných obecně závazných bezpečnostních předpisů a technologických 
pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby, resp. provádění díla dle této 
smlouvy;  

- uvedení díla do provozu;  
- bezodkladná pomoc, jaká bude vyžadována objednatelem (předání podpůrných dat 

a dokumentů týkající se zejména provozu a údržby díla)  
Náklady na všechny výše uvedené práce, výkony a činnosti jsou zahrnuty v ceně díla 
uvedeného v této smlouvě. 

3.8. Součástí předmětu díla zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či 
jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního 
stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění 
dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) touto smlouvou, 
b) příslušnými podmínkami stanovenými závaznými ČSN, 
c) projektovou dokumentací, 
d) příslušnými právními a technickými předpisy, 
e) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN, 
f) příslušnými správními rozhodnutími a souhlasy vztahující se k dílu dle této smlouvy a dále 

ty, na něž tato smlouva a její přílohy odkazují. 

3.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž 
použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

 

4. DOBA PLNĚNÍ 
 
4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli v následujícím 

závazném termínu: 

Předpokládaný termín předání staveniště: 1. 4. 2020 

Termín pro dokončení všech stavebních prací na díle: do 210 dnů od předání staveniště 
(„termín dokončení stavebních prací“) 

Termín pro předání kompletní dokladové části objednateli: do 30 dnů od dokončení všech 
stavebních prací na díle (dále též jako „termín dokončení“) 

(„termín dokončení stavebních prací“ a „termín dokončení“ společně označovány jako 
„termíny plnění“, samostatně jako „termín plnění“) 

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na díle neprodleně, nejpozději však 
do 2 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že 
zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto 
smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel  termín dokončení, 
dostává se do prodlení.  

4.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo a jeho části jeho řádným ukončením 
a protokolárním předáním objednateli, a to v termínu dokončení a považuje se za řádně 
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ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků, 
a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména 
bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou 
v průběhu provádění díla či při nebo pro jeho předání. 

4.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle harmonogramu provádění prací, který bude 
zhotovitelem objednateli předán při předání staveniště zhotoviteli.   

Harmonogram provádění prací ani jeho případné změny či dodatky nemají v žádném 
případě jakýkoliv vliv na termíny plnění uvedené výše, jejichž změna je možné pouze 
postupem podle čl. 18. odst. 18.3. této smlouvy. 

4.4. Obě smluvní strany se dohodly, že případné dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce), 
které mohou vzniknout z důvodů předem nepředvídatelných okolností a jejichž finanční 
objem nepřekročí finanční limit stanovený zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, nebudou mít vliv na termín dokončení díla či jeho části (viz odst. 
4.1. tohoto čl. 4.) a dílo bude muset být řádně provedeno v termínu dokončení dle smlouvy, 
pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak. 

4.5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou. Objednatel 
si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály. Je-li 
v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je 
tím definován minimální požadovaný standard. 

4.6. Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část v členění dle této smlouvy, pokud není 
kompletně dokončeno bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání a není-li k němu 
předána příslušná dokumentace v rozsahu dle této smlouvy a zhotovitel je s touto 
skutečností srozuměn.  

4.7. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel 
právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo 
plnění díla či jeho části takto výlučně v důsledku důvodů na straně objednatele zdrženo. 

4.8. Styl, způsob a rychlost realizace díla musí být takové, aby přesvědčily objednatele, že bude 
dodržen harmonogram provádění prací. Pokud by objednatel měl rozumný důvod se 
domnívat, že tento harmonogram provádění prací, nebude z důvodů, které lze přičítat 
zhotoviteli, má objednatel právo to oznámit zhotoviteli a zhotovitel je následně povinen 
učinit v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem veškerá opatření (zejména další přesčas 
a personál) nezbytná pro dokončení díla v souladu s termínem dokončení - vše dle čl. 4. 
odst. 4.1. této smlouvy, nebo v souladu s prodlouženími schválenými objednatelem dle čl. 
18. odst. 18.3. této smlouvy. Přijatá opatření je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
písemně oznámit objednateli. Veškeré náklady spojené s přesčasy, dodatečným 
personálem a ostatními opatřeními nese zhotovitel. 

4.9. Pokud by měl zhotovitel důvod se kdykoliv v průběhu realizace díla domnívat, že dílo 
nemůže být dokončeno v rámci harmonogram provádění prací nebo v rámci prodloužení 
schválených lhůt objednatelem dle čl. 18. odst. 18.3. této smlouvy, v jejich termínu, je 
zhotovitel povinen okamžitě, ale v každém případě nejpozději do pěti (5) kalendářních dní 
ode dne, kdy měl poprvé důvod domnívat se, že realizace díla může být zpožděna, oznámit 
možné zpoždění objednateli písemně s uvedením důvodů a určením délky zpoždění, které 
se domnívá že nastane nebo by mohlo nastat, a nejpozději do 10 kalendářních dní od výše 
uvedeného dne je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli navrženou nápravu 
pro dokončení díla v rámci časového harmonogramu výstavby nebo pro dokončení díla 
s co nejmenším možným prodlením, pokud taková situace nastala a smlouva i nadále trvá. 
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5. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na území Kraje Vysočina, města Jihlavy - Zborné, na 

místech dle projektové dokumentace uvedené v této smlouvě. Je-li touto smlouvou 
odkazováno na „místo provádění díla“, vztahují se veškeré povinnosti zhotovitele uvedené 
v této smlouvě ke všem místům provádění díla dle této smlouvy bez ohledu na to, je-li touto 
smlouvou odkazováno na jedno místo provádění díla či více míst provádění díla, tedy 
při použití jednotného či množného čísla. 

 

6. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
6.1. Cena předmětu plnění je sjednaná jako cena maximální, platná po celou dobu plnění díla 

dle této smlouvy.  

6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo: 

Cena díla celkem bez DPH   5 992 991,76 Kč bez DPH 

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného 
plnění. 

6.3. Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace veřejné zakázky 
uvedené v této smlouvě se dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) nepovažuje za osobu povinnou k dani.  

V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92a zákona o DPH. 

6.4. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které jsou nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení díla (včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných 
obecně závaznými právními předpisy nebo dohodnutých v této smlouvě) a které zhotovitel 
při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží. Není-li v této 
smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách, které jsou uvedeny ve zhotovitelem 
oceněném výkazu výměr, zahrnuty též mimo jiné tyto výkony: 

a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, 
b) náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, 
c) zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, 
d) vyklizení pracoviště a staveniště a uvedení do původního stavu, odvoz zbytků materiálu, 

likvidace odpadních vod a kalů v souladu s příslušnými právními předpisy včetně 
souvisejících nákladů, 

e) opatření k zajištění BOZP, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně, 
f) opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, zima, sníh 

a podobně, 
g) náklady na požární asistenci, 
h) zkoušky a atesty během výstavby, dokumentace skutečného provedení,  
i) geodetické zaměření skutečného stavu,  
j) vytyčovací práce a zaměření pro řádné zhotovení díla, 
k) platby za požadované záruky a pojištění, 
l) licenční poplatky a autorská práva,  
m) veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách 

výkazech výměr, 
n) veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou, 
o) veškeré technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská 

dokumentace, pasporty a jiné doklady nutné k provedení díla, 
p) náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení včetně skladování 

na staveništích, 
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q) veškeré náklady na případné další profese, které zhotovitel v souvislosti s provádění díla 
dle této smlouvy použije, 

r) náklady na zábory a dopravní značení, a to vč. provizorního. 

6.5. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění 
před zahájením provádění díla. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku. 

6.6. Provedené práce budou zhotovitelem jako dílčí plnění, dle § 21 odst. 9 zákona o DPH, 
fakturovány jedenkrát za měsíc, přičemž za den zdanitelného plnění se považuje poslední 
den příslušného měsíce.  

 Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu provádění prací, 
finančního harmonogramu, a dle rozpočtu předloženého zhotovitelem, a to na základě 
objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů skutečně provedených prací. 

 Další případný způsob a členění fakturace bude zhotoviteli objednatelem sdělen po podpisu 
této smlouvy. 

 Nedílnou součástí daňového dokladu – faktury je kromě oběma smluvními stranami 
odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací i zjišťovací protokol písemně 
potvrzený technickým dozorem investora a kontaktní osobou objednatele. Soupis skutečně 
provedených prací bude předkládán jak v listinné, tak v elektronické podobě formou 
výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní 
rozpočet stavby, tj. ve formátu *.xlsx, a dále ve formátu *.pdf. V elektronických soupisech 
prací musí být obsaženy všechny položky oceněného soupisu prací, dodávek a služeb 
včetně těch, které již byly provedeny a fakturovány dříve a těch, které teprve budou 
prováděny a fakturovány.  

 Dílo bude proplaceno do výše 90% ceny díla. Zbývající platba ve výši 10% ceny díla bude 
proplacena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě, že bude dílo 
převzato s vadami a nedodělky, bude tato zbývající část proplacena nejpozději do čtrnácti 
dnů po sepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků. 

6.7. V případě, kdy technický dozor investora s některými položkami předloženého soupisu 
provedených prací, výkonů a dodávek nesouhlasí, vyznačí je a projedná s objednatelem 
a zhotovitelem tak, aby tento mohl i tyto sporné položky fakturovat alespoň v dohodnuté 
míře ke vzniku práva fakturovat, nebude-li to možné (nedojde-li o sporných položkách 
k písemné dohodě nebo písemnému potvrzení), pak sporné položky budou vyřešeny 
v rámci dalšího daňového dokladu - faktury, a pokud se ani v další faktuře sporné položky 
nepodaří vyřešit písemnou dohodou smluvních stran, pak je zhotovitel oprávněn postupovat 
ohledně sporných položek podle čl. 18. této smlouvy. 

6.8. Měsíční soupisy skutečně provedených prací, výkonů a dodávek budou vždy vystaveny 
v členění dle domluvy po zahájení provádění díla, přičemž méněpráce a dodatečné 
stavební práce budou vyčísleny na samostatných položkových soupisech prací příslušně 
k jednotlivým částem díla, pokud nebude dohodnuto jinak. 

6.9. Daňový doklad – faktura musí obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
a také údaj o úhrnném součtu všech zhotovitelem objednateli dříve fakturovaných plateb 
včetně částky obsažené v dílčí faktuře předložené objednateli k proplacení. Zhotovitel je 
povinen ve vystavených  jednotlivých daňových dokladech - fakturách vždy uvádět 
příslušný název akce „Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava – 
Zborná – 1. etapa“ a evidenční číslo této smlouvy. V případě, že daňový doklad - fakturu 
nebude zhotovitel oprávněn vystavit, nebo nebude obsahovat správné údaje či bude 
neúplný anebo nebude obsahovat přílohy či informace (např. zjišťovací protokol dle čl. 6, 
odst. 6.11. této smlouvy) dle této smlouvy či příslušných právních předpisů, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli a lhůta splatnosti 
tohoto daňového dokladu – faktury se přerušuje. Zhotovitel je povinen takový daňový 
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doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad, a dodat přílohy. Lhůta splatnosti počíná 
v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového 
dokladu - faktury objednateli.  

Každý daňový doklad - faktura bude zhotovitelem předána objednateli též v elektronické 
podobě, a to ve formátu *.pdf. 

6.10. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost veškerých zhotovitelem vystavených daňových 
dokladů - faktur smluvními stranami dohodnuta do 30 kalendářních dní ode dne řádného 
a prokazatelného doručení faktury – daňového dokladu (a povinných příloh k faktuře) 
zhotovitelem objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daňových dokladů 
objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: 
epodatelna@jihlava-city.cz, nejlépe se zaručeným elektronickým podpisem. Daňový doklad 
- faktura se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná 
částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele uvedeného na konkrétní faktuře – daňovém dokladu. 

6.11. Nedílnou součástí veškerých daňových dokladů - faktur bude, kromě oběma smluvními 
stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací i zjišťovací protokol 
a rekapitulace soupisu prací, výkonů a dodávek skutečně provedených za každý měsíc, 
a to v členění dle konkrétního oceněného výkazu výměr, který musí být písemně 
odsouhlasený technickým dozorem investora, kontaktní osobou objednatele a opatřený 
jejich vlastnoručními podpisy. Soupis skutečně provedených prací bude současně 
s daňovým dokladem - fakturou předkládán objednateli i v elektronické podobě ve formátu 
.xls nebo .xlsx na e-mail kontaktní osoby objednatele, který bude zhotoviteli sdělen 
v souladu s touto smlouvou. V elektronických soupisech prací musí být obsaženy všechny 
položky oceněného soupisu prací, dodávek a služeb včetně těch, které již byly provedeny 
a fakturovány dříve a těch, které teprve budou prováděny a fakturovány. Zhotovitel má 
nárok na proplacení daňového dokladu - faktury ve výše uvedené lhůtě splatnosti pouze 
v rozsahu, v jakém technický dozor investora písemně odsouhlasil zjišťovací protokol, 
tj. jaké položky ze soupisu prací, výkonů a dodávek zhotovitele a v jakém rozsahu uznal 
za zhotovitelem skutečně provedené. Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena připadající 
na neodsouhlasený rozsah prací a dodávek zaplacena zhotoviteli až na základě 
pravomocného soudního rozhodnutí soudu, které stanoví jeho (případný) nárok 
na zaplacení této částky.  

6.12. Do patnácti kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla, bude 
zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad - konečná faktura (vyúčtování 
Ceny za provedení díla a jeho části). Splatnost této faktury-daňového dokladu se řídí čl. 6. 
odst. 6.10. této smlouvy.  

6.13. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této 
smlouvy pouze v případech tzv. dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky (a které nejsou 
předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy v době jejího uzavření), jejich potřeba 
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nebyly v době uzavření této 
smlouvy známy popřípadě při realizaci díla dle této smlouvy objeví skutečnosti odlišné 
od projektové dokumentace a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení 
předmětu díla dle této smlouvy za předpokladu, že tyto práce nemohou být technicky nebo 
ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky (tj. od předmětu plnění sjednaného 
při uzavírání této smlouvy), pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, 
nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební 
práce nezbytné pro dokončení předmětu plnění původní veřejné zakázky (tj. předmětu 
plnění sjednaného při uzavírání této smlouvy). Celkový rozsah těchto dodatečných 
stavebních prací i opakovaně nesmí překročit limit daný zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „zákon o zadávání veřejných 
zakázek“) popřípadě limit dle jiných předpisů vztahující se na objednatele či předmět 
a charakter tohoto díla. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny dodatečných stavebních 
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prací pouze v případě, že takové dodatečné stavební práce byly objednatelem zadány 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, objednatel písemně odsouhlasil 
práce v tzv. změnovém listu (viz následující odst. 6.14.), práce byly projednány 
v příslušných orgánech statutárního města Jihlavy a smluvní strany uzavřely na takové 
dodatečné práce písemný dodatek k této smlouvě a zhotovitel takové stavební práce řádně 
a včas dle sjednaných podmínek skutečně provedl. 

6.14. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv práce, výkony nebo dodávky, které jdou nad rámec 
plnění díla zhotovitele dle této smlouvy nebo nejsou obsaženy v ceně za dílo dle této 
smlouvy, mohou být zhotovitelem provedeny pouze v případě, že k nim dal před jejich 
provedením objednatel písemný souhlas na změnovém listu, vypracovaném zhotovitelem 
a smluvní strany pak ohledně takových víceprací sjednaly písemný dodatek k této smlouvě. 
Před provedením jakýchkoliv dodatečných prací (které jdou nad rámec díla sjednaného 
v této smlouvě) si tedy zhotovitel musí: 

a) Zpracovat soupis (výkaz) těchto prací v členění dle výkazu výměr doloženým 
do zadávacího řízení veřejné zakázky a v jeho přísném souladu a jejich nacenění 
v jednotkových cenách dle pravidel uvedených v následujícím odst. 6.15. na tzv. 
změnovém listu. Do změnového listu zhotovitel uvede zejména všechny změny nebo 
úpravy díla, které se odchylují od smlouvy a/nebo závazných podkladů k předmětu plnění 
díla uvedených v čl. 3. odst. 3.1. této smlouvy, veškeré změny v množství, kvalitě nebo 
druhu, které v průběhu realizace díla budou objednatelem písemně odsouhlaseny 
a stručný, ale přesný technický popis změn díla a podrobný a přesný s tím související 
soupis prací, výkonů a dodávek oceněný postupem dle následujícího odst. 6.15. a sdělení, 
zda cena má vliv na termín plnění díla nebo termín pro splnění uzlového bodu. 

b) Vyžádat si písemné potvrzení provedení těchto prací od objednatele, autorského dozoru 
a technického dozoru investora na příslušném změnovém listu  

c) Uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě.  

 Bez písemného odsouhlasení prací, výkonů nebo dodávek objednatele na změnovém listu 
a uzavření písemného dodatku k této smlouvě není objednatel povinen jakékoliv dodatečné 
práce zhotoviteli zaplatit. 

6.15. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil 
zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny podané v zadávacím řízení veřejné zakázky 
v členění dle konkrétního výkazu výměr v rámci této veřejné zakázky; dodatečné stavební 
práce (tzv. vícepráce), které nebudou odpovídat ani jedné z položek obsažených v nabídce 
zhotovitele podané do zadávacího řízení, budou oceněny do výše maximálně směrných 
cen vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno platných a účinných v době provádění díla 
dle této smlouvy, které budou snížené o 15 %. Dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce), 
které nebudou odpovídat žádné z položek obsažených v nabídce zhotovitele ani v cenové 
soustavě ÚRS Praha nebo RTS Brno platné a účinné pro rok provádění díla, budou 
oceněny na základě písemné dohody smluvních stran - obvyklá cena způsobem uvedeným 
v následujících větách tohoto odstavce:  

Specifikace materiálů a prací neuvedených v oceněném výkazu výměr v nabídce 
zhotovitele podané v zadávacím řízení budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých 
dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (netvořících koncern se zhotovitelem či 
jinak spojených s osobou zhotovitele), nebo nabídkou předloženou objednatelem. Tato 
cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto materiálů a prací.  

Konečná cena takových prací, výkonů či dodávek bude vždy písemně odsouhlasena 
s objednatelem postupem dle této smlouvy.  

Tento způsob ocenění, uvedený v tomto odst. 6.15. se použije i v případě, kdy dojde 
k dohodě o ceně rozšíření předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají 
důsledky na výši ceny ve smyslu ust. § 2614 občanského zákoníku. 

6.16. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv zúžit/omezit rozsah 
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předmětu plnění (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranným písemným oznámením 
zhotoviteli, ze kterého musí být zřejmé, kterou část či součást díla si nepřeje/nepožaduje 
od zhotovitele provést. Od okamžiku oznámení objednatelem není zhotovitel oprávněn 
a povinen takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemá povinnost v souvislosti 
s takovou nesplněnou část díla cokoliv zhotoviteli uhradit. V takových případech musí být 
smluvní cena úměrně snížena, s použitím cen z oceněného výkazu výměr v nabídce 
zhotovitele podané v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zpracovat na méněpráce také 
tzv. změnový list (se soupisem těchto méněprací a jejich nacenění v jednotkových cenách 
z oceněného výkazu výměr v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení) a nechat si 
takový změnový list písemně potvrdit/odsouhlasit objednatelem, autorským dozorem 
a technickým dozorem investora. Omezení rozsahu prací bude provedeno na základě 
posouzení takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o zadávání 
veřejných zakázek, popřípadě dle jiných předpisů vztahující se na objednatele či předmět 
a charakter tohoto díla. 

6.17. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce 
DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH.  V případě, že ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako 
nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez 
DPH. 

Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle 
§ 109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlašují, v případě plnění částky DPH příslušnému 
finančnímu úřadu, tedy správci daně, je uhrazena tato část díla ve výši takto objednatelem 
uhrazené výše DPH. 

Pokud zhotovitel na příslušné faktuře – daňovém dokladu uvede bankovní účet 
nezveřejněný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a 
objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen 
nahradit objednateli škodu, která mu z tohoto důvodu vznikla. 

6.18. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení 
daňového dokladu - faktury s náležitostmi podle § 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto 
ustanovení zhotovitelem. 

6.19. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti 
s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.  

6.20. Zhotovitel prohlašuje, že nebude požadovat placení zálohy ani přiměřenou část odměny 
v průběhu provádění díla ve smyslu § 2611 občanského zákoníku.  

 
7. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN A DALŠÍCH SUBJEKTŮ 

 
7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 

pro úspěšnou, řádnou a včasnou realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, 
které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně 
stanoveno ustanovením této smlouvy. 

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně 
druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých 
možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich 
smluvních povinností. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností 
dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených 
touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami 



   

                                                                                                                                                                        

13 

 

a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech 
technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, 
konzultace, pomoc a jinou součinnost, kterou po něm lze s přihlédnutím ke všem 
okolnostem požadovat. 

 

8. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE 
 
8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a jeho částmi, 

s místem provádění stavby i místními podmínkami, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky pro provádění díla dané zadávacími podmínkami zadavatele 
(objednatele) zadávacího řízení veřejné zakázky a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné. Zhotovitel 
na základě uvedeného prohlašuje, že splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, 
za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté 
součinnosti. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude dodržovat, splní a zajistí veškeré 
podmínky a povinnosti investora (objednatele) vyplývající z dokladové části projektové 
dokumentace a souvisejících dokladů, a to na vlastní náklady a nebezpečí. 

8.2. Objednatel je oprávněn sám, prostřednictvím své kontaktní osoby či jakékoliv oprávněné 
třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho 
průběhu zejména sledovat, zda jsou práce na díle prováděny dle projektových 
dokumentací, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 
orgánů veřejné správy a touto smlouvou o dílo; na nedostatky při provádění díla upozorní 
zápisem v konkrétním stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozor investora, 
nebo osoby písemně jím zmocněné, je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život 
nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či zájmy třetích subjektů a jiných 
osob. Dále je zhotovitel povinen umožnit jakýmkoliv objednatelem určených třetích osob 
jakoukoliv jinou kontrolu prováděného díla a možnost přerušení prací na díle ze strany 
těchto objednatelem určených třetích osob i z důvodů zde neuvedených. Zhotovitel je 
povinen tuto skutečnost strpět, a to bez jakýchkoliv dalších nároků. 

Zhotovitel je povinen výkon jakékoliv kontroly strpět a poskytnout objednateli k jejímu 
provedení veškerou potřebnou součinnost. 

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že výkon technického dozoru investora nesmí provádět 
sám ani je nesmí provádět osoba s ním propojená. 

8.3. Během provádění díla se budou konat kontrolní prohlídky, na které budou/mohou být zváni 
i zástupci dotčených orgánů veřejné správy či jiných subjektů. Zhotovitel zajistí účast 
případných poddodavatelů a včasné oznamování hlavních fází výstavby díla zástupcům 
dotčených orgánů veřejné správy.  

8.4. Během realizace díla se budou konat kontrolní dny svolávané zástupcem objednatele či 
oprávněnou třetí osobou objednatele. Obsahem každého kontrolního dne bude kontrola 
všech záležitostí týkajících předmětu plnění, včetně postupu, nákladů a jakýchkoli 
záležitostí ovlivňujících předmět plnění, předjímané přípravy pro budoucí práci na díle a 
řešení jakýchkoli záležitostí vyvstávajících v souladu s tímto ustanovením. Z každého 
kontrolního dne bude pořízen zápis, který podepíší účastníci tohoto jednání. Zhotovitel či 
jeho pověřený zástupce je povinen účastnit se zhotovitelem svolaných kontrolních dnů. 

8.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením stavby seznam poddodavatelů, 
a dále při každé změně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Seznam 
poddodavatelů je zhotovitel povinen dodat i na žádost objednatele v objednatelem 
stanovené lhůtě. Seznam poddodavatelů musí obsahovat výši jejich podílu na realizaci díla.  
Změna poddodavatele, s jehož pomocí zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení 
veřejné zakázky, je možná pouze ve výjimečných případech a pouze s výslovným 
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souhlasem objednatele, a to pouze za takového poddodavatele, který prokáže splnění 
kvalifikace minimálně ve stejném rozsahu, jako poddodavatel, jehož má nahradit.  Veškeré 
náklady spojené se změnami poddodavatele nese zhotovitel. 

8.6. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svými poddodavateli, pokud je používá k plnění této 
smlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajištěno řádné a včasné provedení díla 
podle této smlouvy. Zejména je v těchto smlouvách povinen: 

a) upravit způsob jejich ukončení obdobně s touto smlouvou; a  
b) upravit požadavky na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého díla) pro každou část 

díla a/nebo dodávaných věcí a užívacích práv zajištěných u svých poddodavatelů a zajistit 
naprostý soulad všech plnění poddodavatele s těmito požadavky; a 

c) zavázat poddodavatele, aby postupovali podle jím odsouhlasených plánů jakosti, plánů 
kontrol a zkoušek, plánů odběratelských kontrol, které musí být v souladu s jakostí dle této 
smlouvy; a 

d) výslovně upravit, že se veškerá práva a povinnosti plynoucí z těchto smluv budou řídit 
právem České republiky.  

Splnění povinnosti dle tohoto odst. 8.6. je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyžádání 
prokázat. V případě nesplnění je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

8.7. Použije-li zhotovitel k plnění díla či jakékoliv části či součásti díla jakéhokoliv 
poddodavatele, ručí za jím provedené dílo, či jeho část a součást tak, jako by jej provedl 
sám. 

 
9. STAVEBNÍ DENÍK 

 
9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz čl. 10. této smlouvy) objednatelem 

zhotoviteli vést řádně stavební deník a deník víceprací vše v souladu se zák. č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále též jako „stavební 
zákon“) a v souladu s příslušnou přílohou vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů vždy alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 
157 stavebního zákona. Ve stavebním deníku  vedeném zhotovitelem budou 
zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací v souvislosti s prováděním 
díla, včetně prací poddodavatelů, zejména popis provedené práce a použitých technologií, 
údaje o použité výkresové dokumentaci, statistické údaje, povětrnostní podmínky a 
odchylky v provedení díla od příslušné projektové dokumentace, informace o konání 
kontrolních dnů a dále jakékoliv jiné informace mající vztah k prováděnému dílu dle této 
smlouvy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené 
příslušnými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
podmínek této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma smluvním 
stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi provádějící dílo 
či dohled nad prováděným dílem. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat 
objednateli (natrvalo) při přejímacím řízení dle této smlouvy. 

9.2. Stavební deník dle předchozího odstavce této smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba, 
a to na bázi denních zápisů. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení 
stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. 

9.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně 
od každého originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního 
deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli či 
jím zmocněné osobě a orgánu státního stavebního dohledu či jinému orgánu veřejné 
správy. 

9.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými 
listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy 
se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy zapisuje oprávněná osoba čitelně v den, 
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kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Ve 
všech denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

9.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat 
objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

9.6. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či 
zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí 
učinit a doručit druhé ze smluvních stran. 

9.7. Objednatel je oprávněn pravidelně kontrolovat stavební deník a k jednotlivým zápisům 
připojit vyjádření, která považuje za nezbytná a důležitá, případně napsat svůj požadavek či 
pokyn. 

9.8. Objednatel může vznést jakékoliv námitky k zápisům a údajům zhotovitele ve stavebním 
deníku. Námitky musí být vzneseny bez zbytečného odkladu od provedení zápisu ve 
stavebním deníku.  

9.9. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 
pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. 
Toto ustanovení platí i v opačném vztahu tj. zhotovitel - objednatel.  

9.10. V případě zjištění porušení povinnosti vést řádně stavební deník v souladu s touto 
smlouvou je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč 
(slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové porušení. V případě zjištění opětovného 
porušení povinnosti vést řádně kterýkoliv stavební deník, bude mu smluvní pokuta uložena 
opakovaně. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

 

10. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 
 
10.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje od objednatele převzít 

staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů od výzvy ze strany objednatele. O předání 
staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán samostatný písemný 
protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveniště 
je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v této smlouvě. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady a nebezpečí odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či 
činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich 
pronikání mimo staveniště a na pozemní komunikace sousedícími se staveništěm. 
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny oprávněných třetích osob uvedených v této 
smlouvě. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, 
veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž 
náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

10.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a dalších třetích 
osob pohybujících se v místech provádění předmětu plnění dle této smlouvy;  

b) udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 
c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 

a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem 
na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení 
případného dopravního značení; 

d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 



   

                                                                                                                                                                        

16 

 

vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
a ekologickou likvidaci veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu 
s příslušnými právními předpisy, okamžitý průběžný úklid znečištěných přístupových 
komunikací; 

e) zajištění průjezdnosti podél staveniště v souvislosti s přilehlými pozemními komunikacemi, 
které mohou být dotčeny prováděným dílem. 

10.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
platných právních a technických předpisů a této smlouvy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
bezpečnostní, hygienické, technické a právní předpisy. 

10.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií 
potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet a nebezpečí a dle vlastních 
potřeb. Zařízení staveniště zhotovitelem taktéž musí být v souladu s požadavky projektové 
dokumentace uvedené v této smlouvě a požadavky objednatele. Zhotovitel v této 
souvislosti zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru, technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
tak, aby tyto osoby či jejich oprávnění zástupci mohli provádět výkon svých činností 
vztahující se k provádění díla zhotovitelem dle této smlouvy. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit 
na staveniště, jeho zařízení či prostory se kterýmkoliv staveništěm související jakékoli 
reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby, kromě povinné publicity 
a publicity předané objednatelem.  

10.7. Nejpozději v den předání díla v souladu s touto smlouvou objednateli musí zhotovitel toto 
staveniště zcela vyklidit (včetně odstranění všech zařízení staveniště ze staveniště), 
provést závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné (staveniště 
samotného) a uklizené a vyklizené staveniště předat objednateli; o předání staveniště bude 
sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami, ohledně kterého platí přiměřeně 
ustanovení čl. 11. této smlouvy vztahující se k předávacímu protokolu. Pozemky 
a komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu 
nebo do stavu dle podmínek správních povolení a souhlasů, které se vztahují k předmětu 
díla dle této smlouvy. 

 
11. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
11.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného předmětu plnění dle této smlouvy musí odpovídat 

veškerým požadavkům uvedených v platných právních a technických normách vztahujících 
se k předmětu plnění, zejména dále pak v závazných ČSN, ČSN EN, jakož i v platných 
technických předpisech či pravidlech. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla 
veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou, jejími 
přílohami a dokumenty, které se vztahují k dílu či je na ně touto smlouvou odkazováno. Dílo 
bude provedeno v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a v souladu 
s právními a technickými předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky ke 
stavebnímu zákonu a právní a technické předpisy související). Zhotovitel je povinen zajistit, 
že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisu, bude objednateli, nebo jím určené osobě, 
nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a 
dodávky budou dále provedeny v souladu s platnými českými hygienickými, protipožárními, 
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími právními a technickými předpisy a 
v souladu se všemi požadavky dotčených orgánů veřejné správy v rámci stavebních 
povolení či jiných správních povolení a souhlasů a v souladu s požadavky uvedenými 
v projektových dokumentacích. 
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Dílo bude odpovídat nejnovějšímu stavu techniky, spolehlivosti i funkci, bude prvotřídní 
ve všech detailech, zabezpečí bezporuchový provoz a bude odpovídat a vyhovovat 
požadovaným účelům, ke kterým bylo zhotoveno podle této smlouvy. 

11.2. Pro dílo použije zhotovitel jen nové materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, hygienické požadavky, ochrana zdraví 
a životního prostředí a bezpečnost při užívání,  

11.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžné prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace a další dokumentace, podle kterých je dle této smlouvy vymezen předmět 
a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně další potřebné projektové dokumentace 
zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými právními a technickými 
předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím 
prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů 
uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost 
nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady 
do souladu s platnými právními a technickými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této 
povinností, včetně náhrady újmy, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. 
tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své 
dodavatele a poddodavatele), které v souladu s touto smlouvou použije ke splnění svého 
závazku dle této smlouvy. Projektovou dokumentaci uvedenou v této smlouvě protokolárně 
předá objednatel zhotoviteli po uzavření této smlouvy, a to na základě písemného protokolu 
podepsaného kontaktními osobami obou smluvních stran popřípadě jinými pověřenými 
osobami za každou ze smluvních stran. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci 
převzít a použít ji pouze pro účel uvedený v této smlouvě. 

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) respektovalo skutečnost stálého provozu na pozemních komunikacích v místě provádění 
díla, aby zhotovitel před zahájením jakékoliv části díla dle projektové dokumentace v 
dostatečném časovém předstihu zajistil podmínky plynulosti a bezpečnosti provozu na 
těchto pozemních komunikacích, a to v úzké součinnosti s Policií ČR, obecní policií a 
dalšími dotčenými subjekty popřípadě s takovými subjekty, které objednatel určí; 

b) koordinoval s příslušnými správci inženýrských či jiných sítí, které se nacházejí v místě 
provádění díla dle této smlouvy; 

c) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v čl. 5. této 
smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;  

d) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;  

e) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby;  

f) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. 
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou - 
autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tento odpovědný dozor zhotovitele či 
autorizovaná osoba se musí vždy na výzvu objednatele či osob oprávněných jednat 
za objednatele ve věcech technických prokázat příslušným oprávněním. 

11.5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. 
do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání, stejně tak 
za újmy způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě 
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. objektů, prostranství, inženýrských sítí) je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu na své náklady odstranit a není-li to 
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možné, tak finančně uhradit. 

11.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla: 

a) zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy 
od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je 
povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli 3 tištěné vyhotovení (vždy 
i elektronicky na CD - formát *.pdf a *.dgn nebo *.dwg) projektové dokumentace 
se zakreslením skutečného provedení díla a jeho části.  

b) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele 
a technický dozor investora k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří 
pracovních dnů; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má 
se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. 
Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen 
na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, 
na svůj náklad a nebezpečí a umožnit objednateli kontrolu této části díla. 

c) veškeré práce provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
ve znění pozdějších předpisů. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů. 

d) veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 

11.7. K předání díla či jeho části zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení 
završeného v případě, že zhotovitel provedl dílo a jeho odpovídající část řádně dle této 
smlouvy a předal objednateli rovněž všechny požadované dokumenty dle této smlouvy, 
podpisem písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace 
dle čl. 11. odst. 11.10. této smlouvy.  

Pro účely této smlouvy platí, že dílo jako celek bylo zhotoveno okamžikem podepsání (jak 
ze strany zhotovitele, tak i ze strany objednatele) předávacího protokolu s jednoznačným 
prohlášením objednatele, že dílo přejímá. Objednatelem podepsaný předávací protokol 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za skryté vady, dílo musí být předáno bez zjevných 
vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání. Podmínkou pro převzetí kompletního 
a úplného díla v rozsahu dle této smlouvy objednatelem je předání bankovní záruky 
za jakost v souladu s čl. 16. odst. 16.5. a odst. 16.6. této smlouvy. 

11.8. Předávací protokol musí obsahovat především předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 
části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a jeho části a dále dokumenty 
stanovené touto smlouvou. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, 
z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma 
smluvními stranami či jejich oprávněnými zástupci a má právní sílu originálu. 

11.9. Dokončení díla a jeho části je zhotovitel povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli, 
a to i prostřednictvím kontaktní osoby objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele k předání 
a převzetí dokončeného díla či jeho části v členění dle této smlouvy nejméně 7 pracovních 
dnů předem, nejpozději však 7 pracovních dnů před lhůtou k dokončení předmětu plnění či 
jeho části v členění dle této smlouvy.  

11.10. K zahájení protokolárního přejímacího řízení dle této smlouvy je zhotovitel povinen předložit 
objednateli zejména:   

- stavební deník; 
- geometrický plán či geometrické plány pro vklad do katastru nemovitostí v listinné podobě v 

6 vyhotoveních; 
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- geometrický plán či geometrické plány pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí, 

budou-li takových, a to v listinné podobě v 6 vyhotoveních; 

- atesty, certifikáty, materiálová osvědčení a prohlášení o shodě použitých materiálů; 
- doklady o provedených zkouškách a měřeních; 
- dokumentaci skutečného provedení díla a jeho částí (dále též jako „DSPS“). DSPS bude 

předána 3x v listinné podobě, a to v členění dle projektové dokumentace uvedené v této 
smlouvě, a vždy i v digitální podobě na CD nosiči v souladu s odst. 11.6. písm. a) této 
smlouvy;  

- geodetické zaměření skutečného stavu díla vč. povrchových znaků inženýrských sítí v okolí 
stavby (situace) na základě nového měření zakresleného do dat digitální technické mapy 
města Jihlavy (dále též jako „DTMM“). To vše ve III. třídě přesnosti, ve formátu *.dgn V7 
(Microstation) a umístěné v souřadnicovém systému S-JTSK, a to vše v listinné podobě v 6 
vyhotoveních a v digitální podobě na CD ve formátu *.dgn v 1 vyhotovení. Data z DTMM 
zhotovitel získá od objednatele na základě jeho písemné žádosti graficky definující rozsah 
lokality. Pro zákres skutečného stavu není možné používat sdílené buňky (Shared Cell), 
křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline) a textové uzly (Text Node). Toto geodetické 
zaměření bude úředně ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem; 

- doklady o ekologické likvidaci odpadů včetně druhu a množství zlikvidovaného odpadu, a to 
v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky příslušného odboru životního 
prostředí; 

- ostatní doklady požadované stavebním, speciálními stavebními úřady či jinými orgány 
veřejné správy pro umožnění kolaudace staveb. 

11.11. V případě, že zhotovitel nepředloží kterýkoliv z dokumentů, podkladů, dokladů a informací 
uvedených v čl. 11. odst. 11.10. této smlouvy, nezapočne se nebo se zastaví běh 
přejímacího řízení, ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo zahájeno) až po předložení 
chybějících dokumentů, podkladů, dokladů či informací.  

11.12. Dílo bude předáváno v souladu s čl. 4. odst. 4.2. této smlouvy, pokud nebude smluvními 
stranami dohodnuto jinak. Vztahuje-li se k jakýmkoliv dokumentům, podkladům, dokladům 
či informacím předávaných zhotovitelem objednateli v rámci přejímacího řízení dle tohoto 
ustanovení práva dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, 
poskytuje zhotovitel objednateli výhradní, časově a místně neomezenou licenci ke všem 
možnostem užití těchto děl. Objednatel není povinen takto nabytou licenci využít. Tyto díla 
je pak objednatel oprávněn neomezeně množit a poskytovat je jakýmkoliv třetím osobám 
tak, jak sám uzná za vhodné. Odměna za takto poskytnutou licenci je již obsažena v ceně 
díla. 

11.13. V případě, že se při přejímání díla či jeho části objednatelem prokáže, že je zhotovitelem 
předáváno dílo či jeho část, které má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání není 
objednatel povinen předávané dílo či jeho část převzít; totéž právo dílo nepřevzít má 
objednatel v případě, kdy zhotovitel nepředá objednateli veškeré požadované dokumenty, 
podklady, dokumenty či informace v souladu s touto smlouvou. Vadou se pro účely této 
smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 
touto smlouvou, projektovou dokumentací, podklad a doklady vše uvedené v čl. 3. odst. 
3.1. této smlouvy a obecně závaznými právními a technickými předpisy a normami. 
Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončené nebo neprovedené stavební 
práce, dodávky, výkony nebo služby oproti rozsahu definovaného předmětu plnění dle této 
smlouvy. V případě, kdy bude dílo či jeho část předáno a převzato s vadami a nedodělky 
nebránící řádnému užívání, bude v tomto předávacím protokolu stanovena objednatelem 
lhůta k jejich odstranění s tím, že si objednatel v rámci tohoto odstraňování vad může 
vymínit další podmínky k jejich odstranění. 

11.14. Budou-li při přejímce zjištěny vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání, je objednatel 
oprávněn přejímací řízení ukončit nebo přerušit s tím, že bude v přejímce pokračováno 
po odstranění zjištěné vady nebo nedodělku. V takovém případě bude s ohledem na počet 
či rozsah vad a nedodělků po opětovném zahájení přejímky pokračováno již v započaté 
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přejímce (přejímacím řízení) nebo bude zahájeno nové přejímací řízení. Pokud objednatel 
pro vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání dílo nepřevezme, opakuje se přejímací 
řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto čl. 11. této smlouvy. 

11.15. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího 
konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.  

 

12. ZÁRUKA ZA JAKOST A ZÁRUČNÍ DOBA 
 
12.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, jeho částí a součástí, za jeho kvalitu, která 

bude odpovídat této smlouvě, projektové dokumentaci a odkazům na předpisy v ní 
uvedených, platným právním a technickým normám, standardům a podmínkám výrobců 
a dodavatelů materiálů, platných v České republice v době jeho realizace. Odpovídá 
za vady, jež má dílo či jeho ucelená část v době předání a převzetí a veškeré vady, které 
se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen 
tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2619 občanského zákoníku s odkazem 
na ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku, tedy přejímá záruku za to, že dílo jako 
celek podle této smlouvy (včetně všech jeho změn), jakož i jeho části, bude během záruční 
doby dle této smlouvy: 

a) bez jakýchkoliv vad,  
b) plně funkční a způsobilé k použití a užití dle primárního účelu díla a jeho částí, 
c) splňovat všechny požadavky stanovené touto smlouvou,  
d) mít vlastnosti touto smlouvou vymíněné, 
e) splňovat všechny požadavky stanovené platnými právními předpisy, a bude odpovídat 

platným technickým pravidlům, normám, standardům a jiným předpisům, 
f) způsobilé k účelu sjednanému dle této smlouvy, 
g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by snižovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo 

způsobilost k (po)užití dle této smlouvy. 

12.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo a jeho část (veškeré stavební části a dodávky 
i zařízení) záruku v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla či jeho části 
v členění dle této smlouvy včetně všech jeho částí a součástí bez vad a nedodělků 
bránících řádnému užívání a účelu díla samotného. Záruční doba počíná běžet 
od okamžiku podpisu předávacího protokolu.  

12.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle čl. 12. odst. 12.2 této smlouvy vady 
díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo 
alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně 
požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla 
zhotovitelem.  

12.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku 
oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, 
neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit 
v technicky co nejkratší lhůtě. Při samotném odstraňování vad díla je Zhotovitel povinen 
postupovat co nejrychleji, nejefektivněji a s vyvinutím maximálního možného úsilí, které lze 
požadovat. Lhůta k odstranění konkrétní vady díla bude zhotoviteli odsouhlasena 
objednatelem.  

12.5. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne 
řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba 
je shodná se záruční dobou uvedenou v čl. 12. odst. 12.2 této smlouvy. Po dobu 
od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude 
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počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. Záruční doba 
dále neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže řádně užívat dílo nebo jeho část 
pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel. 

12.6. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle čl. 12. odst. 12.4. této smlouvy 
anebo  

b) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle čl. 12. odst. 12.4. 
této smlouvy a nebo 

c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 
neodstraní a nebo 

d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 
stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělku díla neodstraní,  
má objednatel vedle dalších oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění 
zhotovitele, odstranění vad a nedodělků kterékoliv objednatelem určené třetí osobě. 
Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil 
částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. 
Tuto částku je však objednatel oprávněn čerpat i ze zhotovitelem kterékoliv složené 
bankovní záruky či jiného zajišťovacího institutu dle této smlouvy. Nároky objednatele 
vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku, a 
dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají nedotčena. V případě, 
že vady díla odstraní objednatel nebo jím určená třetí osoba, nemá tato skutečnost vliv na 
záruku poskytnutou zhotovitelem dle této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel má zachovány vůči zhotoviteli všechny volby 
mezi nároky z vad díla (ustanovení § 2615 občanského zákoníku s odkazem na § 2099 
a násl. občanského zákoníku) i po uplatnění jedné z nich s tím, že uplatněný nárok může 
bez souhlasu zhotovitele měnit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti 
ustanovení § 2618 občanského zákoníku, která pro jejich závazkový právní vztah založený 
touto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení § 2618 občanského zákoníku platí, 
že objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě, že objednatel neoznámí 
vady díla do uplynutí záruční doby. Objednatel je oprávněn uplatňovat nároky ze záruky 
za jakost díla až do uplynutí záruční doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou 
díla, popř. během ní. 

12.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

12.8. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotoveni, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

 

13. SANKCE 
 
13.1. V případě, že objednatel neuhradí zhotoviteli fakturovanou částku (v případě, že jde 

o oprávněnou fakturaci) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z neuhrazené částky bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.  

13.2. V případě, že zhotovitel nepředá (nedodá) objednateli řádně a včasně originál kterékoliv 
bankovní záruky či jiného zajišťovacího institutu v souladu s touto smlouvou dle čl. 16. odst. 
16.1. či odst. 16.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém případu 
porušení příslušné povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý byť započatý den prodlení se splněním 
kterékoliv z těchto povinností samostatně.   

13.3. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost provést řádně a včas dílo v 
kterémkoliv termínu plnění dle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat 
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po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH za každý byť započatý den prodlení s plněním díla.  

13.4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodělky uvedené v předávacím 
protokolu o předání a převzetí díla, a to dle čl. 11. odst. 11.7. této smlouvy, v termínu 
v tomto protokolu uvedeném, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši  1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za každou neodstraněnou 
vadu a každý i započatý den prodlení. 

13.5. V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění nebo neodstraní objednatelem reklamovanou 
vadu v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém případu porušení 
této povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla 
bez DPH za každý den prodlení u každé vady zvlášť. 

13.6. V případě, že zhotovitel neuklidí nebo nevyklidí staveniště, anebo neupraví všechny plochy 
řádně a včas podle ustanovení čl. 10. odst. 10.7. této smlouvy, je objednatel oprávněn 
v každém jednotlivém případu porušení této povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

13.7. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli seznam poddodavatelů řádně a včas podle 
ustanovení čl. 8. odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém 
případu porušení této povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,01 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

13.8. V případě nepředložení objednateli kterékoliv platné pojistné smlouvy kdykoliv v průběhu 
stavby, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
(slovy: pět tisíc korun českých) za každý byť započatý den prodlení s jejich předložením. 

13.9. Smluvní pokuta je splatná do patnácti kalendářních dní od data, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

13.10. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právo 
na náhradu škody. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 
občanského zákoníku. 

13.11. V případě, že objednateli vznikne z jakéhokoliv ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní 
pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel 
oprávněn započíst tuto svou pohledávku vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, a to 
i nesplatné.  

13.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty či náhradu škody, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení 
s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou 
a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy 
zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení 
týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, pro které je 
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména: 
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a) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle čl. 4. odstavce 4.7 této smlouvy, 
a nebo 

b) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo 
c) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu, a nebo 

d) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v čl. 11. této smlouvy, a nebo 
e) probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, a nebo 
f) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy 

dle čl. 17.  této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. 17. této smlouvy, a nebo 
g) jestliže zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli součinnost dle čl. 7. této smlouvy, 

a nebo 
h) jestliže zhotovitel nehradí platby svým poddodavatelům v termínu jejich splatnosti.  

14.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či omezit předmět plnění v případě, že 
nedojde k vydání právního aktu poskytovatele dotace či jiného obdobného dokumentu, dále 
při nevydání správního aktu správního orgánu, zejména v případě, nebude-li na dílo či jeho 
část vydáno příslušné stavební či jiné povolení, nebo v případě, že bude před zahájením 
stavby zřejmé, že nebude možno splnit podmínky poskytovatele dotace, jiného 
spolufinancování či příslušných správních orgánů, či nastanou jiné skutečnosti bránící 
realizaci díla v daném termínu či rozsahu, a to kdykoliv v průběhu platnosti a účinnosti této 
smlouvy.  

14.4. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy 
inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení 
od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem 
zhotoviteli;  

b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 
účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, 
kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele podané 
do zadávacího řízení. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 
strany k úhradě. 

Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně 
za provedení díla, popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení zhotovitelem 
provedenému. Jedná se o takovou maximální částku, kterou zhotovitel objednateli prokáže. 
Zhotovitel je povinen za tímto účelem umožnit objednateli dostatečně přezkoumat veškeré 
záznamy, účetnictví, přijaté faktury – daňové doklady a další dokumenty vztahující se k dílu 
a jeho realizaci. 

14.5. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí zhotovitel buď okamžitě, nebo 
nejpozději k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy: 

a) přestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma těch prací, které objednatel eventuálně 
v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené 
části díla nebo prací požadovaných k zanechání staveniště v čistém a bezpečném stavu; 

b) odstranit všechna (zejména montážní) zařízení ze staveniště, odvolat personál zhotovitele 
ze staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu 
a opustit celé staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu; 
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c) vypracovat soupis všech prací, výkonů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy, 
včetně jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a v jakém 
jsou stavu dokončenosti, a tento soupis předat objednateli; 

d) Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené 
v předchozím odst. 14.4. této smlouvy, zavazuje: 

(i) předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupení 
od smlouvy, 

(ii) v rozsahu z právního hlediska možném převede na objednatele všechna práva, 
nabývací tituly a benefity zhotovitele k dílu (a k jeho užívání) a k věcem ke dni účinnosti 
odstoupení od smlouvy, a pokud o to objednatel požádá, převede na něj smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli, 

(iii) předá objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou 
v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupení 
od smlouvy, zhotovitel v této souvislosti poskytuje objednateli časově a místně 
neomezenou licenci k těmto dokumentům s tím, že objednatel je oprávněn tyto 
neomezeně množit a disponovat s nimi tak, jak uzná za vhodné. Objednatel není 
povinen takto nabytou licenci využít. Úplata za tuto licenci je již obsažena v částce 
za provedené příslušné části díla. 

14.6. Nejdříve po řádném ukončení činností zhotovitele dle odst. 14.5. této smlouvy a vyrovnání 
vzájemných plnění dle odst. 14.4. této smlouvy, je objednatel povinen vrátit zhotoviteli 
dosud nečerpané a nevrácené bankovní záruky, které obdržel od zhotovitele ve spojitosti 
s touto smlouvou. V případě předání již realizované části díla bude nadále uplatňována 
bankovní záruka za jakost v poměru odpovídající převzaté části díla.  

14.7. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokončit 
dílo sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by nesla z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv 
následky nebo jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva či opravné 
prostředky.  

 

15. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 
 
15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla či jeho ucelené části 

díla v souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli dle 
této smlouvy nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,  
b) plochách, případně objektech, umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to do doby řádného předání díla jako celku a řádného 
odevzdání staveniště zpět objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně 
dohodnuto jinak. 

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla či jeho části objednateli 
nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými 
k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či 
příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru, anebo 
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení), a nebo 
c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel 
povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu 
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příslušných ustanovení občanského zákoníku za škodu způsobenou jeho činností 
v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy. 

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla, jeho částí a součástí a všech 
věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, a to od okamžiku:(i) jejich zabudování do díla 
nebo (ii) kdy byla objednatelem provedena platba za takové věci anebo (iii) dnem, kdy 
takové věci určené k zabudování do díla byly dodány na místo realizace díla, podle toho, 
která z těchto situací (i), (ii) nebo (iii) nastane dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se 
všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského 
zákoníku ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této 
povinnosti zhotovitele a případných peněžitých nároků objednatele vzniklých v souvislosti 
s porušením této povinnosti zhotovitelem je zajištěno bankovní zárukou za provedení díla. 
V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit 
od této smlouvy. 

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, 
podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného 
předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých 
závazků z této smlouvy. 

 

16. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE BANKOVNÍMI ZÁRUKAMI 
 
16.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla 

ve výši 5 % z ceny díla dle této smlouvy bez DPH s platností na celou dobu provádění 
díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky 
v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplývající 
z této smlouvy a objednateli v souvislosti s takovým porušením vznikne právo na zaplacení 
peněžité částky od zhotovitele nebo v případě, kdy objednateli vznikne z této smlouvy 
právo na zaplacení smluvní pokuty. Z této bankovní záruky musí vyplývat oprávnění 
objednatele čerpat finanční prostředky i za část díla, která byla již objednateli předána a 
záruční doba pro tuto předanou část díla v délce dle této smlouvy již započala, a to před 
kompletním a úplném dokončením díla dle této smlouvy jako celku. 

16.2. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku se zavazuje 
předložit zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne 
předání a převzetí staveniště. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna a 
vrácena zpět zhotoviteli nebo bance, která vydala bankovní záruku, po podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí kompletního a úplného díla dle této smlouvy 
objednatelem, a to do 7 kalendářních dnů na základě písemné výzvy zhotovitele zaslané 
objednateli. 

16.3. Bankovní záruka za provedení díla musí zajišťovat splnění povinností zhotovitele dle této 
smlouvy, zejména: 

- povinnost udržovat záruku za provedení díla stanoveným způsobem; 

- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy; 

- povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, která vznikne objednateli z důvodu 
porušení povinností na straně zhotovitele;  

- povinnost udržovat pojištění v souladu se smlouvou o dílo dle ustanovení čl. 17. této 
smlouvy; 

- povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou o dílo, kdy za porušení 
povinnosti řádné provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména porušení 



   

                                                                                                                                                                        

26 

 

povinností zhotovitele, které opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo bez ohledu 
na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv; 

- povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek této smlouvy o dílo a povinnost 
uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s touto smlouvou 
o dílo. 

16.4. Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za provedení díla 
vždy v plném rozsahu (tj. až do výše uvedené v bankovní záruce). V případě celého 
vyčerpání peněžní částky uvedené v této bankovní záruce je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udržovat bankovní záruku 
za provedení díla v souladu s touto smlouvou. Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn čerpat peněžní 
prostředky z bankovní záruky kdykoliv v době platnosti a účinnosti této smlouvy v případě, 
že během provádění díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplývající z této 
smlouvy a objednateli v souvislosti s takovým porušením vznikne právo na zaplacení 
peněžité částky od zhotovitele nebo v případě, kdy objednateli vznikne z této smlouvy 
právo na zaplacení smluvní pokuty. Právo zhotovitele na odškodnění od objednatele v 
případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že objednatel záruku čerpal 
neoprávněně, tím není dotčeno. Z bankovní záruky za provedení díla dle této smlouvy je 
objednatel oprávněn čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplnění kterýchkoliv 
povinností zhotovitele, ke kterým se v rámci této smlouvy zavázal. 

16.5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli další bankovní záruku k zajištění závazků 
Zhotovitele na poskytnutí záruky za jakost a za odstranění vad a nedodělků 
ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 5 % z  ceny díla bez 
DPH  s platností nejméně na dobu 60 kalendářních měsíců ode dne podpisu předávacího 
protokolu znamenajícího převzetí kompletního a úplného díla objednatelem (viz čl. 11 odst. 
11.7. této smlouvy). Tuto bankovní záruku může po předchozí písemné dohodě zhotovitel 
s objednatelem nahradit jiným zajišťovacím institutem, avšak ve stejné hodnotě a režimu, 
jako je bankovní záruka v tomto ustanovení uvedená. Z této bankovní záruky či jiného 
zajišťovacího institutu musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky 
v případě, že během záruční doby zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, 
neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby a objednateli 
v souvislosti s takovým porušením vznikne právo na zaplacení peněžité částky 
od zhotovitele nebo v případě, kdy objednateli vznikne v souvislosti s takovým porušením 
povinností zhotovitele nárok na smluvní pokutu. Tato bankovní záruka bude zhotoviteli 
vrácena po uplynutí záruční doby uvedené v této smlouvě do 15 kalendářních dnů od jeho 
písemné výzvy objednateli. Z bankovní záruky z poskytnuté záruky za jakost dle této 
smlouvy je objednatel oprávněn čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplnění 
kterýchkoliv povinností zhotovitele, ke kterým se v rámci této smlouvy zavázal. 

16.6. Bankovní záruku nebo jiný zajišťovací institut podle předchozího odstavce tohoto článku 
bude vystaven ve znění předem písemně odsouhlaseném objednatelem, 
předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a 
předávacího řízení ke kompletnímu a úplnému dílu. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku 
či jiný zajišťovací institut ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není 
dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně má objednatel právo 
požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti předat 
bankovní záruku či jiný zajišťovací institut v souladu s touto smlouvou. 

16.7. Bankovní záruky dle čl. 16. odst. 16.1. této smlouvy, případně dle čl. 16. odst. 16.5. této 
smlouvy, pokud se nebude jednat o jiný zajišťovací institut, musí být vydány bankou, která 
má bankovní licenci udělenou Českou národní bankou, a musí být neodvolatelné, 
bezpodmínečné, vyplatitelné na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody 
požadovaného čerpání. 

16.8. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dokončení dle této smlouvy (viz 
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čl. 4 odst. 4.1. této smlouvy), případně prodloužení takového termínu dokončení písemným 
dodatkem k této smlouvě, nebo v případě prodloužení záruční doby z důvodů, které nelze 
přičíst objednateli, je zhotovitel povinen prodloužit na své náklady příslušnou bankovní 
záruku (nebo zajistit vydání nové bankovní záruky) tak, aby odpovídala této smlouvě. 

16.9. Veškeré náklady spojené s bankovními zárukami, případně jiným zajišťovacím institutem, 
dle tohoto čl. 16. a  s jejich obstaráním hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně za dílo. 

16.10. Smluvní strany se dohodly, že veškerá práva a povinnosti plynoucí z bankovních záruk 
dle tohoto čl. 16. se budou řídit českým právním řádem, a v rámci této volby práva 
občanským zákoníkem. 

 

17. POJIŠTĚNÍ 
 
17.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě při výkonu nebo v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti z této smlouvy vyplývající, a to s pojistným plněním ve výši 
minimálně 2,9 mil. Kč (slovy: dva milióny devět set tisíc korun českých). 

17.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvou pro případ pojistné události 
související s prováděním díla (stavebně montážní pojištění – tzv. contractors all risk 
insurance), a to zejména a v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle této 
smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození 
nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které 
tvoří předmět díla uskladněny či montovány ve výši minimálně 2,9 mil. Kč (slovy: dva 
milióny devět set tisíc korun českých). 

17.3. Zhotovitel předá nejpozději při předání a převzetí staveniště objednateli kopie platných a 
účinných pojistných smluv dle odst. 17.1. a odst. 17.2 této smlouvy.  

17.4. Při nedodržení povinnosti uvedené v čl. 17. odst. 17.3. bude objednatelem považováno 
za neposkytnutí nezbytné součinnosti se všemi důsledky vyplývajícími ze zákona 
o zadávání veřejných zakázek a této smlouvy. 

17.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy udržovat pojištění 
dle odstavců 17.1. a 17.2. tohoto čl. 17. této smlouvy v platnosti a účinnosti a je povinen 
takovou skutečnost prokázat obratem objednateli na jeho vyžádání.  

 

18. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 
18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 

příslušná ustanovení čl. 18. této smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně 
a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch 
účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat 
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně (vzestupně) 
číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné 
listině. 

18.4. Smluvní strany se dle § 89a zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, 
dohodly, že k řešení případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích z této smlouvy 
je příslušným soudem soud, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele. 

18.5. Tato smlouva a veškeré právní vztahy založené touto smlouvou nebo z ní vzniklé se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
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Toto ustanovení odst. 18.5. trvá i po ukončení nebo zániku této smlouvy. 

18.6. Doručování písemné korespondence v souvislosti s realizací díla je možno realizovat: 

- ve věcech technických vztahujících se k dílu i formou e-mailové komunikace, a to 
prostřednictvím kontaktních osob smluvních stran uvedených v této smlouvě. Smluvní 
strany si navzájem sdělí kontaktní údaje svých kontaktních osob a dále oprávněných třetích 
osob nejpozději při předání staveniště v souladu s touto smlouvou;   

- přednostně prostřednictvím datové schránky – u originálů dokumentů, které byly 
vyhotoveny v papírové podobě, musí být vyhotovena konverze a musí být užity zaručené 
elektronické podpisy; 

- prostřednictvím držitele poštovní licence;  

- prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba); 

- předáním příslušných písemností prostřednictvím kontaktních osob, a to na staveništi díla, 
a to oproti podpisu na předávacím protokolu vztahující se k této písemnosti; 

- osobním předáním v místě sídla smluvních stran. 

Pokud je počátek běhu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamžik doručení 
písemnosti, považuje se v případě, že si adresát zásilku nevyzvedl, třetí den od uložení 
doporučené zásilky s oznámením nebo výzvou u příslušného držitele poštovní licence 
za den doručení. Toto ustanovení se adekvátně uplatní i v případě doručování dokumentů 
prostřednictvím datových schránek smluvních stran, kdy se má dokument za doručený 
do datové schránky třetí den ode dne odeslání příslušného dokumentu druhé smluvní 
straně, nepřihlásila-li se příslušná smluvní strana do své datové schránky dříve. 

18.7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinným, 
nevymahatelným či neplatným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná, 
vymahatelná a platná. Smluvní strany se zavazují, že namísto takového neúčinného, 
nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, které se bude tomuto 
ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce přibližovat 
tomu, co obě strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly. 

18.8. V rámci předmětu plnění se zhotovitel taktéž zavazuje k těmto následujícím činnostem: 

a) zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, 
popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen novým právním předpisem, tak tímto 
novým právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 
 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
19.1. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této smlouvy 
v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava. 

19.2. Platnost této smlouvy nabývá dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
tato smlouva nastává dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 
o registru smluv. 

19.3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešit 
vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude místně příslušným soudem k řešení sporů 
vyplývajících z této smlouvy místně příslušný soud objednatele, a to v souladu s ust. § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění. 

19.4. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, 
popřípadě v přeměně subjektu této smluvní strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva 
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a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt. 

19.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti 
z této smlouvy vyplývající, ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklé v souvislosti s touto 
smlouvou, na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvní 
strany se dohodly, že objednatel je oprávněn provést kdykoli zápočet svých i nesplatných 
pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele vůči objednateli. 

19.6. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní 
sílu originálu. 

19.7. Smluvní strany prohlašují, že všem informacím, termínům, použitým zkratkám a svým 
právem a povinnostem v této smlouvě uvedených rozumí a takto je berou na vědomí 
a budou se jimi řídit a respektovat je. Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy 
nevymahatelné či dojde k jakýmkoliv nesrovnalostem stran výkladu, bude tento rozpor 
řešen vzájemnou dohodou obou smluvních stran a smluvní strany se zavazují, že následně 
uzavřou dodatek k této smlouvě, který uvedený rozpor odstraní. 

19.8. Smluvní strany si v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě 
uvedené v § 629 odst. 1 občanského zákoníku stanovují pro své práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy promlčecí lhůtu v délce 10 let, a to od okamžiku, kdy příslušné 
právo mohlo být uplatněno poprvé. 

19.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

19.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašuji, že si smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek a obsahu plně 
porozuměly. Prohlašují, že obsah této smlouvy v nich nevyvolá žádné pochybnosti ani 
neumožňuje dvojí výklad, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného 
zástupce. 

19.11. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany vedle dalších v této smlouvě vyloučených 
ustanovení též vylučují aplikaci ustanovení § 557, § 1740 odst. 3 a § 1751 občanského 
zákoníku. 

 

V Táboře dne: 3. 3. 2020                                                      V Jihlavě dne: 13. 3. 2020                                                        

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

…………………………………..           ………………………………….. 

             David Šíp                                                                     MgA. Karolína Koubová 

          jednatel                                                  primátorka 

          za zhotovitele                                                                  za objednatele     

                                                                            v.z. Mgr. Petr Ryška  


