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Smlouva o dílo  
na zhotovení projektové dokumentace 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) níže uvedeného roku, měsíce a dne 

Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto 

SMLOUVU  O  DÍLO 
(dále jen Smlouva) 

ČL.I.  NÁZEV DÍLA 

„Hradec Králové - p řestavba administrativního objektu“ 

 

ČL.II.  SMLUVNÍ STRANY 
  
České dráhy, a.s.        
Se sídlem:  Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 
Zapsané ve Veřejném - obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 8039 vedenou u Městského 
soudu v Praze 
Zastoupené:  xxxxxxxxxx       
IČO:  70994226         
DIČ:  CZ70994226 
Bankovní spojení: xxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxx 
Zaměstnanec pro jednání ve věcech technických:  

- xxx  
  xxxx 

- xxx 
xxx 

  
adresa pro doručování písemností a faktur:  Regionální správa majetku Hradec Králové 
      Riegrovo náměstí 914 
      500 02 Hradec Králové 
(dále jen „Objednatel “) 

a   

PRODIN a.s.  
Se sídlem:  Pardubice - Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 53002 
Zapsaný v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 2532 vedenou u Krajského soudu v Hradci 
Králové 
Zastoupený:   xxxx 
IČO: 252 92 161 
DIČ: CZ25292161 
Bankovní spojení:    xxxx   
Číslo účtu:  xxxx 
Zástupce ve věcech provádění díla: 

xxx 
xxx 

ID datové schránky: wrjftqq 
 
(dále jen „Zhotovitel “) 
(společně uvedeny jako „Smluvní strany “) 
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ČL.III. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY 
 
Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na: 

-  Veřejnou zakázku pod názvem „Hradec Králové - p řestavba administrativního objektu“ . 
Podmínky uvedené ve výzvě a zadávací dokumentaci této veřejné zakázky č.j. 55/2020-RSM/HK ze 
dne 14.1.2020 jsou i podmínkami pro zpracování předmětu díla dle této smlouvy. 

- Nabídku Zhotovitele k výše uvedené veřejné zakázce ze dne 21.1.2020, která byla akceptována a 
přijata.  

 

ČL.IV. PŘEDMĚT DÍLA 
 
4.1. 
Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení, vyřízení 
stavebního povolení, zajištění související inženýrské činnosti a zajištění autorského dozoru odevzdané 
projektové dokumentace. Součástí projektové dokumentace bude i prováděcí dokumentace, PD 
jednotlivých profesí včetně požárně bezpečnostního řešení a stavebně konstrukční řešení (statika). 
Odevzdaná PD bude obsahovat výkazy výměr, rozpočet a rozpočet pro zadání (výběr zhotovitele). 
Dílem dle této Smlouvy se rozumí vyhotovení projektové dokumentace a inženýrská činnost pro stavbu 
pod „Hradec Králové - přestavba administrativního objektu“.  Stavba je umístěna na pozemku  č. st. 1113 
v k.ú. Plácky. 
 

Projektová dokumentace bude zpracována dle platných právních předpisů v tomto rozsahu: 
. 

• Projektová dokumentace pro stavební povolení  včetně projednání s orgány stání správy, správci 
inženýrských sítí a vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění pravomocného stavebního povolení. 

• Projektová dokumentace pro provád ění stavby  (realizační dokumentace) s podrobnou specifikací 
všech zařízení a materiálů odpovídajícím výkazem výměr, položkovým rozpočtem, vytyčovacím 
výkresem a zapracováním všech požadavků dotčených osob a organizací.  
Realizační dokumentace bude zpracována jako dokumentace pro realizaci veřejné zakázky na 
stavební práce a výběr Zhotovitele včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr dle platných právních předpisů (vyhláška č. 169/2016 Sb.), V realizační dokumentaci budou 
specifikovány všechny vedlejší rozpočtové náklady. 

• provedení Autorského dozoru  v době realizace stavby dle zhotovené a předané projektové 
dokumentace. Autorský dozor bude prováděn na výzvu Objednatele v místě realizace stavby. Pokud si 
Objednatel autorský dozor nevyžádá nejdéle do pěti let od předání všech stupňů PD, mají obě strany 
této smlouvy právo od této části díla odstoupit. 

 
Dokumentace bude obsahovat všechny potřebné průzkumy, posudky, geodetická měření a projednání 
s dotčenými subjekty, správci sítí a orgány státní správy. Projektová dokumentace bude použita i jako 
podklad pro veřejnou zakázku na realizaci investiční akce. Stavební objekty a etapy budou projednány 
se zástupci Objednatele.  

 
4.2. 
Místo plnění veřejné sektorové zakázky je: 
- Hradec Králové - dispečink OV - p.č.st. 1113 v k.ú. Plácky 
 
4.3. 
Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje pro Objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu a za 
podmínek dohodnutých v této smlouvě a Objednateli odevzdá předmět díla, nejpozději v termínech 
uvedených v článku VI. této smlouvy. 
 
4.4. 
Rozsah a obsah projektové dokumentace ke stavbě: 

Rozsah projektové dokumentace je stanoven ve výzvě k podání cenové nabídky č.j. 55/2020-RSM/HK 
ze dne 14.1.2020. 
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Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č.177/1995 Sb., stavební a 
technický řád drah, v úplném a platném znění. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu 
pro výběr Zhotovitele a v podrobnostech pro provedení stavby.  

Projektová dokumentace bude zpracována také v souladu s vyhláškou č.146/2008 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v úplném a platném znění a příslušného nařízení vlády č. 
591/2006 Sb.  
 
4.5. 
Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo dle podmínek této smlouvy řádně a s odbornou péčí 
a Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu uvedenou v čl. VII. 
této smlouvy. Za dokončené dílo k převzetí Objednatelem se pokládá jen takové dílo, které nebude mít 
při předání a převzetí žádnou vadu či nedodělek 
 

ČL.V. PROVEDENÍ DÍLA 
 
Zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci pro stavební povolení:  

6 x paré v tišt ěné form ě, z toho budou dv ě paré potvrzena stavebním ú řadem a dopln ěna 
o platné stavební povolení. 

1 x  vyhotovení v digitální form ě, na nosiči CD-R (ve formátu .dwg)  

1 x  vyhotovení v digitální form ě, na nosiči CD-R (ve formátu .pdf) 
 
Zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci pro provádění stavby:  

6 x   paré v tišt ěné form ě (rozpočet bude  v 1. a 2. paré, ve 3. až 6. výkazy výměr) 

1 x  vyhotovení v digitální form ě, vč. rozpo čtu (ve formátu .dwg a  .pdf, rozpočet . xlsx-
zpracován v SW ÚRS Praha, cenová úroveň 01/2019 ) 

1 x  vyhotovení v digitální form ě, vč. neocen ěných výkaz ů vým ěr - pro výběrové řízení  na 
Zhotovitele stavby na nosiči CD-R (ve formátu .pdf, výkazy výměr .xls ) 

Všechna vyhotovení jsou zahrnuta v ceně díla, včetně dokumentace předávané v digitální formě. 
 

ČL.VI. DOBA PROVÁD ĚNÍ DÍLA a PŘEDÁNÍ DÍLA 
 
6.1. 
Zahájení plnění zakázky: do 7 dnů od účinnosti této Smlouvy  

Ukončení plnění zakázky:  

Předání studie dispozičního řešení ke konečnému odsouhlasení ČD, a.s. do 8 týdnů od účinnosti SoD 
Předání dokumentace pro stavební povolení k odsouhlasení ČD, a.s. do 20 týdnů od účinnosti SoD 
Podání žádosti o stavební povolení do 24 týdnů od účinnosti SoD 
Předání dokumentace pro stavební povolení s platným stavebním povolením do 32 týdnů od účinnosti 
SoD  
Předání dokumentace pro provádění stavby se zapracovanými změnami vyplývající z vydaného 
stavebního povolení do 4 týdnů ode dne vydání stavebního povolení 
Autorský dozor bude prováděn v době realizace stavby dle předané projektové dokumentace ode dne 
předání staveniště vybranému zhotoviteli ke dni kolaudačního souhlasu stavby. 
 
6.2. 
Při předání díla Objednatel vyhotoví protokol, ve kterém bude popsán průběh předání a převzetí díla 
s tím, že dle výsledku přejímacího řízení Objednatel: 

a) odmítne dílo převzít, 

b) převezme dílo s výhradami a nebo 
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c) převezme dílo bez výhrad. 
 
6.3. 
Protokol podepíší všechny osoby, které se předání a převzetí díla účastní. V případě, že bude dílo 
převzato s výhradami, bude v předávacím protokolu uveden seznam výhrad a bude stanovena lhůta, 
do které je Zhotovitel povinen vady odstranit. Sjednání lhůty k odstranění vad zjištěných při předání 
díla se nepovažuje za změnu doby plnění a Objednateli nevzniká nárok na smluvní pokutu dle 
čl. IX. odst. 1. této Smlouvy. Lhůtu pro odstranění vad díla zjištěných při jeho předání stanoví 
Objednatel s ohledem na povahu díla a povahu vady. 
 

ČL.VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
7.1. 
Cena díla dle nabídky Zhotovitele ze dne 21.1.2020 činí: 

 
cena díla  bez DPH          xxxx,- K č 

 DPH 21%    xxxx,- K č 
celkem v č. DPH   xxxx,- K č 
 

slovy xxxxxxxxxx korun českých bez DPH. 
 
Cena díla se dělí na: 
- Cenu za provedení a předání projektových dokumentací včetně vyřízení stavebního povolení dle 

přílohy č. 1 Položkový rozpočet.   
- Cenu za Autorský dozor, který bude prováděn v době realizace stavby. 

 
7.2. 
Zhotovitel uzavřením této smlouvy prohlašuje, že cena za dílo obsahuje kalkulaci díla v rozsahu všech 
prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že 
nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo je konečná a 
obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla. 
 
7.3. 
Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se Zhotoviteli za celé řádně a 
bezvadně provedené dílo zaplatit.  
 
7.4. 
Právo fakturovat cenu díla vzniká Zhotoviteli nejdříve okamžikem řádného ukončení, předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků v termínech dle čl. VI. této smlouvy.  
 
       Předání studie dispozičního řešení k odsouhlasení ČD, a.s.                  xxx,- Kč 
- Předání dokumentace pro stavební povolení k odsouhlasení ČD, a.s.     xxx,- Kč      

- Podání žádosti o stavební povolení        xxx,- Kč 

- Předání dokumentace pro stavební povolení s platným stavebním povolením  xxx,- Kč 

- Předání dokumentace pro provádění stavby se zapracovanými změnami vyplývající z vydaného 
stavebního povolení         xxx,- Kč 

- Autorský dozor bude fakturován po dokončení realizace stavby dle předané projektové 
dokumentace ve výši         xxx,- Kč 

7.5. 
Úhrada bude provedena v české měně, průběžnou fakturací na základě předložení celistvých částí díla 
vhodných pro zpracování tendrové soutěže a dokumentů pro stavební řízení. Faktura vystavená 
Zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí být doložena protokolem o převzetí díla podepsaným 
osobou oprávněnou k jednání za Objednatele podle čl. II. této Smlouvy. 
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7.6. 
Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení na adresu pro doručování písemností 
Objednatele. Doba splatnosti je zachována odepsáním fakturované částky z bankovního účtu 
Objednatele nejpozději v poslední den doby splatnosti. Smluvní strany se dohodly, že připadne-li tento 
den na den sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem doby splatnosti nejblížší následující 
pracovní den. 
 
7.7. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě prodlení s placením faktur je Zhotovitel oprávněn 
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění. 
 
7.8. 
Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy na dílo. 
 
7.9. 
Zhotovitel uplatní DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „zákon  o DPH“). Zhotovitel se zavazuje Objednateli spolu s daňovým dokladem 
předložit posudek znalce o zatřídění služeb do klasifikace CZ-CPA. Uplatnění DPH a náležitosti 
daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem bude odpovídat zatřídění služeb znalcem. Zhotovitel 
uhradí Objednateli škodu vzniklou na základě nesprávného uplatnění DPH a vystavení daňového 
dokladu Zhotovitelem. 
 
7.10. 
Faktura musí mít veškeré náležitosti stanovené právními předpisy a její přílohou musí být protokol 
o převzetí řádně provedeného díla (nebo části díla) podepsaný oprávněným zástupcem Objednatele. 
Pokud faktura nebude mít stanovené náležitosti, nebo na ní budou uvedeny nesprávné údaje, je 
Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit fakturu Zhotoviteli, lhůta splatnosti pak běží znovu od 
doručení opravené faktury. 
 
7.11. 
Faktura vystavená Zhotovitelem musí mít náležitosti stanovené právními předpisy pro účetní a daňové 
doklady. Dále musí vždy obsahovat i tyto údaje: 

a) SAP číslo objednávky Českých drah, a.s. (bude uvedeno na každé vystavené 
smlouvě/objednávce dle zadání do SAP MM) 

b) den splatnosti,  
c) číslo účtu Zhotovitele, které je v případě plátců daně z přidané hodnoty zveřejněno správcem 

daně Zhotovitele ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty,  
d) peněžní ústav, který pro Zhotovitele vede účet, na nějž má být placeno,  
e) variabilní symbol,  
f) adresu konečného příjemce plnění s označením, že se jedná o konečného příjemce,  

g) údaje o ukončené části plnění, za kterou je fakturováno;  

h) celkovou částku za fakturovaný výkon  

i) číslo této Smlouvy   

 

Fakturační adresa Objednatele je: České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 

Faktury zašle Zhotovitel na adresu  Regionální správa majetku Hradec Králové 
  Riegrovo náměstí 914 

500  Hradec Králové 
 
7.12. 
Zhotovitel není oprávněn postoupit nebo dát do zástavy jakékoliv své pohledávky a závazky plynoucí 
z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel si tímto vyhrazuje právo 
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takový souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas s převodem 
Objednatel udělí či nikoli, je Zhotovitel povinen Objednateli opatřit a dodat veškeré informace a 
dokumenty, o které Objednatel požádá. 

7.13. 
Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na základě 
této Smlouvy, a to jak splatný tak nesplatný, proti ceně plnění, která má být Objednatelem v souladu se 
smlouvou uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již splatná či nikoliv.  
 
7.14. 
V případě, že v České republice dojde k zavedení EUR jakožto úřední měny České republiky, bude 
proveden přepočet ceny na EUR, podle úředně stanoveného přepočítacího koeficientu. Veškeré platby 
za uskutečněné plnění budou ke dni zavedení EUR, jakožto úřední měny České republiky, přepočteny 
a hrazeny pouze v EUR. Tato skutečnost bude mezi smluvními stranami upravena písemným 
dodatkem k této Smlouvě. 
 
7.15. 
Zhotovitel akceptuje, že Objednatel může přejít v průběhu trvání Smlouvy na centrální fakturační 
adresu pro doručování papírových faktur. Rovněž může dojít k přechodu na příjem elektronických 
faktur, přičemž pro tento způsob fakturace bude nutno uzavřít Smlouvu o elektronické fakturaci, která 
stanoví technické podmínky. O těchto skutečnostech bude Objednatel informovat Zhotovitele písemně.   
 

ČL.VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 
 
8.1. 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad a v souladu s příslušnými 
technickými normami, stavebními a drážními předpisy a podmínkami této smlouvy. Tuto odpovědnost 
má i v případě, že k provedení jednotlivých částí díla použije třetí osoby. 
 
8.2. 
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dokumentace v době jejího odevzdání Objednateli. 
Za vady vzniklé po odevzdání dokumentace odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho 
povinností. 
 
8.3. 
V případě vady dokumentace dojednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost 
Zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady dokumentace odstranit 
bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem.  
 
8.4. 
Záruční doba činí 60 měsíců od protokolárního předání dokončeného celého díla (bez autorského 
dozoru) Zhotovitelem Objednateli, Záruční doba na autorský dozor běží ode dne předání dokončené 
stavby. 

Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že záruční doba počíná běžet odstraněním 
veškerých vad a nedodělků (vady a nedodělky společně jen jako „vady “) případně zjištěných při 
předání díla (tj. při převzetí díla s výhradou počíná záruční doba díla běžet až okamžikem odstranění 
vad při předání zjištěných). V případě, že Objednatel převezme dílo s výhradami, je Zhotovitel do 
okamžiku odstranění veškerých vad při předání zjištěných povinen ohledně vad, které by se vyskytly 
od převzetí díla s výhradami do odstranění výhrad postupovat tak, jako by se jednalo o vady záruční. 
 

Zhotovitel je povinen: 
a) do 5 dnů ode dne uplatnění vady díla Objednatelem (doručení písemné reklamace) zahájit 

práce vedoucí k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté 
s Objednatelem. Nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuta písemně zvláštní 
lhůta, platí, že Zhotovitel je povinen odstranit vadu do 10 dní ode dne doručení písemné 
reklamace vady,  
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b) v případě zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo ohrožující bezpečnost 
osob a majetku Objednatele nebo třetích osob nebo v případě havárie, zahájit práce vedoucí 
k odstranění reklamované vady do jednoho dne ode dne doručení písemné reklamace, 
takovou vadu je Zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, nejpozději však do dnů od doručení 
písemné reklamace, nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem písemně dohodnuta lhůta 
jiná. 

8.5. 
Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady 
Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla jakkoli dotčena či omezena záruka 
za jakost díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu ode dne doručení reklamace do dne odstranění 
vady. Za okamžik odstranění vady se považuje podpis protokolu o předání díla po odstranění vady 
oprávněným zástupcem Objednatele. 
 
8.6. 
Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ, že by z důvodu vady díla došlo ke škodám na majetku 
Objednatele a to pojistnou smlouvou č. xxxx u pojišťovny Kooperativa pojišťovna a.s. s maximální výší 
plnění pojistné události 10 mil. Kč. Zhotovitel je povinen výše uvedenou pojistnou smlouvu 

udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této Smlouvy a řádně hradit sjednané 

pojistné. Doklad o pojištění je přílohou č. 3 této Smlouvy.  

ČL. IX. SMLUVNÍ POKUTY 
 
9.1. 
Pokud Zhotovitel bude v prodlení s řádným dodáním předmětu Smlouvy (tj. nedodá předmět Smlouvy 
v souladu s touto Smlouvou) a to ve lhůtě stanovené ve smlouvě má Objednatel právo na smluvní 
pokutu ve výši xx % z celkové ceny bez DPH uvedené ve Smlouvě za každý započatý den prodlení, 
maximálně však xx% z ceny díla.  
 
9.2. 
V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši xxx,- Kč za každou vadu a den prodlení. Pro vyloučení pochybností 
smluvní strany uvádějí, že tato smluvní pokuta se vztahuje na prodlení Zhotovitele s řádným 
odstraněním vad, na které se vztahuje záruka, stejně tak jako na prodlení s odstraněním vad 
zjištěných při předání díla.  
 
9.3. 
V případě, že Zhotovitel použije poddodavatele v rozporu s touto Smlouvou, má Objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši xxxx,- Kč za každý jednotlivý případ použití poddodavatele v rozporu s touto 
Smlouvou. 
 
9.4. 
V případě, že Zhotovitel v rozporu s touto Smlouvou převede svá práva a/nebo povinnosti ze Smlouvy 
nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele, má 
Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši xx % z hodnoty pohledávky, minimálně však ve výši xxx,-
Kč a to i v případě, že by se takový převod ukázal být neplatný. 
 
9.5. 
V případě, že Zhotovitel dá do zástavy nebo postoupí pohledávku z této Smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši xx% z hodnoty 
zastavené nebo postoupené pohledávky, minimálně však ve výši xxx,- Kč, a to za každý jednotlivý 
případ takového postoupení nebo zastavení a to i v případě, kdy by se postoupením nebo zastavení 
ukázalo jako neplatné. 
 
9.6. 
Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne, kdy porušující smluvní strana obdrží písemné 
vyčíslení smluvní pokuty.  



Smlouva o dílo – „HRADEC KRÁLOVÉ - PŘESTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU“ 
 
  č. smlouvy Objednatele: S/264/0001/2020 
      č. smlouvy Zhotovitele: ………..…………….. 
 

 8

9.7. 
Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě jsou přiměřené, vzhledem 
k povinnostem k jejichž splnění se váží.  
 
9.8. 
Ujednáním o smluvních pokutách v tomto článku není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, 
kterou jí svým nesplněním povinnosti Zhotovitel způsobil.  
 

ČL. X. AUTORSKÝ DOZOR 
 

10.1. 

Objednatel bude stavebníkem stavby, která bude prováděna dle projektové dokumentace Zhotovitele. 
Nad prováděním této stavby bude nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor 
projektanta  (Zhotovitele projektové dokumentace), tak aby byl zajištěn soulad prováděné stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací. 
 
10.2. 
Výkonem autorského dozoru Zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje dodržování 
základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou 
stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou 
schváleny Objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba.  
 
10.3. 
Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby 
specifikované v čl. II. odst. 2  této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby 
(dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností: 

a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této 
smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 
řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu 
k dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 
d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních 

zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  
e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci, 
f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 

dokumentaci 
g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu, 
h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které 

byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  
i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele 

stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány 
vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním 
povolení  

k) Spolupracuje s   ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, 
koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě, 

l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a 
stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako 
závazná,  

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  
n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. 

odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby 
objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované 



Smlouva o dílo – „HRADEC KRÁLOVÉ - PŘESTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU“ 
 
  č. smlouvy Objednatele: S/264/0001/2020 
      č. smlouvy Zhotovitele: ………..…………….. 
 

 9

stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a 
nedodělcích a jeho předání objednateli,  

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 
p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou 

projektovou dokumentací. 
 

10.4. 
Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel autorského 
dozoru projektanta do stavebního deníku. 
Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové 
dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.  
Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které významným 
způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení stavebním nebo jiným 
speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních 
podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, 
včetně zákonných předpisů. 
 
10.5. 
Zhotovitel bude provádět činnosti podle tohoto článku této Smlouvy ode dne předání staveniště 
zhotoviteli příslušné stavby do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby 
odstranění vad  a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její  kolaudaci.                                                             
Místem poskytování plnění bude především místo stavby a případně sídlo Objednatele či zhotovitele 
dle určení Objednatele. Písemnosti související s plněním vyhotovené Zhotovitelem budou objednateli 
předávány dle dohody, jinak v sídle Objednatele.   
 
10.7. 

Povinnosti Objednatele: 
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této smlouvy, 

resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel nezúčastnil. 
b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro 

nezastupitelnost objednatele. 
c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování 

plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro 
poskytování plnění. 

d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu 
s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 

Povinnosti Zhotovitele: 
a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou 

starostlivostí, odborností a v souladu se zájmy objednatele.  
b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této 

smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.  
c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost 

jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes 
upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou. 
Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit objednateli 
škodu, která mu tímto jednáním vznikla.  

d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn 
dle této smlouvy. 

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při    
poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  

f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci 
s dostatečnou kvalifikací. 

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 
objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu 
se zakončením plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré 
takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval. 
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ČL. XI. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 
 
11.1. 
Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní 
plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.  
 
11.2. 
Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení 
této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 
 
11.3. 
Zhotovitel se zavazuje nedat do zástavy a nepodstoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této 
smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.  
 
11.4. 
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit Objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího 
vzniku. Objednatel je v případě podezření na insolvenci Zhotovitele nebo její hrozbu nebo podezření na 
neuhrazení DPH nebo její zkrácení či vylákání daňové výhody oprávněna odvést částku DPH z 
uskutečněného zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a 
109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém 
případě tuto skutečnost Objednatel bez zbytečného odkladu oznámí Zhotoviteli. Úhradou DPH na účet 
finančního úřadu se pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez 
ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zároveň Zhotovitel neprodleně oznámí, zda takto 
provedená platba je evidována jeho správcem daně. 
 
11.5. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. 
Zaslání Smlouvy do registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel neprodleně po podpisu smlouvy. 
Objednatel se současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle 
Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, 
kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku i s ID datové 
schránky Zhotovitele, které je wrjftqq.  V takovém případě potvrzení od správce registru smluv o 
provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň a za této situace se smluvní strany 
dohodly, že se navzájem budou informovat o obdržení potvrzení od správce registru smluv o provedení 
registrace smlouvy, a to na své kontaktní emaily. 
 
11.6. 
Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 
11.7. 
Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí Etický kodex Objednatele společnosti České dráhy, a.s. 
zveřejněný trvale na webové stránce http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/eticky-kodex/-30201/, 
zavazuje se dodržovat zásady v něm uvedené, a pro případ porušení Etického kodexu dodavatele 
společnosti České dráhy, a.s., kterým se rozumí porušení závazků či nepravdivost prohlášení 
Zhotovitelem takto učiněná, bere na vědomí, že zároveň dochází k porušení smlouvy s důsledky v ní 
sjednanými a předvídanými v čl. VII. Etického kodexu dodavatele společnosti České dráhy, a.s. 

ČL. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
12.1. 
Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná 
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ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
 
12.2. 
Veškeré spory z této smlouvy budou řešeny jednáním. V případě jakéhokoli sporu z této smlouvy nebo 
v její souvislosti s ní, kdy se smluvní strany nebudou moci dohodnout na změně, doplnění či zrušení 
této smlouvy, rozhodne příslušný soud. 
 
12.3. 
Veškeré změny nebo doplnění této Smlouvy musí být učiněny formou písemného dodatku 
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je taková změna nebo doplnění 
smlouvy neplatné, přičemž pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že písemná forma 
není zachována při právním jednání učiněném elektronickými nebo technickými prostředky ve smyslu 
ust. § 562 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, za písemnou formu se považuje pouze forma 
listinná. Podepsané přílohy a dodatky, vzestupně číslované, se dnem jejich uzavření stávají součástí 
této Smlouvy.  
 
12.4. 
V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy ukáže jako neplatné, zdánlivé, neúčinné či 
nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, zdánlivost, nevymahatelnost či neúčinnost Smlouvy 
jako celku. V takovém případě se Smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit 
ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní. 
 
12.5. 
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních 
stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
 
12.6. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že 
si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
 
12.7. 
Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

ČL. XII. PŘÍLOHY 
 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

1. Položkový rozpočet 
2. Seznam poddodavatelů 
3. Doklad o pojištění 

 
 
V Praze dne:19.2.2020                     V Pardubících dne: 12.3.2020 
 
Za Objednatele:                                                                Za Zhotovitele: 
České dráhy, a.s.          PRODIN a.s. 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------                               ------------------------------------------- 
xxx xxx 
xxx xxx 
xxx 


