



TSKRP001ZN08

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

č. objednatele: 3/16/6300/165

č. dodavatele 01-O-3354-5871/16

1 Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1
- zastoupen:
- ve věcech smluvních - Ing. A. Semeckým - vedoucím oddělení správy mostů 6300
- ve věcech technických – Bc. J. Chrenem – technikem správy, Ing. Zemánkem - řídícím technikem
hlav. prohlídek a diagnostiky mostů
- IČ: 63834197
- DIČ: CZ63834197
- Bank. spojení: PPF banka a.s., č.ú.: 50024-5157-998/6000
- 1.2 Dodavatel: [REDACTED]
- Zástupce statutár. orgánu: Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
- Smluvní zástupce: Ing. Jiří Frýba, ředitel divize 01 na základě plné moci
- Zást. pro věci technické: Ing. Jan Medek
- IČ: 47116901
- DIČ: CZ47116901
- Bank. spojení: [REDACTED]

Smluvní strany berou na vědomí a uzavírají tuto smlouvu s přihlédnutím k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 19.6.2014, jímž bylo zřizovatelem Objednatele rozhodnuto o převodu veškerých činností příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., jež je obchodní korporací ve vylučném vlastnictví hlavního města Prahy, přičemž součástí převodu těchto činností je i převod (postoupení) všech smluvních vztahů příspěvkové organizace na akciovou společnost. Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby práva a povinnosti Objednatele z této smlouvy byly k rozhodnému datu převodu činností postoupeny na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., která nastoupí do právního postavení Objednatele.

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

2 Předmět plnění:

Dodavatel se zavazuje vykonávat pro objednatele technický dozor investora a autorský dozor na stavbě „V 009 Libeňský most, zajištění přístupu k podvodní části pilíře v řečišti“ ve fázi realizace, a to v následujícím rozsahu:

Výkon technického dozoru (§152, odst. 4 Stavebního zákona):

- 2.1 Předání staveniště zhotoviteli
- 2.2 Dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení a ostatních rozhodnutí správních orgánů, vydaných v souvislosti se stavbou
- 2.3 Kontrola a přebírání prováděných prací z hlediska jejich kvality a úplnosti, zejména těch prací a dodávek, které budou zakryty, zabudovány, nebo se stanou dalším postupem prací nepřístupnými
- 2.4 Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich souladu s dohodou o ceně díla a jejich předkládání investorovi k likvidaci

- 2.5 Potvrzování doplňků a nutných změn dokumentace, které nezvyšují cenu dodávky, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby a to se souhlasem zástupce příkazce
- 2.6 Kontrola zhotovitele, zda vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola výsledků těchto zkoušek, vyžadování dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly a pod.)
- 2.7 Kontrola řádného vedení stavebního deníku
- 2.8 Organizace, příprava a vedení kontrolních dnů stavby min. 2x za měsíc, vyhotovování potřebných zápisů z kontrolních dnů a kontrola plnění přijatých úkolů.
- 2.9 Spolupráce s pracovníky zhotovitele při odvrácení nebo omezení škod v případě ohrožení stavby živelnými událostmi
- 2.10 Kontrola odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při převzetí stavby
- 2.11 Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smluv o dílo, upozorňování zhotovitelů na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro případné uplatňování majetkových sankcí
- 2.12 Odborná příprava a zajištění průběhu přejímacího řízení dokončeného díla
- 2.13 Dohled nad vypracováním dokumentace stavby dle skutečného provedení.
- 2.14 Příprava všech potřebných podkladů a zajištění kolaudačního souhlasu.
- 2.15 Kontrola vyklizení staveniště

Výkon autorského dozoru

- 2.16 Občasný autorský dozor v průběhu realizace stavby.

3 Doba plnění:

- 3.1 Čas plnění prací uvedených v části 2 vyplývá z předpokládaných termínů realizace stavby:

- předpokládané zahájení služeb dle této smlouvy	1. 10. 2016
- předpokládaná doba realizace stavebních prací	2,5 měsíce
- předpokládané dokončení služeb dle této smlouvy	16. 12. 2016

4 Cena prací:

- 4.1 Za práce a výkony specifikované v čl. 2 této smlouvy zaplatí objednatel dodavateli celkovou cenu ve výši

Cena celkem	92 200,- Kč
DPH 21%	19 362,- Kč
CELKEM	111 562,- Kč

- 4.2 Z toho cena za jednotlivé dílčí činnosti:

- 4.2.1 Technický dozor investora (odst. 2.1 – 2.15)..... 83 200,- Kč + DPH
- 4.2.2 Autorský dozor (odst. 2.16) 9 000,- Kč + DPH

- 4.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.

- 4.4 Ve sjednané ceně nejsou zahrnuty náklady na vypracování projektové dokumentace, náklady na realizaci stavby, na vypracování geometrických plánů, poplatky za vklad do katastru nemovitostí, revize a další místní a správní poplatky související se stavbou.

- 4.5 Cena dále nezahrnuje právní pomoc v případných sporech a uplatňování reklamací skrytých vad. Tyto činnosti lze v případě požadavku příkazce sjednat dodatečně.

5 Platební podmínky:

- 5.1 Cenu prací uvedenou v odst. 4.1 této smlouvy uhradí objednatel dodavateli takto:

- 5.1.1 částku podle odst. 4.2.1 měsíčně ve výši alikvótní části stanové lineárním rozložením dílčí odměny dle předpokládané doby realizace. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude vždy poslední kalendářní den příslušného měsíce, u konečné faktury bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění den předání a převzetí dokončeného díla.

- 5.1.2 částku podle odst. 4.2.2 měsíčně ve výši alikvótní části stanové lineárním rozložením dílčí odměny dle předpokládané doby realizace. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude vždy poslední kalendářní den příslušného měsíce, u konečné faktury bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění den předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.2 Splatnost faktur bude do 21 kalendářních dní od doručení faktury.
- 5.3 V případě prodlení s plněním předmětu díla dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny za každý den prodlení.
- 5.4 V případě prodlení s úhradou faktury objednatel uhradí dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 5.5 Objednatel má právo provést 10% ceny díla jako pozastávku u závěrečné faktury a to až do odstranění vad a nedodělků na zhotoveném díle.
- 5.6 Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Vzhledem k tomu, že objednatel hospodaří s veřejnými prostředky hlavního města Prahy, bude na fakturách – daňových dokladech dodavatele zohledněna tato skutečnost v údajích „objednatel“ takto:

Fakturace

Faktura bude zaslána na adresu TSK hl.m. Prahy, jako odběratele:


Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
zastoupené TSK hl.m. Prahy
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

6 Rozsah zmocnění:

Objednatel zmocňuje dodavatele k tomu, aby:

- 6.1 jednal jménem objednatele s příslušnými orgány, fyzickými a právními osobami v záležitostech, souvisejících s obstaráváním sjednané činnosti,
- 6.2 projednával jménem objednatele dodatky projektové dokumentace a ostatní doklady a dokumenty, vznikající v souvislosti s realizací díla. K odsouhlasení změn a doplňků, které mění koncepci díla, jeho celkovou cenu, nebo jeho technicko-ekonomické parametry, je příkazník povinen vyžádat si předem stanovisko příkazce, případně přizvat jej na projednání a odsouhlasování těchto změn a doplňků,
- 6.3 prověřoval jménem objednatele platební i jiné doklady, týkající se předmětu plnění.
- 6.4 Samostatnou plnou moc ve výše jmenovaném rozsahu předá objednatel dodavateli po podpisu této smlouvy o dílo.

7 Spolupráce objednatele:

- 7.1 Objednatel předá dodavateli jako podklad pro plnění této smlouvy podklady, týkající se předmětu plnění, které vznikly do termínu uzavření této smlouvy.
- 7.2 Objednatel bude vysílat na přejímací řízení, která svolá dodavatel, odpovědného zástupce, pověřeného převzetím díla nebo jeho částí podle příslušné smlouvy o dílo.
- 7.3 Přejímací řízení bude organizovat dodavatel. Hodnocení způsobilosti díla nebo jeho částí k převzetí od zhotovitele provede na základě průběhu přejímacího řízení dodavatel v dohodě s objednatel. Konečné rozhodnutí o převzetí přísluší objednateli.

8 Záruky:

- 8.1 Dodavatel ručí za jím prováděný výkon inženýrské činnosti. V případě, že budou zjištěny vady na úkonech dodavatele, má objednatel právo požadovat ve lhůtě 24 měsíců od ukončení činnosti, která je předmětem této smlouvy, jejich nápravu. Dodavatel je povinen dle charakteru vadného úkonu tento bezodkladně nebo v přiměřené dohodnuté lhůtě napravit.

9 Ostatní ujednání:


- 9.1 Dodavatel odpovídá za odborné, včasné a řádné provedení smluvní činnosti v zájmu objednatele a v souladu s jeho pokyny.

- 9.2 Dojde-li ke změně výchozích předpokladů, za nichž byla smlouva uzavřena, zejména rozsahu zajišťovaných činností nebo předpokládaných termínů, zavazují se obě smluvní strany projednat a uzavřít odpovídající změnu smlouvy.
- 9.3 Závazky objednatele, dohodnuté před účinností této smlouvy dodavatel přejímá a na ně navazuje pouze v rozsahu, v jakém byl s nimi seznámen. Pokud dodavatel nesouhlasí s obsahem těchto závazků a objednatel trvá na jejich dodržení, zodpovídá objednatel za důsledky takového rozhodnutí. Obě stanoviska musí být učiněna písemně.
- 9.4 Do záležitostí a pravomocí, vymezených dodavateli touto smlouvou nebude objednatel zasahovat bez vědomí dodavatele.


10 Závěrečná ustanovení:

- 10.1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.3. Dodavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Dodavatel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl dodavatel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
- 10.4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
- 10.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
- 10.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.
- 10.7. Dodavatel neposkytne žádné informace týkající se této smlouvy a prováděného díla dalším osobám, s výjimkou ředitele TSK, 1. náměstka ředitele TSK, náměstka pro speciální stavby a stavebního dozoru objednatele.

V Praze dne 19. 9. 2016



V Praze dne 13.9.2016



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.

150 55 Praha 5

-9-

**VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**Divize 01: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov www.vrv.czTel.: 257 110 311 Fax: 257 319 398 E-mail: dep1@vrv.cz

ID datové schránky: 4qfgxx3

Technická správa komunikací hl. m. Prahy
oddělení mostů
Řásnovka 770/8
110 15 Praha 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/ TELEFON/ E-MAIL

V PRAZE, DNE

01-O-555/16

Ing. Pytl/ 257 1 [REDACTED]

2. 9. 2016

**Most V-009 v Praze Libni, zajištění přístupu k povodní části pilíře v řečišti
Nabídka zajištění TDI a AD**

Vážení,

na základě Vaší poptávky Vám zasíláme nabídku na zajištění technického a autorského dozoru při realizaci výše uvedené akce:

Předmět služeb:

- a) Technický dozor investora v průběhu realizace stavby, která se předpokládá v délce maximálně 3 měsíců.
- b) Zajištění občasného autorského dozoru v průběhu realizace stavby.

Nabídková cena a její kalkulace:

S ohledem na sazby uvedené v sazebníku UKIKA 2016, odst. 2.4.2 je pro kalkulaci použita hodinová sazba 750,- Kč/hod.

- a) 83 200,- Kč bez DPH (13 týdnů x 2 návštěvy týdně x 4 hod/návštěva x 750,- Kč/hod + doprava 26 návštěv x 200,- Kč)
- b) 9 000,- Kč bez DPH (12 hod x 750,- Kč/hod)

CELKEM: 92 200,- Kč bez DPH

V případě připomínek či dotazů k zaslané nabídce nás prosím neváhejte kontaktovat. Očekávám Vaše stanovisko a těším se na budoucí spolupráci.

S pozdravem

[REDACTED]
ředitel divize 01**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

Ústředí:	Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřeží 4	Tel.: 257 110 111	Fax: 257 319 394	E-mail: vrv@vrv.cz
Divize 02:	Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřeží 4	Tel.: 257 110 221	Fax: 257 319 398	E-mail: dep2@vrv.cz
Divize 03:	Praha 5 - Smíchov, 150 56 Nábřeží 4	Tel.: 257 110 318	Fax: 257 325 490	E-mail: dep3@vrv.cz
	České Budějovice, 370 01 Zátokovo nábřeží 7	Tel.: 386 357 142	Fax: 386 356 321	E-mail: jcregion@vrv.cz
Divize 05:	Brno, 625 00 Podsedky 3	Tel.: 541 212 048	Fax: 541 211 431	E-mail: brno@vrv.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Praha 5,	Číslo účtu:	CZ 19-1583390227/0100,	EUR 43-349190257/0100,
Registrace v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, IČO: 471 16901			DIČ: CZ47116901

