SMLOUVA O DÍLO 
Evid. č. MMJN:  24-2017-OÚaHR/VO
uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 				Statutární město Jablonec nad Nisou
Zastoupený:	JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora  a
                                                       Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje  
se sídlem: 	Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou 
tel: 				483 357 111
fax: 				483 357 353
IČ: 				002 62 340
DIČ:				CZ00262340	
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou  
číslo účtu: 			121451/0100
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: 				API studio s.r.o.
 	Zastoupený:                                Ing. Yvetou Brožkovou, jednatelkou společnosti 
	se sídlem:                           	Větrná 2699/20, 46601, Jablonec n/N.
osoby oprávněné jednat: 	ve věcech smluvních: Ing.arch.Tomáš  Rudolf
                                             	ve věcech technických: Milan Novotný
                                                                                                 Ing. arch. Tomáš Rudolf
	IČ: 		64051765
	DIČ: 		CZ64051765
              	bankovní spojení:  		Komerční banka, a.s.
              	č.ú.:	            1301840227/0100
            	registrace:		Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9907
	telefon:	            483312065, 602345450 (Ing.arch. T. Rudolf)
	e-mail:	            api@volny.cz
 
	dále jen „zhotovitel“

Zapsaný pod spisovou značkou C 33257, vedený  u Krajského soudu v Hradci Králové


2.  PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY

Jedná se o zpracování sloučené jednostupňové projektové dokumentace ve stupních pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (DÚR a DSP), dle Stavebního zákona 183/2006 Sb., dle vyhlášky 499/2006 Sb., a projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), na realizaci akce „Zlepšení infrastruktury ZŠ Šumava, Jablonec nad Nisou“
Součástí projekčních prací je provedení zaměření stávajícího stavu částí objektů dotčených rekonstrukcemi tříd a kuchyňky, přístavbami výtahů a rekonstrukcemi WC, podrobný položkový rozpočet stavby a slepý výkaz výměr.
Při zpracovávání dokumentací bude nutná koordinace s agenturou, sjednanou objednatelem k zajištění kompletního managementu, týkajícího se veškerých záležitostí od podání žádosti o dotaci, až po jednání s dotačním orgánem, za účelem zajištění dotace, tak i souladu dokumentací s dotačním programem.
Zhotovitel připraví pro účel podání žádosti o dotaci potřebný podrobný odhad nákladů (položkový rozpočet).
Zhotovitel provede v průběhu zpracování dokumentací projednání s objednatelem.

Jako podklad pro zpracování dokumentací si zhotovitel zajistí:
- Průzkumy, posudky
- Zjištění polohy a průběhu inženýrských sítí, se zákresem do katastrální mapy a to vč. okótování ve vztahu k hranicím pozemků
- Výškopisné a polohopisné zaměření

Sloučená dokumentace pro územní řízení a stavební povolení bude zpracována v rozsahu čl. 2 této smlouvy a projektové fiše č. 1 (příloha č.2 smlouvy). Dokumentace bude předána v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení ve formátu *.pdf na CD.

Pro účel podání žádosti o dotaci v rozsahu čl. 2 této smlouvy a projektové fiše č.1, bude součástí projektové dokumentace pro územní řízení a pro stavební povolení, odborný odhad nákladů (položkový rozpočet). 

Projektové dokumentace budou zpracovány v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění.  

Z důvodů nových požadavků vlastníků některých inženýrských sítí bude v případě řešení nových či rekonstruovaných venkovních inženýrských sítí tato dokumentace zpracována v podrobnosti DPS a náležitě s nimi projednána. 

Předmět plnění DÚR a DSP končí převzetím dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení uvedené stavby.
Předmět plnění DPS končí odevzdáním příslušné dokumentace.

Objednatel si vyhrazuje po zpracování a odevzdání DÚR a DSP právo odstoupit od zpracování DPS. 

Objednatel zajistí projednání projektu s dotčenými orgány a zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Rovněž uhradí správní poplatek za vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.


3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

3.1. Po zhotoviteli projektových dokumentací bude požadována koordinace a zodpovědnost za koordinaci jednotlivých částí projektových dokumentací. 
3.2. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude obsahovat úplné technické řešení. Za úplné technické řešení objednatel nepovažuje zejména:
- použití odkazů na návrh typového řešení či přímo převzetí typového řešení (dokumentace – detailů) výrobců stavebních materiálů, konstrukcí apod. bez konkrétního zapracování do projektové dokumentace stavby
- použití odkazů ve smyslu „určí investor“ nebo „bude stanoveno architektem/projektantem během provádění prací“ apod. 
- použití odkazů na normy, vyhlášky, zákony apod. bez uvedení konkrétního druhu, čísla, roku vydání apod. či odkazů na již neplatné normy, vyhlášky, zákony apod.
- nezkoordinované či špatně zkoordinované jednotlivé části projektové dokumentace
- návrh použití nevhodných materiálů a technologií
- návrhy řešení bez provedení potřebných průzkumů, rozborů, zkoušek apod. pokud to úplnost návrhu vyžaduje a pokud objednatel nerozhodl jinak
- absence řešení vazby stavby na okolí, a to při provádění prací i po jejich provedení
3.3. Navržené řešení stavby musí vést k provedení kvalitní stavby a současně musí být provedení stavby navrženo úsporně, a to jak s ohledem na náklady na výstavbu, tak s ohledem na budoucí provozní náklady. V projektové dokumentaci je nutno upřednostnit použití materiálů a technologií standardní kvality, které jsou běžně dostupné v místě stavby a jejich správa, údržba či oprava nebude vyžadovat nepřiměřené náklady či nebude vyžadovat pořízení speciální techniky či jiných prostředků. 
3.4. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s objednatelem a jím určenými osobami – za objednatele: Ing. Otakar Kypta, Ing. Pavel Sluka.
3.5. V případě, že pro řádné dokončení předmětu plnění je nezbytné provedení dalších průzkumů, posouzení či zkoušek, které nejsou předmětem plnění této smlouvy a nebyly již samostatně objednány, předá zhotovitel písemně požadavek na jejich zpracování objednateli, a to včetně termínu na jejich provedení. V případě, že jejich zpracování objednatel nezajistí do požadovaného termínu, je zhotovitel oprávněn toto uvést do projektové dokumentace. 


4. PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

4.1. Zhotovitel předá kompletně dokončený předmět smlouvy v 1 paré objednateli ke kontrole nejpozději do termínu dokončení díla, který je uveden v článku 5.
4.2. Objednatel si vyhrazuje právo na 21 denní kontrolu dokončeného předmětu smlouvy.
4.3. V případě, že objednatel neshledá na dokončeném předmětu smlouvy žádné vady či nedodělky, vystaví objednatel protokol o předání a převzetí díla. 
4.4. Příslušný počet pare čistopisu PD poté bude předán objednateli do 10 dní.
4.5. Protokol o předání a převzetí díla musí být podepsán následujícími osobami:
- za objednatele:
Ing. Otakar Kypta, vedoucí odboru rozvoje
Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
- za zhotovitele: 
Ing. Yveta Brožková, jednatelka, Ing. Tomáš Rudolf a Milan Novotný
Podpisy uvedených osob jsou nezbytné pro platnost protokolu.
Předávací protokol může být zároveň podepsán i dalšími osobami. 
4.6. V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky, předá objednatel jejich soupis zhotoviteli vč. stanovení přiměřeného termínu na jejich odstranění. 
4.7. V případě, že zhotovitel v dohodnutých termínech dle odstavce 4.6. uspokojivě neodstraní všechny vady a nedodělky, je objednatel oprávněn poskytnout zhotoviteli přiměřenou lhůtu k nápravě a uplatnit smluvní pokutu nebo odstoupit od smlouvy o dílo.


5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY:

Termín dodání DÚR a DSP – k žádosti o dotaci				do 20. 1. 2017
Termín dodání DPS							do 31. 12. 2017





6. CENA ZA DÍLO:

Zpracování společné DÚR + DSP a DPS, stavebních i inženýrských objektů, včetně záborového elaborátu, podrobného položkového rozpočtu, výkazu výměr a projednání dokumentace
	
6.1.	 Cena za dílo DÚR a DSP bez DPH			 286 000,- Kč
6.1.1. DPH 21%				 		   60 060,- Kč
6.1.2. Cena celkem vč. DPH 					 346 060,- Kč

6.2.	 Cena za dílo DPS bez DPH	              			 179 000,- Kč
6.2.1. DPH 21%				 		   37 590,- Kč
6.2.2. Cena celkem vč. DPH 					 216 590,- Kč


6.3.	 Cena za dílo celkem bez DPH	               		 465 000,- Kč
6.3.1. DPH 21%				 		   97 650,- Kč
6.3.2. Cena celkem vč. DPH					 562 650,- Kč



7. PLATEBNÍ PODMÍNKY, MÍSTO PLNĚNÍ

7.1. Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět smlouvy uvedený v čl. 2 této smlouvy, který bude bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
7.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za dokončený předmět smlouvy, který převezme, sjednanou cenu ve výši a za podmínek ve Smlouvě stanovených.
7.3. Místem plnění Předmětu Smlouvy (místo předání projektové dokumentace) je Magistrát města Jablonec nad Nisou, v případě, že se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
7.4. Zhotovitel předá v místě plnění dokončený předmět smlouvy uvedený v čl. 2 této smlouvy, který byl objednatelem převzat protokolem o předání a převzetí díla (dle čl.4 této smlouvy), do 10 dnů od podpisu protokolu, případně do termínu odstranění  vad a nedodělků.   
7.5. Účetní doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Splatnost faktury bude do 30 dnů od doručení na podatelnu objednatele.
7.6. Platby za realizaci Předmětu Smlouvy provádí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v čl. 1. této Smlouvy.
7.7. Objednatel neposkytne zálohu. 


8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE

8.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost, hospodárnost a bezpečnost stavby. 
 provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních přepisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Tato odpovědnost nezaniká ani po oboustranně podepsaném protokolu o předání a převzetí díla, neboť objednatel kontroluje pouze splnění zadávacích podmínek a kompletnost díla.
8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že jím navržené řešení stavby je plně v souladu s platným územním plánem města Jablonce nad Nisou a v případě pochybností tento návrh projedná s oddělením územního plánování a stavením úřadem.
8.3. V případě, že se objeví vady dokončeného předmětu smlouvy (projektové dokumentace - výkresové, popisové části) v průběhu tvorby projektové dokumentace pro provádění stavby, je zhotovitel povinen vady neprodleně na svůj náklad odstranit.
8.4. Zhotovitel prohlašuje, že má autorizaci v rozsahu odpovídajícímu předmětu této smlouvy.
8.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou). 
8.6. Záruční doba je 36 měsíců a začíná plynout ode dne převzetí dokumentace objednatelem protokolem o předání a převzetí díla (dle čl. 4 této smlouvy).
8.7    Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednané platné pojištění odpovědnosti za škody 
         způsobené případnou vadou díla ve výši minimálně 1 mil. Kč.


9. USTANOVENÍ O SANKCÍCH A POKUTÁCH

9.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady dokumentace na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady. 
9.2. Při nesplnění termínu předání dokumentace ke kontrole a termínu předání dokončené dokumentace z viny zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo za každý započatý den prodlení. Maximální sankce při nesplnění termínu dokončení z viny zhotovitele je 10% ceny za dílo. Po dosažení maximální sankce 10% z ceny za dílo je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
9.3. Při nesplnění termínu na odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla může objednatel sankciovat zhotovitele částkou 0,2% za každý započatý den prodlení.
9.4. Zhotovitel není v prodlení, prokáže-li, že nesplnění termínu je způsobeno orgánem státní správy, nebo jiným účastníkem stavebního řízení, právní vadou podkladů předaných objednatelem nebo vyšší mocí.
9.5. Obě strany se dohodly, že při nesplnění termínovaných závazků úhrady faktur ze strany objednatele může zhotovitel uplatnit u objednatele nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny fakturované částky za každý započatý den prodlení.
9.6. Splatnost smluvních pokut je 30 pracovních dnů od doručení faktury.


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Zhotovitel vyzve objednatele, ke koordinačním schůzkám nad rozpracovanou dokumentací. Výzva bude provedena písemně minimálně 3 dny před konáním koordinační schůzky. Objednatel se zavazuje k účasti na koordinačních schůzkách a to v zastoupení osoby, která má rozhodovací pravomoc ve věci řešení zakázky. Podepsané zápisy z koordinačních schůzek budou součástí předané projektové dokumentace. 
10.2. Nabídkovou cenu je možno překročit pouze při změně rozsahu prací na základě požadavku a se souhlasem objednatele nebo vyskytnou-li se v průběhu plnění zakázky okolnosti, které mají objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů a které nebylo možno v době uzavření smlouvy předvídat (změna daňových předpisů apod.).
10.3. V případě přerušení nebo zastavení prací ze strany objednatele zašle objednatel tento požadavek zhotoviteli písemně. Zhotovitel k datu doručení tohoto požadavku zastaví práce na předmětu smlouvy a na základě společného zápisu o stupni rozpracovanosti objednatel uhradí vzájemně odsouhlasenou část sjednané smluvní ceny.
10.4. V případě odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele na základě článku 4, odstavce 4.6.,nemá zhotovitel nárok na úhradu ceny za dílo. Objednatel je povinen předat veškeré materiály i rozpracované zhotoviteli. 
10.5. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům pro použití díla v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel ani objednatel není oprávněn poskytnout licenci třetí osobě. Cenu za poskytnutí licence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla. 
        Zhotoviteli současně poskytuje licenci k veškerým autorským právům na realizované stavbě. Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel ani objednatel není oprávněn poskytnout licenci třetí osobě. Cenu za poskytnutí licence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla. Objednatel je oprávněn ke všem způsobům užití díla, ke kterým je určené. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel užije realizovanou stavbu i k prezentaci statutárního města Jablonec nad Nisou a že za tím účelem bude dílo prezentovat široké veřejnosti. Objednatel je oprávněn stavbu prezentovat, publikovat a užívat jméno zhotovitele (autora), a to takovým způsobem, aby nedocházelo k narušení autorských práva a poškození dobrého jména zhotovitele (autora). Zhotovitel je oprávněn vhodným způsobem prezentovat stavbu, a to tak, aby nedocházelo k poškození dobré pověsti objednatele (statutárního města).  V případě sporu ohledně způsobu prezentování jedné nebo druhé ze smluvních stran, se smluvní strany zavazují, že spory budou řešit nejprve ústním jednáním a hledat společnou dohodu ve věci.
10.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je statutárním městem a povinným subjektem dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pro případ, že se dílo dle této smlouvy stane předmětem žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím, bere zhotovitel na vědomí a souhlasí, že objednatel poskytne takovou informaci formou a způsobem stanoveným zákonem o svobodném přístup k informacím.
10.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
10.8. Obě strany se zavazují, že uznají právní platnost písemností a výkresů zasílaných prostřednictvím faxu nebo e-mailu, přitom jednotlivá plnění se zavazují předávat a přebírat osobně nebo poštou.
10.9. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
10.10. Otázky, které výslovně neupravuje tato smlouva, se řídí občanským zákoníkem.
10.11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
10.12. Dílo až do doby zaplacení zůstává majetkem zhotovitele.
10.13. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.


11. OSOBY ZMOCNĚNÉ JEDNAT ZA SMLUVNÍ STRANY

Za objednatele:
	ve věcech smluvních	: JUDr. Lukáš Pleticha, Ing. Otakar Kypta 
	ve věcech technických	: Ing. Otakar Kypta, Ing. Pavel Sluka
                                                                            	  

Za zhotovitele:
	                            ve věcech smluvních                    : Ing.arch.Tomáš  Rudolf, Ing. Yveta Brožková
	                            ve věcech technických                :  Milan Novotný, Ing.arch.Tomáš  Rudolf

Obě smluvní strany jsou oprávněny v případě nutnosti rozšířit nebo změnit počet oprávněných osob formou písemného sdělení druhé smluvní straně.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v této Smlouvě. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z této Smlouvy k ní připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení této Smlouvy.



[bookmark: _GoBack]V Jablonci nad Nisou, dne  10.1.2017	               V Jablonci nad Nisou, dne 10.1.2017



…………………………………………………..	………………………………………………………….
	Ing. Otakar Kypta	Ing. Yveta Brožková
	vedoucí odboru územního a 	jednatelka
	hospodářského rozvoje



		……………………………………..	
		za objednatele
	JUDr. Lukáš Pleticha
               náměstek primátora
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