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„Rekonstrukce kabelových rozvodů NN mezi rozvodnami A, B a C“

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM

VYSOKÁ ŠKOLA BÁNSKÁ — TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 00 Ostrava - Poruba

Zastoupena: Pavlem Podveským — ved. útv. 9540

IC: 51989100

Bankovní spojení: CSOB a.s.

Císlo účtu:

Kontaktní osoba:

a

ZHOTOVITELEM

PREVENT PRO s.r.o.

Se sídlem: Varšavská 282/4, 709 OO Ostrava- Hulváky

Zastoupen: _jednatelem společnosti

w

IČ:“ 28645626

DIC: O228645626, jsme plátci DPH

Bankovní spojení: CSOB, a.s.

Císlo účtu: “

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravé, oddil C, vložka 36555

I.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo

specifikované touto smlouvou a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou

cenu.

2. Dílem je pro účely této smlouvy zajištění výkonu funkce koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Rekonstrukce kabelových

rozvodů NN mezi rozvodnami A, B a C“ (dále jen „stavba") Bližší specifikace díla je

uvedena v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

3. Zhotovitelje povinen pro objednatele v rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále „BOZP“) provádět a zajistit níže uvedené

činnosti:

Výkon činností koordinátora BOZP na stavbě

. prostudování PD, smlouvy o dílo, spolupráce s projektantem

. zpracování a aktualizace plánu BOZP,
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„Rekonstrukce kabelových rozvodů NN mezi rozvodnami A, B a C“

. zpracování „Oznámení o zahájení prací“ a včasné zaslání na OlP Ostrava,

. prostudování dokumentace (stavební povolení, vyjádření OIP atd.),

. prostudování smlouvy se zhotovitelem, návrh doplňujících informací (odpovědnost

za BOZP, sankce za nedodržování BOZP),

. komunikace se zhotovitelem před zahájením stavebních prací (předání

dokumentace BOZP, seznámení s plánem BOZP, projednání povinností BOZP

před zahájením stavby,

. kontrola dokumentace BOZP,

. aktualizace plánu BOZP, Oznámení o zahájení stavebních prací, seznámení

zhotovitelů s aktualizacemi,

. v rozsahu minimálně 1x týdně pořádání a vedení kontrolních dní BOZP,

zpracování zápisů z KD BOZP,

. koordinace zhotovitelů,

. v rozsahu minimálně 2x týdně kontrola staveniště, zápis z kontroly staveniště a

prokazatelné seznámení zhotovitelů,

. kontrola vedení stavebního deníku

jakož i plnit všechny povinnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Koordinátor se

zavazuje vykonávat svoji činnost v souladu s dalšími souvisejícími směrnicemi a v

souladu se všemi právními předpisy, které upravují problematiku BOZP při provádění

staveb, zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění.

Il.

Práva a povinnosti objednatele.

1. Objednatel je povinen vystavit včas zhotoviteli pro vyřízení záležitostí, které vyžadují

uskutečnění právních úkonů jménem objednatele, písemně plnou moc.

2. Objednavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy potřebnou

součinnost. Dále se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat zhotoviteli veškeré

vyžádané podklady (jsou—li třeba) a informace pro jeho činnost a ohlašovatjejich změny.

lll.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen přizvat investora stavby (popř. jeho zástupce) ke všem rozhodujícím

jednáním týkajícím se stavby a její realizace, a vpřípadě jeho neúčasti mu předat

neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se investor stavby nezúčastnil.

2. Zhotovitel se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby

od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem

ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Zhotovitel je povinen:

a) předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace

stavby,

b) bez zbytečného odkladu předat investorovi stavby jakékoliv věci získané pro něho při

své činnosti,

0) postupovat při výkonu koordinátora BOZP osobně a s odbornou péčí dle této smlouvy

a platných a účinných právních předpisů,

d) řídit se při výkonu koordinátora BOZP pokyny investora akce a jednat v jeho zájmu,

e) bez odkladů oznámit investorovi stavby veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke

změně pokynů investora,

O poskytovat investorovi stavby včas veškeré informace, doklady apod.,

 

str. 2 z 5



„Rekonstrukce kabelových rozvodů NN mezi rozvodnami A, B a C“

g) dodržovat při výkonu koordinátora BOZP mimo této smlouvy také závazné právní

předpisy, technické normy a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím

osobám.

Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatele, jen je-Ii to naléhavě nezbytné

v zájmu objednatele, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Vžádněm případě se

však zhotovitel nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo

objednatelem.

Zhotovitel je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi (dále také jako „koordinátor BOZP“) ve smyslu zákona č. 309/2006

Sb., stím, že tuto činnost může vykonávat pouze osoba, která splňuje stanovené

předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Závazky vyplývající pro

koordinátora BOZP z této smlouvy bude koordinátor zajišťovat prostřednictvím fyzických

osob, které jsou ke koordinátorovi vpracovním či jiném smluvním vztahu. Za jejich

přítomnost na stavbě během provádění jakýchkoliv stavebních, montážních či jiných

prací směřujících k provádění díla koordinátor plně zodpovídá.

V případě, že zhotovitel zjistí závažně porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je zhotovitel oprávněn

zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků a neprodleně o tomto informovat

objednatele.

Koordinátor BOZP se zavazuje podílet se na řešení problémů v oblasti BOZP ve vztahu k

orgánům státní správy a samosprávy. V této souvislosti se koordinátor BOZP zavazuje

jménem objednatele písemně a ústně jednat s dotčenými orgány státní správy a

samosprávy ve věcech souvisejících s předmětem smlouvy a hájit před těmito orgány

zájmy objednatele. V případě potřeby objednatel udělí koordinátorovi BOZP plnou moc

nutnou k zastupování objednatele před dotčenými orgány. Koordinátor BOZP je povinen

vždy bezodkladně informovat objednatele.

IV.

Termín plnění

Termín zahájení: 9. 3. 2020

Termin ukončení: 30. 9. 2020

V.

Misto plnění a způsob předání předmětu díla

Plnění bude poskytováno telefonicky, elektronickými prostředky či osobně v místě realizace

stavby.

Vl.

Cena a platební podmínky

1. Úplata za výkon činnosti koordinátora BOZP, tedy za předmět této smlouvy, je stanovena

dohodou smluvních stran a činí:

- kontrolní činnost a účast na kontrolních dnech stavby,
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„Rekonstrukce kabelových rozvodů NN mezi rozvodnami A, B a C“

- zpracování Plánu BOZP a jeho aktualizace.

 

Cena celkem bez DPH DPH Cena celkem vč. DPH

 

    
62.000,— Kč 13.020,— Kč 75.020,- Kč

 

Vúplatě jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nutně nebo účelně vynaložené

při plnění jeho závazku ztéto smlouvy včetně správních poplatků. Kceně bude

připočítáno DPH dle platných a účinných právních předpisů.

. Podkladem pro úhradu úplaty budou faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu

dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).

Strany se dohodly na měsíční fakturaci za výkon činnosti koordinátora BOZP, a to na

základě dílčích faktur.

Dále je zhotovitel povinen na faktuře uvést tyto údaje:

a) číslo smlouvy objednatele, IC,

b) název stavby Rekonstrukce kabelových rozvodů NN mezi rozvodnami A, B a C

G) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného ve smlouvě, je nutno informovat objednatele),

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu.

. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na — do 14 kalendářních dnů - po jejich

doručení. Stejný termín splatnosti bude platit pro smluvní strany i při placení jiných plateb

(např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li

chybně vyúčtována úplata, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti

vrátit zhotoviteli kprovedení opravy. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod

vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury

zpět přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne

doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

8. Doručení faktury se provede na adresu objednatele.

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

10. Povinnost zaplatit úplatu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu

1.

objednatele.

VII.

Sankční ustanovení

Nebude-li zhotovitel vykonávat funkci koordinátora BOZP v souladu s ustanoveními této

smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů, zavazuje se uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost uloženou v čl. lll. odst. 2 této smlouvy, je

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-— Kč za každý zjištěný případ.

Pro případ prodlení se zaplacením úplaty sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve

výši stanovené občanskoprávními předpisy.
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4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a natom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné

výši vedle smluvní pokuty.

5. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho

řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším

porušením povinnosti.

6. Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik

nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

7. Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná ve lhůtě 10ti dnů ode dne doručení písemné

výzvy k její úhradě.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných

dodatků.

2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom

vyhotovení.

3. Tuto smlouvu lze ukončit na základě dohody smluvních stran nebo na základě

odstoupení objednatele v případě, že zhotovitel bezdůvodně zastaví či přeruší provádění

díla nebo v případě, kdy provádí dílo v rozporu s touto smlouvou nebo platný a účinnými

právními předpisy.

4. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zák.č. 89/2012

SB., občanský zákoník, v platném znění a ostatních obecně závazných právních

předpisů.

5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem

zveřejnění v Registru smluv.

Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými

podpisy.

Za zhotovitele Za objednatele

V Ostravě dne _; ,3 . 43.40" V Ostravě dne 03 05. 2020

   
  

  

 

PREVENT PRO s.r.o. / VSB -TUO

— Pavel Podveský

jednatel společnosti ved. útv. 9540

 

 





© Prevent Pro

Cenová nabídka

Koordinátor BOZP

„Rekonstrukce kabelových rozvodů NN mezi rozvodnami A, B a C“

Doba realizace: od 9.3.2020 do 30.9.2020

 

 

Zpracování oznámení o zahájení prací

včetně odevzdání na příslušný OIP v rámci činnosti

Zpracování plánu BOZP bez DPH 5.000,- Kč

Cena za činnost koordinátora bez DPH 58.000,- Kč

Celková cena:

Cena celkem bez DPH 62.000,- Kč

 

Jsme plátci DPH.

Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění.

1. Prostudování PD, spolupráce s projektantem a zapracování připomínek BOZP,

2. Zpracování a aktualizace plánu BOZP,

3 Zpracování „Oznámení o zahájení stavebních prací“ a zaslání na OIP Ostrava včetně

pravidelných aktualizaci,

4. Prostudování dokumentace (stavební povolení, vyjádření OIP atd.),

5. Prostudování smlouvy se zhotovitelem, návrh doplňujících informací (Odpovědnost za BOZP,

Sankce za nedodržování BOZP atd.),

6. Komunikace se zhotovitelem před zahájením stavebních prací (předáni dokumentace BOZP,

seznámení s plánem BOZP, projednání povinností BOZP před zahájením stavby atd.,

7. Kontrola dokumentace BOZP,

8. Aktualizace plánu BOZP, Oznámení o zahájení stavebních prací, seznámení zhotovitelů s

aktualizacemi,

9. Vedení KD BOZP 1x týdně, zpracování zápisů z KD BOZP,

10. Koordinace zhotovitelů,

11 . Kontrola staveniště, zápis z kontroly staveniště a prokazatelné seznámení zhotovitelů,

12. Kontrola vedení stavebního deníku, apod.

Vypracoval:

  jednatel společnosti

tel.:

e-mail:

. v „ .
V Ostravě dne 17.2.2020

  

PREVENT PRO s.r.o.

Varšavská 282/4 . 709 00 Ostrava — Hulváky . IČ: 28645626

tel.: +420 777 121 371 . e-mail: info@preventpro.cz

www.preventpro.c2

 




