D200/33c00/000SY/ 29/20

Cislo registracni (zhotovitel): &islo registraéni (objednatel):

Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona & 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozd&jsich

predpisi

I.

Smluvni strany

Objednatel: DIAMO, statni podnik

Tyka se:

Zhotovitel:

Machova 201, 471 27 StrdZ pod Ralskem
Zapsany: v OR u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil AXVIII, vlozka 520

DIAMO, statni podnik
odstépny zavod TéZba a uprava uranu
Pod Vinici 84, 471 27 StraZ pod Ralskem

ICO: 00002739  DIC: CZ00002739, plitce DPH
Bankovni spojeni: [N
|
Zastoupeny: | IIIINGgNo0NEE V-doucim odst€pného zavodu
Osoba opravnéna k jednani ve véci plnéni pfedmétu této smlouvy:
00000000
-

Fakturaéni a korespondencni adresa:

DIAMO, statni podnik
odstépny zavod Tézba a Gprava uranu
Pod Vinici 84, 471 27 Straz pod Ralskem
2000127692

HUCIK - primyslové natéry s.r.o.

Konska 560, 739 61 Ttinec

Zapsany: v OR u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, vlozka 28221

1CO: 26845512 DIC: CZ26845512, platce DPH

Bankovni spojeni: I
|

Zastoupeny: I, jcdnatelkou spolecnosti
Osoba opravnéna k jednani ve véci plnéni pFredmétu této smlouvy:

II.

Piedmét plnéni

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele opravu vysypky kalolisu
F212d v rozsahu:

a) komplexni obnova nétéru ocelové konstrukce pod kalolisem F212d v rozsahu dle
ptilohy €. 1 této smlouvy;

b) oprava oplechovani vysypky pod kalolisem F212d v rozsahu dle piilohy ¢. 2 této
smlouvy.

2. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v celé §ifi sezndmil s rozsahem a povahou ptedmétu plnéni,
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
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predmétu plnéni a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni pfedmétu plnéni potiebné.

Sviij zavazek zhotovitel splni provedenim dila ve sjednaném rozsahu, terminu a kvalité
a jeho pfedanim objednateli.

. Objednatel se zavazuje byt soulinny, dilo provedené v souladu s podminkami
této smlouvy pfevzit a zaplatit za n&j zhotoviteli cenu sjednanou v €l. IV této smlouvy.

. Kod klasifikace produkce CZ-CPA:

33.12.29 Opravy a tdrzba ostatnich strojii pro specidlni ucely

I11.

Misto, ¢as a zpisob provadéni dila

. Mistem provadéni dila je DIAMO, statni podnik, odSt€pny zavod Tézba a uprava uranu,

Straz pod Ralskem, VU &. 3 (déle také jen ,,0. z. TUU).
. Termin pinéni pfedmétu smlouvy:

a) komplexni obnova nétéru ocelové konstrukce pod kalolisem F212d [pinéni dle ¢l. 1I
odst. 1 pism. a) této smlouvy]:

— do 30. 6. 2020;

b) oprava oplechovani vysypky pod kalolisem F212d [plnéni dle ¢l. II odst. 1 pism. b)
této smlouvy]:

- do 30. 7. 2020,

. Konkrétni termin zahajeni dila (pfedani a pfevzeti pracovist€) bude stanoven po vzajemné
dohod& smluvnich stran. Zhotovitel je povinen ptedloZit objednateli poZadovany termin
zahajeni dila ke schvéleni, a to s nejméné &tyftydennim pfedstihem. Nezahji-li zhotovitel
Z pritin na své stran¢ provadéni dila do péti dnt od data pfedani a pievzeti pracoviste,
porusi tim podstatnym zpiisobem svoji smluvni povinnost a objednatel je opravnén od
této smlouvy odstoupit.

. Neumozni-li objednatel z pii¢in na své stran& zhotoviteli zahdjit provadéni dila v terminu
dle predchoziho odstavce, prodlouzi se lhita stanovena zhotoviteli pro provedeni dila
a pro jeho predani objednateli o pocet dnd, po které budou tyto pii¢iny po uvedeném datu
trvat, aniZ by se zhotovitel ocitl s pInénim své smluvni povinnosti v prodleni.

. Zhotovitel se zavazuje koordinovat svoji €innost s odpovédnymi pracovniky objednatele.

. Zhotovitel je povinen vést o provadéném dile denik.

. Piedani a pfevzeti dila bude provedeno protokolarné. Podepsat zapis o pfedani a prevzeti

dila jsou opréavnéni za objednatele N NN > zhotovitele [

I ncbo jiné povéfené osoby. K pfedani dila vyzve zhotovitel objednatele s nejmeéne
tfidennim pfedstihem.

IV.
Cena a platebni podminky

. Cena za dilo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran ve smyslu zakona

&. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdg&jsich predpist ve vysi:

a) 276.900,00 K& bez DPH za komplexni obnovu natéru ocelové konstrukce pod
kalolisem F212d [pIn&ni dle ¢l. II odst. 1 pism. a) této smlouvy];

b) 282.930,00 K¢ bez DPH za opravu oplechovani vysypky pod kalolisem F212d
[plnéni dle &l. I odst. 1 pism. b) této smlouvy];

¢) 559.830,00 K& bez DPH celkem za plnéni dle této smlouvy
(slovy: pét set padesat devét tisic osm set ticet korun ¢eskych bez DPH).
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K cené¢ bude piipottena DPH ve vysi platné ke dni zdanitelného plnéni v souladu
se zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich pfedpisi.

2. Zhotovitel je opravnén fakturovat na zaklade protokolarniho prevzeti fadne dokonc¢eného
dila (tj. bez jakychkoli vad a nedodé&lkil) objednatelem. Faktura bude spliiovat naleZitosti
datiového dokladu dle § 29 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdgjsich predpist. Dnem zdanitelného plnéni je den pfevzeti fadné dokonéeného dila
objednatelem. Piilohou faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dila. Objednatel
fakturu uhradi ve lhaté 30 dnd ode dne jejiho dorueni objednateli. Jestlize vrati
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava béZet pivodni lhiita splatnosti. Nova lhita
splatnosti b&Zi opét ode dne dorueni opravené faktury. Smluvni strany se dohodly, Ze
fakturovand penézitd Castka se povazuje za uhrazenou okamZikem jejtho odepsani
z bankovniho uétu objednatele ve prospéch bankovniho uétu zhotovitele. Fakturu lze
zaslat elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.

Celkova cena dle odst. 1 tohoto ¢&lanku je stanovena jako nejvySe pfipustna,
nepiekroditelna a zahrnuje veskeré néklady zhotovitele na fadné provedeni dila dle této
smlouvy.

V.
Ujednani pro oblast BOZP, BP, PO, RO a oZp

1. Zhotovitel je pi plnéni pfedmétu dila povinen napliiovat v aredlech objednatele
pozadavky k zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi na pracovisti, bezpe€nosti provozu,
pozérni ochrany, radiaéni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi (také jen ,BOZP, BP,
PO, RO a OZP*) vyplyvajici z pravnich a ostatnich pfedpisii, v€etné internich pfedpisti
objednatele, tzv. AHR, s nimiz byl prokazateln&é seznamen. Zejména pak naplfiovat
poZzadavky vyplyvajici z SM-TUU-01-03, kde jsou stanoveny podminky pro pisobeni
ciziho subjektu v o. z. TUU.

VL

Zaruka za jakost

1. Zhotovitel garantuje dodrzeni jakosti dila v souladu se specifikaci dle této smlouvy
a jejich ptiloh, dale v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a CSN, standardy
ajinymi predpisy a smérnicemi vyrobcii a dodavatelii materidlii platnymi v dob¢ jeho
realizace a v souladu s ucelem, za jakym je pfedmét plnéni provadén.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na jakost dila zaruku v délce 60 mésici.

3. Objednatel je opravnén nepfevzit dilo, které nebylo splnéno fadné, ). vykazuje-li jakékoli
vady a nedodélky.

VIIL.

Ostatni ujednani

1. V piipadé prodleni objednatele s Ghradou fakturované ¢astky vznika zhotoviteli pravo
wi¢tovat objednateli irok z prodleni v zakonné vysi z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni
po 1hité splatnosti.

2. V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin plnéni dle této smlouvy, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy kalendafni den
prodleni.

3. Pro ptipad hrubého &i opakovaného poruseni BOZP, BP, PO, RO a OZP pracovnikem
zhotovitele, nebo jinou osobou povéfenou zhotovitelem, pfiprovadéni jakychkoliv
Cinnosti v aredlech objednatele se sjednavaji smluvni pokuty dle pfilohy €. 3 této
smlouvy.
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4.

Zhotovitel je povinen uhradit ptipadné smluvni pokuty a jiné sankce objednateli ve thate
14 kalendainich dnti ode dne jejich vyuctovani (vystaveni faktury) objednatelem.
V piipadé, Ze zhotovitel fakturu v dané¢ lhité neuhradi, je objednatel opravnén prerusit
plnéni predmétu smlouvy az do doby provedeni Ghrady. Piipadné Skody vzniklé
objednateli nebo proti nému uplatnéné v disledku preruSeni plnéni dle tohoto odstavce
jdou k tizi zhotovitele. Prerusenim plnéni pfedmétu smlouvy podle tohoto ustanoveni se
neprodluzuje termin plnéni.
Vznikem naroku na smluvni pokutu, zaplacenim smluvni pokuty ani ujednanim
o smluvni pokuté obsaZenym v této smlouvé neni dotéen ani omezen narok smluvni
strany na nahradu $kody. Rovn&Z tak neni dotceno opravnéni smluvni strany od smlouvy
odstoupit, doméhat se dodate&ného splnéni povinnosti ani jind opravnéni smluvni strany
stanovena touto smlouvou & pravnim predpisem. Smluvni strany vyslovné prohlaSuji,
7e se vzdavaji prava podat podle ust. § 2051 zékona & 89/2012 Sb., obfansky zakonik,
ve znéni pozd&jsich predpisti ndvrh soudu na sniZeni nepfiméfené vysoké smluvni pokuty.
Smluvni strany se dohodly, Ze ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 zdkona ¢&. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozd&jsich predpisii pokladaji za podstatné poruseni smluvni
povinnosti zakladajici moZnost odstoupeni od smlouvy zejmeéna:
e prodleni zhotovitele se zahdjenim plnéni dila — viz ¢l. IIT odst. 3 této smlouvy;
e prodleni zhotovitele s pInénim pfedmétu smlouvy v terminech dle této smlouvy o vice
nez 14 dnti, a to z divodi na strané zhotovitele;
e neodstrani-li zhotovitel vady dila, které objednatel fadné reklamoval a poZadoval
jejich odstranéni, ani v dodate¢né lhiité stanovené mu objednatelem;
e opakované & hrubé poruseni BOZP, BP, PO, RO a OZP pracovnikem zhotovitele,
nebo jinou osobou povéfenou zhotovitelem, piiprovadéni jakychkoliv Cinnosti
v aredlech objednatele bez zjednani napravy po pisemném vyrozuméni objednatelem;
e jestliZe je objednatel z diivodii na své stran& v prodleni s uhradou plateb po dobu delsi
neZ jeden mésic, politano ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v ¢l 1V
této smlouvy.

Smluvni strany dale ujednavaji, Ze kazda ze smluvnich stran miZe od smlouvy odstoupit
v piipadé, Ze bude u protistrany ¢i v dodavatelském fetézci odhaleno zavazné jednani
proti lidskym pravim ¢&i vieobecné uznivanym etickym a moralnim standardiim.
Oznameni o odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné doporu¢enym dopisem
podepsanym osobou opravnénou za smluvni stranu jednat. Smluvni strany se v souladu
s ustanovenim § 2005 zakona & 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozdgjsich
predpistt dohodly, Ze odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti
smluvnich stran, tim viak neni dotten narok na nahradu $kody ani naroky na smluvni
pokuty, jiné sankce a vypofadani dle této smlouvy nebo zakona a dale prava a zavazky
trvajici i po jejim ukongeni. Odstoupeni od smlouvy je G€inné dnem jeho doruceni druhé
smluvni strané.

Budou-li zhotovitelem naplnény veskeré pozadavky k zajisténi BOZP, BP, PO, RO
a OZP vyplyvajici z pravnich a ostatnich pfedpisti v souvislosti s realizaci pfedmétu dila,
umozni objednatel nejpozdéji dnem zahdjeni dila dle této smlouvy zhotoviteli pfistup
na dot&ena pracovisté a umoZni mu na nich provadéni dila dle této smlouvy. Za ucelem
provadéni dila a na dobu k tomu potfebnou vystavi objednatel pro osoby a vozidla
zajistujici pro zhotovitele plnéni pfedmétu smlouvy povoleni ke vstupu a vjezdu,
a to na zakladé jmenného seznamu osob (v&. Gidajli umoZiiujicich ovéfit totoZnost téchto
osob; v piipadé, Ze se jedna o cizi statni pfislusniky, pak v¢. uvedeni statni ptislusnosti
a&isla platného cestovniho dokladu) a seznamu registracnich znacek a typt vozidel,
které je zhotovitel povinen pfedat objednateli v predstihu nejméné 4 pracovni dny pred
zahajenim praci na dile. Zhotovitel méa rovn€Z povinnost neprodlené¢ informovat
objednatele o veskerych zm&nach v seznamech osob a vozidel zajist'ujicich
pro zhotovitele plnéni piedmétu smlouvy, aby bylo mozno provést aktualizace povoleni
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10.

11.

12.

13.

ke vstupu a vjezdu vzdy v dostateéném pfedstihu pfed samotnym poZadavkem na vstup
a vjezd.

Pivodcem odpadi, které vzniknou pii realizaci plnéni pfedmétu dila, je zhotovitel.
Odstranéni téchto odpadt zajisti zhotovitel na své naklady a v souladu se zakonem
&. 185/ 2001 Sb., o odpadech a 0 zmén& né&kterych dalsich zakont, ve znéni pozd&jsich
predpist.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak do 1 tydne od predani
aprevzeti dila, resp. od oboustranného potvrzeni zapisu o odstranéni drobnych vad
a nedodélkl, odstranit z dotéenych pracovidt' a ze zaptijenych prostor zbyly materidl
a své pracovni pomiicky, tyto prostory uvést do pivodniho stavu a vratit objednateli
v neporuseném a provozuschopném stavu zapij¢ena zafizeni.

Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasi s uvefejnénim smlouvy a vSech jejich
ptipadnych dodatkd v Registru smluv, a to v rozsahu a zpisobem stanovenym zakonem
&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto
smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozd€jSich ptedpisi.
Uvetejnéni této smlouvy &i jejich dodatkd zajisti objednatel. Smluvni strany vyslovné
prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za divérné nebo obchodni
tajemstvi a udé€luji svoleni k jejich uvefejnéni v Registru smluv bez dalSich podminek.
Zhotovitel se zavazuje, Ze osobni udaje uvedené ve smlouvé a pfipadné osobni udaje, ke
kterym ziska p¥istup v ramci pInéni vyplyvajiciho z pfedmétu smlouvy, pouZije a bude
ochrafiovat v souladu s NARIZENIM EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji
aovolném pohybu téchto Udajii a o zrufeni smémice 95/46/ES (obecné nafizeni
o0 ochrané osobnich udajf).

VIII.

ZAavéreéna ustanoveni

Tato smlouva se stava platnou dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a ucinnou
dnem jejiho uvetejnéni v Registru smluv.

Tato smlouva miZze byt ukoncena dohodou smluvnich stran nebo odstoupenim jedné
z uéastnickych stran od smlouvy v pfipadech stanovenych obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy nebo touto smlouvou.

Vzdjemné vztahy smluvnich stran neupravené touto smlouvou se fidi pravnim fadem
Ceské republiky.

Tato smlouva mtZe byt ménéna & dopliiovana pouze pisemné, a to formou Cislovanych
dodatki podepsanych obéma smluvnimi stranami.

V piipadé soudniho sporu bude tento veden u mistné pfislu$ného soudu objednatele.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ kazdy m4 platnost originalu
a z nichZ po jednom obdrzi kazda smluvni strana.

Smluvni strany se dohodly, Ze podpisy na této smlouvé nemohou byt nahrazeny
mechanickymi prostfedky podle odst. 1 § 561 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdgjsich predpisi.

Smluvni strany po pfedteni této smlouvy prohlaSuji, Ze souhlasi s jejim obsahem,
tato odpovida jejich pravé a svobodné villi, je ur€itd a srozumitelna a neni uzavirana
v tisni &i za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.
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Prilohy:
Piiloha &. 1: Technicka specifikace - komplexni obnova natéru ocelové konstrukce pod
kalolisem F212d.
Piiloha &. 2: Technicka specifikace opravy oplechovani vysypky kalolisu F212d.
- Ptiloha ¢. 3: Smluvni pokuty pfi realizaci plnéni pfedmétu smlouvy.

Ve Strazi pod Ralskem dne 16-03- .2.020 V Tinci dne ... 77 &<
Za DIAMO, statni podnik: Za HUCIK - primyslové natéry s.r.o.:

vedouci ¢ ¢ho zavodu jednatelka spoleénosti
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Piiloha & 1: Technicka specifikace - komplexni obnova natéru ocelové konstrukce pod kalolisem F212d

Naitér ocelovych nosnikii pod kalolisem F212d rozsah |jedn. ‘::?an');,e;;a Ke ;gék;:zl lc)elil:l ‘
Ziizeni stavenisté — ptipravné prace (leSeni, zakryvaci material, osvétleni, el. proud atd.),

1 zakryti technologie (If(afolis, regler, ogcolni techng}lZgie atd.) P : 1 komplet 92.300,00 92.300,00

2. | Odstran&ni dilatagni vlozky z PS a hrubé ogisténi betonovych povrehi 20 m? 1 komplet 13.690,00 13.690,00

3. | SraZeni betonovych hran 20 m? 280,00 5.600,00

4. | SraZeni hran ocelové konstrukce min. R2 355 bm 80,00 28.400,00

5 Irrii:l(;ini betonovych ploch vodni clonou v tloustce degradované vrstvy (pfevazné do 20 m? 260,00 5.200,00

6. Podl% stavu ”otfysk'an}’/ch betonovych ploch bude posouzeno provedeni odtrhovych 0 komplet 0.00 0.00
zkousek — zajisti objednatel
Tryskani ocelokonstrukei a trapézového bednéni vodni clonou (bezprasné) na stupei

7 éiZoty povrchu Wa 2,5 dle norl:ny CSN EN ISO 8501-4. presne) P 80 m’ 320,00 25.600,00

8. | Uklid a omyti konstrukci po tryskani 1 komplet 9.360,00 9.360,00
Osuseni konstrukci ventilatory 1 komplet 4.800,00 4.800,00

10. | O3etfeni tiecich stykii nosnikil pruznym tmelem 1 komplet 4.150,00 4.150,00

11. | Natér betonovych ploch - 2 vrstvy systém BETOFIX SW 40 m? 260,00 10.400,00
Natér ocelokonstrukce véetné trapézovych plechi pod nosniky — systém HEMPEL,

12. | tloustka celkového suchého natérového systému nejméné 320 pm (uvazovano ve 4 - 5|1 komplet 68.300,00 68.300,00
vrstvach, kazdy s jinym barevnym odstinem)

13. | Uklid pred pfedanim stavenistg, likvidace odpadu 1 komplet 9.100,00 9.100,00

14. | Likvidaci otryskaného materidlu zajisti objednatel 0 komplet 0,00 0

Celkem za komplexni obnovu natéru ocelové konstrukce pod kalolisem F212d v K¢ bez DPH 276.900,00
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Priloha ¢&. 2: Technicka specifikace — oprava oplechovani vysypky pod kalolisem F212d

Objednatelem je poZadovano oplasténi betonové plochy podlahy a vysypky kalolisu F212d
v materialovém provedeni 1.4404.

Oplasténi nerezovym plechem bude provedeno na vSech bocnich sténach i betonovych
obrubdch, tj. jak s dostate¢nym piesahem za horni okraj betonové obruby, tak i pfes dolni
hranu nosniku HEB, a to zplisobem prokazatelné odsouhlasenym opravnénou osobou
objednatele — viz osoby opravnéné k predani a prevzeti dila uvedené v €l IIT odst. 7 této smlouvy,
aby se stékajici a oplachova voda nedostala do kontaktu s jiZ opravenou ocelokonstrukei
a sanovanym betonovym povrchem.

Soucasti dila je rovnéZ oplasténi prostoru pod odtokovym zlabem, kde bude pietaZeno pres
horni hranu za obrubu. Déle bude opla$téna stfedova piicka I-profilu (vyztuZena stiisSka pro
bezproblémovy odvod kalu a vody) a doplnéna o okapnic¢ku. Na obrubach bude po celém
obvodu oplasténi ukotveno do betonu pfitazenim profilu jékl 40/30/4 nerezovymi Srouby.
Betonova plocha pod Zlabem (obruba) pod profilem jékl bude oSetfena piebrousenim betonu
(vyrovnanim) a opatfena natérem na beton. Cely obvod kalolisu bude pod jékly opatien
tésnicim tmelem odolnym proti chemickym vliviim v celé délce.

Dilo bude realizovano zcela v rozsahu dilenské dokumentace kalolisu F212d — viz zadavaci
dokumentace k VZMR ,,Oprava vysypky pod kalolisem F212d*.

¢ vykon mj mnoZstvi | cena v K¢ bez DPH
dodavka materialu — plech 1.4404 tl. min. 3 mm,
1| profil jakl 40/30/4 kpl ‘ 109.460,00
2 | prefabrikace a montaZ plechi a jékl profili kpl 1 112.800,00
3 VRN (spojovaci material, krytky, tmel, chem. kpl 1 60.670,00
kotva apod.)
Celkem za opravu oplechovani vysypky pod kalolisem F212d v K¢ bez 282.930,00
DPH
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Piiloha ¢&. 3: Smluvni pokuty pFi realizaci plnéni predmétu smlouvy

Pof. & Zivada Vye smluvni pokuty za
: : kaZdy zjiStény pFipad

1. Nezajisténi pracovniki proti padu z vysky nebo do hloubky. 10.000 K¢&

2. Pouzivani nezptsobilych doCasnych stavebnich konstrukei. 10.000 K¢

3. OhrozZeni osob, majetku nebo zivotniho prostiedi, zptsobené 50.000 K¢
nedodrZenim stanovenych pracovnich a technologickych postupl nebo
nedodrZenim podminek a zptisobu realizace praci stanovenych v
projektové dokumentaci.

4. Provadéni praci prostfednictvim pracovniki bez piislusné zdravotni a 10.000 K&
odborné zpisobilosti ¢i na nezplsobilém zafizeni, resp. nepiedloZeni
pozadovanych dokladi o dané zpisobilosti pracovnika ¢i zafizeni.

5. Nezajisténi bezpecného rozvodu elektrické energie. 5.000 K¢

6. Nestanoveni nebo nedodrzovani stanovenych podminek pozarni 5.000 K¢
bezpetnosti pii ¢innostech se zvySenym nebo vysokym poZzarnim
nebezpe€im.

7. Donaseni a pozivani alkoholickych ndpoji €i uzivani jinych 5.000 K¢
navykovych latek v arealu o. z. TUU (na pracovisti); vstup pracovnikd
do arealu o. z. TUU (na pracovisté) pod vlivem alkoholu ¢i jiné
navykové latky.

8. NenahlaSeni Gniku zavadnych latek. 5.000 K¢

9. Nepouzivani OOPP. 2.000 K&

10. Nedodrzeni prokazatelného pokynu k zajiSténi RO vydancho 2.000 K¢
dohlizejici osobou o. z. TUU.

11. Jiné zavady ovliviiyjici BOZP, BP, PO, RO a ochranu 7P pfi realizaci 2.000 K¢
praci a ¢innosti.

12. Neodstranéni kterékoliv z vySe uvedenych zavad ve stanoveném 2.000 K¢&/den
terminu.
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