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Městská část Praha 12
Úřad městské části
Pisková 830/25
143 12 Praha 412

lČ: 00231151
DIČ: CZ00231151

w,,'12X00LA1H3

OBJEDNÁVKA
Č. 17-2020-0016

(čIslo objednávky uvádéjte vždy na faktuře)

Dodavatel
Bau-Const Praha a.s.

vyřizuje:
tel.:

e-mail:
fax:

Pobřežnl 249/46
18600 Praha 8

lČ 06155201 l DIČ. CZO6155201

Banka:
C účtu: l

ORj: 0017
ÚZ:
Zařízeni, Odbor dopravy

Objednáváme u Vás, podle platných právnich norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis Cena (KČ)

na základě rámcové smlouvy o dílo č, SML 2018/174 "Odstraňováni havarijních stavil
na pozemnich komunikacích a jejich součástech ve správě méstské části Praha 12, pro
období 07/2018-06/2020" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společnosti Bau-
Const Praha a.s., dne 20.06.2018 opravu komunikaci v ulicich Popovova a Amortova
dle tabulky "Havárie komunikaci 03/2020" - přílohy Č.1 výzvy č.j. P12 9820/2020 ODO
ze dne 5.3.2020.

Podminky provedeni, předáni dila, platebni podminky a dalši jsou uvedeny v rámcové
smlouvě

Pňlohou objednávky je cenová nabídka ze dne 9 3.2020 ( příloha č, I) a tabulka
nHavárie komunikaci 03-01/2020" (přiloha č. 2)

Termin dokončení do 10.04,2020

Předáni dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za
účasti zástupců obou smluvnich stran a sepsánim pfedávacího protokolu podepsaného
zástupci obou smluvnlch stran.

DPH odvede dodavatel.

Cena včetně DPH: 516297.32 KČ

Cena je uvedena na základé Vaši nabidky.
Rámcová smlouva byla schválena usnesením Rady MČJ Praha 12 č. R-172-018-18 ze dne 28.5.2018.
Podléhá-li objednávka zveřejnéní podle zákona č. 340/2015 Sb,, o registru smluv, plni tuto povinnost
objednatel.
Datum: 09.03.2020 00:00:00

Vystavil: referent dopravy

Schválil - správce ekonom odboru
rozpočtu: dQpravy

Schválil - přikazce
operace: vedoucí odboru dopravy

Podpis' -~ľ Akceptace objednávky:
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Odsouhlasil: 1. mistostarosta Bau- st
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Pŕíloha č. l k objednávce č. 17-2020-0016 ze dne 09.03.2020

Rekapitulace

základ DPH Celkem
Popovova 48 896,00 Kč 10 268,16 KČ 59 164,16 Kč
Amortova 377 796,00 KČ 79 337,16 KČ 457 133,16 KČ

426 692,00 Kč 89 605,32 Kč 516 297,32 Kč

V Praze dne 9.3.2020

tC· 06lssím mč: 55291
.7·

1



NJ

Havárka 2020-02 komunikace Amortova, P 12
POLOŽKY JED. MNOŽSTVÍ JED. CENA CENA

frézováni do ti. 50 mm m2 292,00 90,00 26 280,00
vybouráni stávajicich obrub bm 2,00 120,00 240.00
odstraněni obmsných a ložných živičných vrstev do ti. 25Omm m2 292,00 180,00 52 560,00

řezáni, frézováni drážky VC. vyplněni spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 20,00 100,00 2 000.00

vybouráni betonové patky sloupku ks 2,00 780.00 1 560,00

osazeni a zabetonováni patky sloupku ks 2,00 1 950,00 3 900,00

odstraněni podkladnich vrstev do ti. 380mm m' 292,00 90,00 26 280,00

dcjp|něnÍ, úprava a zhutněni pláně šteřkodrti nebo recyklátem m' 292.0'0 145,00 42 340.00

výšková Úprava stávajiciho poklopu (hrnečku) šoupěte. hydrantu. ventilu ks 8,00 680,00 5 440,00

dozděni do výšky rámu z kanalizačnich cihel ks 3,00 13 000,00 39 000.00

odstraněni zdiva šachty do hloubky 0,5m ks 3,00 4 800,00 14 400.00

zřizeni betónového věnce po obvodu šachty, vpusti ks 3,00 3 900,00 11 700,00
doplněni žulových kostek do betonového lože bm 1.00 490,00 490,00

doplněni ( osazeni a koNeni ) betonových obrub do betonového lože VC. obruby bm 1,00 350,00 350,00

infiltrační postřik 0,7 kg/m2 m' 292,00 25,00 7 300.®
spojovací postřik 0,3kg/m2 m' 292,00 18,00 5 256,00

ložná vrstva ACL 22". ti. 6Omm m' 292,00 250.00 73 000,00

obrusná vrstva ACO 11", ti. 40mm m' 292,00 225,00 65 700,00
Celkem 377 796,00

DPH 21,00% 79 337,16
Celkem vC. DPH 457 133,16

V Praze dne 9.3.2020 Bau-Const
—=,= p "Fp,,
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Havárka 03/2020-01 komunikace Popova, P 12
POLOŽKY JED. MNOŽSTVÍ JED. CENA CENA

frézováni do ti. 50 mm m2 42.00 90,00 3 780.00

odstraněni obmsných a ložných živičných vrstev do tj. 250mm m2 42,00 180,00 7 560,00

řezáni, frézováni drážky vC. vyplněni spár modifikovanou asfaltovou zálivkou bm 18.50 100.00 1 850.00

odstraněni podkladnich vrstev do ti. 380mm m' 42,00 90,00 3 780,0Ó

doplněni, úprava a zhutněni pláně Šteřkodrti nebo recyklátem m' 42,00 145,00 6 090,00

výšková úprava stávajiciho poklopu (hmečku) šoupěte, hydrantu. ventilu ks 6.00 680,00 4 080,00

infiKračni postřik 0,7 kg/m2 m' 42,00 25,00 1 050,00
spojovací postřik 0,3kg/m2 m' 42.00 18,00 756,00

ložná vrstva ACL 22", ti. 60mm m' 42,00 250,00 10 500,00

obrusná vrstva ACO 11". ti. 40mm m' 42,00 225,00 9 450,00
Celkem 48 896,00

DPH 21,00% 10 268,16
Celkem vC. DPH 59 164,16

V Praze dnbe 9.3.2020

Bau-Const _
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Příloha č. 2 k objednávce č. 17-2020-0016 ze dne 09.03.2020

" Havárie komunikaci 03-01/2020
Pol. Místo Popis Zpřesnění Množství

9)POVOVA Oprava poškozené komunikace vC. vyrovnání 6 ks
,V1 krizovatka s ul. , . Nacrtek 1+ 4x foto 42 m'hrnků a zahvky (cca 18,5 m)

Platónova

Oprava poškozené komunikace vC. vyrovnáni 8 ks
hrnků, 3 ks poklopú kanalizace, zálivky (cca. 20
m), 2x oceľový sloupek znovu ukotvit a vyrovnat

2 AMORTOVA , , ., , . Náčrtek 2 + 14x foto 292 m'
do betonu, znovuosazeni stavajlc| betonove
obruby do betonu ( 1 m), doplněni žulových

kostek do betonu (l m)

Stránka 1z 1
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