



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo zakázky objednatele: S-16440/DOP/2016
číslo zakázky autorského dozoru: 2016-040

SMLOUVA O provádění autorského dozoru

Smluvní strany

Objednatel

název: Středočeský kraj
adresa: Zborovská 11, 250 21 Praha 5
zastoupený: Mgr. Robertem Georgievem, ředitelem Krajského úřadu Středočeského kraje
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF Banka a.s.; Evropská 2690/17; P.O. B.O.X 177
č. ú.: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Robert Georgiev,
ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jarmila Jenčíková, MBA, vedoucí Odboru dopravy

Zhotovitel

Obchodní firma: SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o.
se sídlem: Údolní 567/33, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Stanislavem Štábl, jednatelem společnosti
IČ: 26237636
DIČ: CZ26237636
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: [REDACTED]
zápis v OR u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou C 39423.
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Štábl
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Štábl



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Předmět smlouvy

Provedení autorského dozoru na akci

„Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady - Štěchovice“

I.

Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Smlouvy o provádění výkonu autorského dozoru.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provádění výkonu autorského dozoru k akci „Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady - Štěchovice“.

2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených dodat objednateli výkony, jejichž rozsah a obsah je smluvními stranami dohodnut a popsán ve smlouvě, a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony sjednanou cenu. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí na úhradu ceny díla dle této smlouvy ve smluveném termínu.

3. Provádění výkonu autorského dozoru dle této smlouvy a zahrnuje zejm.:

- Zhotovitel – autorský dozor zajistí pro účely autorského dozoru souhlas autora projektové dokumentace s poskytnutím časově neomezené výhradní licence k užití této projektové dokumentace Objednatelem, a to všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného jejího přepracování jinou osobou. Uvedená projektová dokumentace pod pracovním názvem „Komplexní sanace skal II/102 v úseku Strnady-Štěchovice“, byla zpracována společností VPÚ DECO PRAHA a.s. IČO 60193280 ve znění aktualizace zpracované společností Rekom International s.r.o. IČO 27231356 a společností SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o. IČO 26237636. Požadovaný souhlas s užitím projektové dokumentace může zhotovitel nahradit svým čestným prohlášením, ve kterém uvede, že citovaný souhlas má zajištěn a disponuje autorskými právy k dané projektové dokumentaci, s tím, že ručí v plné míře za škodu, způsobenou tím, že toto prohlášení nebylo pravdivé. Tento požadovaný souhlas nebo čestné prohlášení je přílohou č. 1 této smlouvy.
- Účast na kontrolních dnech.
- Zajištění veškerých potřebných činností a chronologické zapisování výkonů do formuláře Záznam o průběhu autorského dozoru.
- Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování navazující dodavatelské dokumentace
- Při této činnosti osoba odpovědná za výkon autorského dozoru komunikuje s odpovědnou osobou objednatele uvedenou v příslušné smlouvě.
- Dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.
- Osoba odpovědná za výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby kontroluje dodržování projektu ze strany dodavatele stavebních prací.
- Zpracovávání technických návrhů drobných změn oproti platné projektové dokumentaci v průběhu realizace stavby.
- V případě nutnosti změny vypracovaného projektu (požadavek uplatněný investorem, změna podmínek při výstavbě atd.) zajistí osoba odpovědná za výkon autorského dozoru zpracování návrhu změny a vyznačení změny po jejím schválení do projektu skutečného provedení stavby.



- Posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných dodavateli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů.
- V případě, že dodavatelé navrhuji z různých důvodů změny projektu (materiál, rozměry, tvar atd.), je osoba vykonávající autorský dozor odpovědná za posouzení těchto změn, projednání s investorem a vyznačení změn do projektu skutečného provedení stavby, pokud je tento předmětem smlouvy o dílo.
- Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci.
- V případě, že dodavatel stavebních prací požaduje změnu v množství materiálu nebo objemu prací oproti projektu, uvede osoba odpovědná za výkon autorského dozoru své stanovisko k této skutečnosti. V případě požadavku investora podepisuje protokol o těchto změnách.

Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby.

V průběhu realizace stavebních prací sleduje osoba pověřená výkonem autorského dozoru výstavbu z následujících technických hledisek:

- použití stanovených materiálů;
 - dodržení projektovaných stavebně-technologických standardů;
 - dodržení dispozičního a konstrukčního řešení;
- Dodržení architektonického řešení stavby včetně projektem předepsaných detailů.
 - Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení.
 - V průběhu odevzdání a převzetí stavby objednatel osoba odpovědná za výkon autorského dozoru jednoznačně vyjádří své stanovisko v příslušných záznamech o předání a převzetí a poznamená příslušné odchylky od projektu.

III.

Termíny plnění smlouvy

1. Zhotovitel zahájí činnost na základě písemné výzvy objednatele, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od dne přijetí této výzvy a předání příslušné projektové dokumentace.
2. Dílčí plnění se stanovuje takto: činnost ze strany zhotovitele bude ukončena po vydání kolaudačního rozhodnutí stavby nebo uvedením stavby do provozu a po předání závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení stavby.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného poskytování součinnosti objednatelem, o kterou bude požádán. O dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti prodlužuje se zhotoviteli sjednaný termín splnění povinnosti dodat příslušný výkon. Objednatel není v prodloužení s poskytnutím součinnosti, pokud dodrží lhůtu sjednanou v článku X, odst. 2. této smlouvy.
4. V případě prodloužení objednatele se zaplacením jakékoliv platby dle smlouvy, je zhotovitel oprávněn svá plnění zastavit až do úplného zaplacení dlužné částky objednatelem. O dobu prodloužení objednatele se zaplacením jakékoliv platby se rovněž prodlužuje zhotoviteli termín splnění povinnosti dodat výkon, jehož plnění v důsledku prodloužení objednatele zastavil.
5. K prodloužení termínu splnění povinnosti zhotovitele dodat výkon dochází rovněž v případech, kdy splnění povinnosti závisí na třetí osobě, na jejíž činnost nemá zhotovitel vliv – např. správní orgán, příp. na jiné zhotovitelem neovlivnitelné právní skutečnosti.
6. V případě, že rozsah potřebné součinnosti překročí míru předpokládanou zhotovitelem v době uzavření smlouvy a bude-li tím ohrožen termín pro dodání některého výkonu, zavazují se obě smluvní strany jednat o novém termínu dodání dotčeného výkonu na základě žádosti zhotovitele.

IV.

Cena za plnění dle smlouvy

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za činnosti vykonávané dle této smlouvy dohodnutou cenu stanovenou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Cena za činnosti vykonávané dle této smlouvy je stanovena dohodou ve výši 146 400 Kč bez DPH, celková cena včetně DPH činí 177 144,- Kč.
3. Vedle ceny za výkony dle čl. IV, odst. 1. této smlouvy má zhotovitel nárok na náhradu dalších, účelně vynaložených nákladů, jakými jsou např. správní poplatky a další náklady v době uzavření této smlouvy oběma stranám neznámé.



4. Smluvní strany se dohodly, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření této smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou na straně objednatele či orgánů veřejné moci anebo z důvodu objektivních překážek (tzv. vyšší moc) nové požadavky. Pokud budou v průběhu plnění této smlouvy uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět této smlouvy a budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění (a to i jednotlivě) v souvislosti se změnou předmětu této smlouvy.

5. Smluvní strany za objektivní překážky označují okolnosti a události vzniklé po uzavření této smlouvy, a to mimořádné, nepředvídatelné (např. rozhodnutí vlády ČR o přerušení či zastavení předmětné akce, vlastník nebo oprávněný uživatel pozemku - objektu neumožní zhotoviteli vstup na pozemek – do objektu), nepřekonatelné a nezávislé na vůli smluvních stran, jež opravňují ke změně smluvních podmínek nebo jejich jednotlivých částí.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dle této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy po ukončení kalendářního měsíce.
3. Fakturace bude zhotovitel provádět průběžně po dobu výkonu autorského dozoru.
4. Faktura, resp. daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne jejího odeslání na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.
5. Veškerá dokumentace, podklady, materiály či jiné výstupy, které jsou výsledkem plnění jakéhokoliv výkonu zhotovitele, jsou až do úplného zaplacení sjednané ceny za příslušný výkon, výlučným majetkem zhotovitele.

VI.

Věci určené k plnění smlouvy

1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli bez vyzvání poskytne následující podklady:
 - informaci o pravidelných kontrolních dnech na základě písemné výzvy
 - zápisy z kontrolních dní
 - písemné výzvy pro převzetí a kontrolu dílčích a ucelených částí prováděné stavby

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín pro splnění povinnosti dle této smlouvy, může objednatel uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny dle této smlouvy včetně DPH za každý den prodlení. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.
2. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce zejména v těchto případech:
 - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
 - působení vyšší moci,
 - prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. VII., odst. 1 této smlouvy,
 - prodlení objednatele se zaplacením peněžitých závazků.
3. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy může zhotovitel uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti faktury do zaplacení, maximálně do výše fakturované částky. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.
4. Splatnost smluvních pokut sjednávají smluvní strany na 30 dní ode dne, kdy příslušná smluvní strana obdrží výzvu k úhradě smluvní pokuty od druhé smluvní strany.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

VIII. Pojistné

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku min. 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje být minimálně takto pojištěn po celou dobu trvání jakýchkoliv práv či povinností plynoucích z předmětu této smlouvy.

IX. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy dal k dispozici zhotoviteli bezplatně všechny údaje a informace, které považoval za nutné nebo účelné zhotoviteli předat a v průběhu plnění smlouvy dá zhotoviteli stejným způsobem údaje a informace, které by mohly provádění výkonů ovlivnit.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechny potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího vyžádání.
3. Objednatel má volný přístup ke každému místu, kde jsou výkony prováděny. Může se kdykoliv informovat o postupu prací a nahlížet do všech výkonů týkajících se propočtů, návrhů, dokumentů a korespondence, vyjímaje interní obchodní záznamy a sdělení zhotovitele.
4. Objednatel odpovídá za to, že veškeré jím předané podklady, doklady a informace netrpí žádnými vadami.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v součinnosti s objednatelem, je povinen respektovat jeho požadavky, připomínky a pokyny, je povinen postupovat s odbornou péčí, v souladu s platnými právními a bezpečnostními předpisy a technickými normami. Dále se zavazuje všechny důležité skutečnosti, které ovlivní výslednou podobu díla, konzultovat s objednatelem a vyžádat si jeho souhlas.

X. Další ujednání

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit či odstoupit pouze od části této smlouvy v případě, že zhotovitel nevykonává činnosti dle této smlouvy či tyto činnosti zhotovitel nevykonává řádně a včas, a to i bez předchozí výzvy zhotoviteli ke zjednání nápravy a k poskytnutí přiměřené lhůty za tímto účelem. Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od této smlouvy z důvodů upravených občanským zákoníkem.
2. Při odstoupení od smlouvy bude vyrovnání mezi smluvními stranami provedeno tak, že objednatel uhradí zhotoviteli do 30 dnů od okamžiku odstoupení cenu za plnění dle této smlouvy sníženou o cenu za činnosti, které nebyla dle smlouvy do účinnosti odkoupení vykonány, má-li objednatel se zhotovitelem do té doby již vykonaných činností prospěch a pokud byly tyto činnosti vykonány dle smlouvy řádně a včas.
3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dní od doručení výpovědi poskytovateli.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY


XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a dalšími příslušnými právními předpisy.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
6. Tato smlouva má 6 stran.

V Brně, dne 04 -01- 2017

V Praze dne.... 10 -01- 2017



Za zhotovitele

Ing. Stanislav Štábl
Jednatel společnosti

13

SG Geoprojekt

SPECIALNÍ A APLIKOVANÁ GEOTECHNIKA

Údolní 33, 602 00 Brno
IČ: 26237636 DIČ: CZ26237636

SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o.
www.geoprojekt.cz



Za objednatele

Mgr. Robert Georgiev,
ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje



Společnost SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o.

Sídlem: Údolní 567/33, 602 00, Brno

IČ: 26237636

Zastoupená jednatelem Ing. Stanislavem Štáblem

Společnost SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o., IČ: 2623736 prohlašuje, že na základě objednávky na aktualizaci a doplnění zadávacích výkazů výměr z 01/2016 číslo obj. O-0039/DOP/2014 (Př. Prohlášení č. 3) a na základě smlouvy o dílo na úpravu projektu stavby Komplexní sanace skal na sil II/102 – úprava SO 105 - číslo SoD S-9775/DOP/2016 (Př. Prohlášení č. 4) je vlastníkem koncových autorských práv na projekt stavby „Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady – Štěchovice“ ve stupni PDPS a jejích aktualizací z roku 2015 a 2016.

Dále společnost dokládá smluvní vztahy na plnou projekční činnost pro všechny předchozí stupně projektové přípravy stavby Systémové zajištění bezpečnosti skalních svahů nad silnicí II/102 v úseku Strnady – Štěchovice ve staničení 5,767 – 7,165; 7,753 – 9,208 a 11,940 – 18,423 pro stupeň DSP – generální projektant VPÚ DECO PRAHA, a.s., IČ: 601 93 280 (Př. Prohlášení č.1) a pro stupeň PDPS téže stavby Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady – Štěchovice – generální projektant REKOM INTERNATIONAL, s.r.o. IČ: 272 31 356 (Př. Prohlášení č.2). Naše společnost v rámci smluvních vztahů měla vždy u všech stupňů projektové přípravy zajištěnu smluvní odpovědnost za projektové dílo a také autorsky a odborně toto dílo nese autorizaci odpovědného projektanta Ing. Stanislava Štábla, ČKAIT 1004356.

Disponujeme tak autorskými právy k dané projektové dokumentaci v aktualizaci 2016, ručíme v plné míře za škodu, způsobenou tím, že toto prohlášení není pravdivé. Jsme smluvně odpovědně vázáni za zajištění plnění předmětu díla dle doložených smluvních vztahů. Naše společnost neposkytlá jinému subjektu souhlas s použitím autorských práv na tuto dokumentaci a stavbu.

V Brně 6. 12. 2016

Ing. Stanislav Štábl
jednatel

13



SPECIÁLNÍ A APLIKOVANÁ GEOTECHNIKA

Údolní 33, 602 00 Brno
IČ: 26237636 DIČ: CZ26237636

SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o.
www.geoprojekt.cz