

VIVA PROJEKT[®]

S.R.O.

vodohospodářská projekce a investorská činnost
Zadní 283, Branka u Opavy, PSČ 747 41
IČ: 25876473, DIČ: CZ 25876473
tel.:
e-mail:

Číslo jednací:	N18027	Datum:		Vyřizuje:	Řezníček
----------------	--------	--------	--	-----------	----------

Adresa: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Nabídka na zajištění AUTORSKÉHO dozoru Projektanta – dodatek č.2:

Stavba:

Záchrana a podpora biodiverzity na rybnících v PR Bažantula

Rozsah výkonu AD.:

- 1.1 Autorský dozor bude prováděn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
- 1.2 Příkazník má především tyto povinnosti:
 - a) Účastnit se kontrolního zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací;
 - b) Ve spolupráci s příkazcem, technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“) a zhotovitelem stavby průběžně sledovat při přípravě realizace stavby a po celou dobu její realizace soulad provádění stavby se schválenou projektovou dokumentací (dále také „PD“) a rozpočtovou dokumentací (dále také „RD“) stavby;
 - c) Doplnovat dokumentaci, podle které se stavba realizuje a evidovat dokumentaci dokončených částí stavby; Zajistit zapracování změn nově zjištěných skutečností při realizaci stavby (nejedná se o vady projektové dokumentace) dle pokynu objednatele - upravit povodňovou ochranu rybníků PR Bažantula vzhledem k nezbytně nutné povodňové ochrany hnízdicího ptactva, zohlednit jiné rozplavení a strukturu sedimentu v ploše a stav rozplavení ostrovů, upravit záměr na modelaci litorálu a úpravy zemních hrází s ohledem na porosty;
 - d) Podle pokynů příkazce nebo TDS je příkazce povinen posuzovat písemně návrhy zhotovitele stavby na změny schválené PD, RD a na odchylky od ní;
 - e) Účastnit se na kontrolních dnech stavby dle dohody s příkazcem a podle potřeby i mimo kontrolní dny při realizaci stavby;
 - f) Poskytovat písemná či grafická vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace nebo dokumentace specifických subdodávek zhotovitele stavby, upozorňovat na potřebu řešení koordinačních vazeb;
 - g) Účastnit se předání a převzetí částí stavby a na závěr celé dokončené stavby. Na závěr s ukončením stavby a s konečným daňovým dokladem budou všechny zápisy, stanoviska i grafické části předány příkazci ve dvojnásobném originálním provedení ve formě listinné a také na CD (DVD) nosičích;
 - h) Poskytovat při realizaci stavby součinnost, zejména je příkazník povinen se na vyžádání příkazce, resp. jeho zástupce, zúčastňovat kontrolních dnů stavby.

- i) Součástí kontrolních dnů bude kontrola případných projektových změn a postupu výstavby. Příkazník je taktéž povinen bez zbytečného odkladu vydávat pokyny k odstranění vady PD zjištěné v průběhu provádění stavby směrem k projektantovi (AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.);
- j) Poskytovat bez zbytečného prodloužení písemná stanoviska, budou-li požadována příkazcem nebo zhotovitelem stavby, týkající se postupu při provádění stavby nebo vysvětlení projektové a rozpočtové dokumentace stavby; příkazníková vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem projektové a rozpočtové dokumentace stavby a budou mít psanou nebo grafickou formu;
- k) Připravovat pro příkazce ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti projektové a rozpočtové dokumentaci stavby. Příkazník bude mít právo nařídit malé úpravy stavby, které nebudou měnit jeho cenu nebo prodloužovat původní termín dokončení a budou přitom ve shodě s celkovým záměrem dokumentace stavby;
- 1.3 Písemné zápisy a grafická vyjádření (oboje i na CD - DVD nosičích) připravená příkazníkem budou vyhotoveny ve dvojnásobném originálním provedení s konkrétním datem vytvoření a budou podkladem pro zaplacení ceny dle této smlouvy a budou přílohou daňových dokladů v příslušném měsíci (případně přílohou daňových dokladů za delší časové období).
- 1.4 Příkazník má právo navrhnout příkazci vydání pokynu zhotoviteli stavby k zastavení takových prací, které nebudou odpovídat projektové dokumentaci, popřípadě má právo upozornit zhotovitele stavby zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce neodpovídají projektové dokumentaci. Příkazník má právo po předchozí písemné žádosti příkazce, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování projektové dokumentace, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv

1. termín plnění:

1. Zahájení prací do 17.11.2020
2. Předpokládaná zimní přestávka při realizaci díla v měsících 01 – 03 v kalendářním roce
3. Zapracování změn na základě skutečností a požadavku objednatele- v průběhu realizace stavby

2. cena díla:

Cena za jeden KD

Cestovní náklady		Počet jednotek	Kč/jednotku	Cena položky Kč
1.dopravné na KD	km	80	12	218,-
2.přepravní čas pracovníka AD	hod	1,8	350	630,-
3.přímý výkon AD na stavbě na 1 KD	hod	6	1000	6000,-
Náklady 1 KD	Kč			6848,-

Počet výkonů AD na stavbě: 61 týdnů provádění stavebních prací, účast AD na stavbě co 14 dní, počet KD 31

Náklady 30 KD

Kč

205440,-

Náklady na kancelářské práce realizované v sídle společnosti VIVA PROJEKT s.r.o. související s předmětem nabídky:

Celková doba prací v průběhu výstavby	hod	20*3=60	700	42000,-
---------------------------------------	-----	---------	-----	---------

