
REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. 2020/0449/ODaS
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„občanský zákoník"), ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutárníměsto Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Dan Jiránek, primátor

Oldřich Černý, náměstek primátora
zastoupené ve věcech technických:
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení:
Č.Ú.:
(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: Subterra a.s.
Zapsáno v OR, vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1383
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lev, ředitel divize 4, na základě plné moci
ve věcech technických:
IČ: 45309612
DIČ: CZ45309612
bankovní spojení:
č. ú.:

Kontaktní osoba:
Email:
Telefon:
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají na základě Rámcové smlouvy č. 2017/1877/OI_OARRP
uzavřené dne 18.01. 2018

(dále jen “Rámcová smlouva")

tuto Realizační smlouvu:



II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je
předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy").
Předmětem této smlouvy jsou lokální úpravy přechodů pro chodce a částí chodníků
v rámci realizace akčního plánu. Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této
smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami
vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „Výstavba a rekonstrukce
chodníků a parkovišť", ev. č. 634877, (dále jen „Veřejná zakázka") zadávané v užším
řízení dle § 28 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ"), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou
smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí

a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných

ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
• zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a

přemisťování a následné odstranění,
• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i

dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických
zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a
předepsaných technických parametrů díla

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů,

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

• zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční
aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu

3. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu - oceněného
výkazu výměr od zhotovitele, který je v Příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou
součástí.

4. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy
obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě.
Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly,
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zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se
nebude jednat o vícepráce.

5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není
v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

6. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné
k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou
zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

III.
Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění
specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním
předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH: 747 663,66 Kč
Výše DPH: 21%
DPH: 157 009,37 Kč
Cena včetně DPH: 904 673,03 Kč
[slovy: devětsetčtyřitisícšestsetsedmdesáttřikorunyČeskétři haléře]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době
podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové cenv
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových
právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této
legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit
objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této
smlouvy a bude řešena v souladu se ZVZ.

3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém
rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle
aktuálního ceníku ÚRS Praha a kalkulačního vzorce zhotovitele v nabídce. Takovéto
vícepráce budou řešeny v souladu se ZVZ.

4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií
nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech
specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.
Doba amísto plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku
VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
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a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště
b) Termín dokončení plnění díla: (Dle Přílohy č. 4 Rámcové smlouvy)

c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu.
Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu - změnu
Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS,
v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl.
VII. odst. 8 této smlouvy.

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele
dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním
spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není
zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

4. Místem plnění je Statutární město Kladno

V.
Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve

lhůtě 60 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V
pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den
po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura")
vystavených zhotovitelem lx měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je
poslední den příslušného měsíce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle
předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude
obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je
objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury
nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.

VI.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Vyjma případů
havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického
řešení havarijní situace v délce 60 dnů

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části
(celku) objednatelem bez vad a nedodělků.
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havarijní situace, kde se tímto sjednává záruka za jakost dle způsobu a technického 
řešení havarijní situace v délce 60 dnů

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části 
(celku) objednatelem bez vad a nedodělků.
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podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele,
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý
den prodlení.

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve
smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. Z

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty
obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na
vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným
zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se
vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o
vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto
oznámení jiný nárok.

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin
od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou
schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního
díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování
reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém
s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované
vady.

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své
odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami
uskuteční následně dle dohody.

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně
objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení
oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým

důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každou i
započatou hodinu.

4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je
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posudkem
provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí
objednatel, zajistí jej zhotovitel.

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady
na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od
jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho
vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran
obrátit se na příslušný soud.
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zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za
každou vadu a započatý den prodlení.

5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu
dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši
0,05% z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.

6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.

7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště
dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní
pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ.

9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího
souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, který znamená
prodlení vůči původnímu Harmonogramu.

10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu
škody.

11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou
v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.

12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní
pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené
lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty
proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII.
Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu
spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se
zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho
zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.
Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu
bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně
doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této
smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či
stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.
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2. Osobou předání díla je:
Za objednatele:
Za zhotovitele:

3. Osobou užívání díla je:
Za objednatele:
Za zhotovitele:

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému
dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel
oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.

5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona
č.183/2006 Sb. - Stavební zákon):

a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího
splňuje ustanovení

IX.
Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla
podzhotovitelem.

2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve

stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho,
prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato
skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost
uvedena i ve stavebním deníku.

X.
Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele:
Za zhotovitele:

§158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.

2. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby
vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby
objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám
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vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné
pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího
na staveništi.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové
dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené
v článku II. této smlouvy.

4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:
a) Realizační smlouva o dílo
b) Rámcová smlouva
c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce

5. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

6. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných
dodatků.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí,
tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními
podpisy.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

9. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky
Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Digitálně podepsal

Oldřich Černý Oldřich černýDatum: 2020.03.16
14:46:07+01W

Za objednatele:
Statutární město Kladno Oldřich Černý

náměstek primátor

| pjQ ^ Digitálně podepsal

V Praze dne dle elektronického podpisu Ing. Jiří Lev
? •v# i Datum:2020.03.11jiri L0v14:40:49+oi,oo'

Za zhotovitele:
Subterra a.s. Ing. Jiří Lev

ředitel divize 4
na základě plné moci
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V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za objednatele: 
Statutární město Kladno

Oldřich Černý
Digitálně podepsal 
Oldřich černý 
Datum: 2020.03.16 
14:46:07+01W

Oldřich Černý 
náměstek primátor

V Praze dne dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:
Subterra a.s.

| pj Q ^ Digitálně podepsal

Ing. Jiří Lev
■ •v# i Datum:2020.03.11
jiri L0v14:40:49+oi,oo'

Ing. Jiří Lev 
ředitel divize 4 
na základě plné moci
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ZADANÍ s výkazem vymer
Stavba: Akční plán
Objekt: přechod V.Kratochvíla

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Kladno Datum: 22. 5. 2019

č Kód položky Popis MJ Množství Jednotková cena
KCN celkem zadání Celková cena zadáni

10 002 5 Vytrhání obrub silničních m 10.000 70,00 700,00

6+4 _____________________________________________10,000
11 002 6 Vytrhání obrub záhonových m 7,000 25,00 175,00

7 7,000

13 002 75 Vytrhání obrub kamenných m 6,000 80,00 480,00

8 002 3 Odstraněni živičného povrchu do tl 100 mm m2 9,000 65,00 585,00

stáv. chodník

6*1.5 9,000

46 002 74 Odstraněni podkladu živičnéhodo tl 150 mm m2 6,000 240,00 1 440,00
pruh komunikace š. 0,5m

0,5*12 6,000

7 002 2 Odstraněni podkladu z betonu prostého do tl 100 mm m2 8,000 70.00 560,00
0,5*16 8,000

g 002 4 Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm m2 16,000 45,00 720,00

(6*1,5)+(2*3,5) 16,000

2 002 139 Ruční sbíjení betonu m3 0.500 1 250,00 625,00

12 002 71 Ruční sbíjeni živice m3 0,500 1 250.00 625.00

5 002 182 Hloubeni rýhy pro obrubníky m 23,000 205,00 4 715.00
14 002 12 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 20.000 20,00 400,00

16*1,25 20,000

24 002 83 Podklad ze štérkodrté ŠD do tl 200 mm m2 1B.40Q 205,00 3 772,00
16*1,15 18,400

23 002 145 mm m2 6,000 383,00 2 296.00
oprava pruhu stáv. komunikace
12*0,5 6,000

3 002 140 Kladecí vrstva ze štérkodrté fr.4/8 tl 40 mm m2 8,320 80,00 665,60

ZD nevidomí

8,32 8,320

18 002 254 Lože pod obrubníky z drtě š.0,3 , hl. 0,1 m m 23.000 420,00 9 660,00
Demontáž a zpětná montáž zámkové dlažby, vč. očištěni
z.dlažby,napaletováni, hutnění, položení kladecí vrstvy a

45 002 86 zapískování m2 9.000 350,00 3 150.00

2*3,5+4*0,5 9,000

Asfaltový beton vrstva obrusnáAGO 8 (ABJ) tl do 50 mm š

25 002 16 do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 12,240 320,00 3 916,80

obnova stáv. asf. chodníku; 2 x 4cm ACO 8

((1,5*6)-(0,4*5+0,8*1,1))'2 12,240

1 002 126 Asfaltový beton ACO 11 II40mm m2 6,000 320,00 1 920,00

oprava pruhu stáv. komunikace

12*0,5 6,000

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1
4 002 147 kg/m2 m2 6.000 13,00 78,00

oprava pruhu stáv. komunikace

12*0,5 6,000

27 002 199 Spojovací postřik m2 6,120 13,00 79,56

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční
28 002 26 opěrou do lože z betonu prostého m 23,000 125.00 2 675.00

16+7 23,000
261002 18 Kladení zámkové dlažby li 80 mm m2 8.320 150.00 1 248,00

ZD nevidomí
8,32 8,320
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zadaní s výkazem vymer
Stavba: Akční plán
Objekt: přechod V.Kratochvíla

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Kladno Datum: 22.5.2019

č. KCN Kód položky Popis Množství Jednotková cena
MJ celkem zadání Celková cena zadáni

21 |o02 283 Řez dlažby m 3,000 25,00 75,00
3 3,000
Zapískováni a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky

6 002 191 křemičitého písku m2 8.320 55,00 457.60
Dodávka obrubník betonový silniční náběhový levý,pravý

30 002 135 100x15x25 cm kus 5r0Q0 149.00 745,00
Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15

47 002 220 cm kus 11,000 145.00 1 595,00
48 002 247 Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní kus 7,000 145,00 1 015.00
31 002 167 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 8.570 200,00 2 399.60

prořez 3%

(5*2*0,4+3*0.4+0,8*1,1+Q,8*2,B)*1,03 8,570
16 002 221 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 16,000 56.00 896,00

Řezání spárpro vytvořeni komůrky š 10 mm hl 25 mm pro
19 002 255 těsnící zálivku v živičném krytu m 16.000 49.00 784,00

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25
15 002 218 mm s těsnicím profilem m 16,000 135.00 2 160,00
20 002 266 Terénní úpravy vč.dodání substrátu a osiva, ti. do 150 mm m2 3,500 125,00 437,50

7*0,5 3,500
22 002 296 Nakládáni výkopku ručně m3 1,000 350.00 350,00

Nakládání vybouraných hmot betot,živice na dopravní
37 002 267 prostředky pro vodorovnou dopravu t 8,020 62.00 546.84

1,4+0,49+1,08+2,25+2+1,6 8,820

Vodorovné přemístěni do 5000 m výkopku/sypaniny z
35 002 10 horniny tf. 1 až 4 m3 4,000 150,00 600.00

16*0,2+(16*0,5*0.1) 4,000

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z
43 002 97 horniny tr. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m m3 20,000 32,00 640.00

4*5 20,000

36 002 258 Vodorovná doprava vybouraných hmot beton.živice do 1 km t 12.070 130,00 1 569,10
1,4+0,49+1,08+2,25+3+1,6+1+1,25 12,070
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

38 002 277 beton.živice t 108,630 12.00 1 303,56
12,07*9 108,630

40 002 42 Poplatek za uloženi betonového odpadu (skládkovné) t 4,490 70,00 314,30
1,4+0,49+1.6+1 4,490
Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů

41 002 43 (skládkovné) t 6,500 80,00 520.00
2,25+3+1,25 6,300

39 002 284 Poplatek za uloženi odpadu z kameniva (skládkovné) t 6,840 180,00 1 231,20
1,08+5,76 6,840

42 002 44 Vytyčeni trasy inženýrských sítí kus 10,000 300.00 3 000,00
34 002 0 VRN % 5,000 61 327,66 3 066,38

Celkem 64 394,04



ZADANÍ s výkazem vymer
Stavba: Akční plán
Objekt: přechod u PP kliniky

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Kladno Datum: 29. 5. 2019

Množstvít. KCN Kód položky Popis MJ Jednotková cena
zadání Celková cena zadánícelkem

11 002 5 Vytrhání obrub silničních m 3,000 70,00 210.00

12 002 6 Vytrhání obrub záhonových m 14.000 25.00 350,00

2 002 75 Vytrhání obrub kamenných m 9.000 80,00 720,00
9 002 3 Odstranění živičného povrchu do ti 100 mm m2 135.000 65.00 8 775,00

10*7+5*13 135,000

45 002 74 Odstranění podkladu živičného do tl 150 mm m2 9,500 240,00 2 280,00
"pruh podél vozovky “19*0,5 9,500

8 002 2 Odstraněni podkladu z betonu prostého do tl 100 mm m2 135.000 70,00 9 450,00
beton pod LA

135 135,000
10 002 |4 Odstraněni podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm m2 135.000 45,00 6 075.00

odstranění nevhodných podkl. vrstev

135____________________________________________________________ 135,000
5 002 139 Ruční sbíieni betonu m3 0,840 1 250,00 1 050,00

beton v přechodu
7"0.3"0,4 0,840

1 002 71 Ruční sbíieni živice m3 1,500 1 250,00 1 875,001

dobourání asf. ploch I

1,5 1.500

33 002 182 Hloubení rýhy pro obrubníky m 33.000 205,00 6 765.00
19+14 33,000

17 002 12 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 162.000 20,00 3 240,00
135-1,2 162.000

3 002 83 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 200 mm m2 155,250 205,00 31 826,25
135*1,15 155,250 |

46 002 145 mm m2 9.500 383,00 3 638.50
"pruh podél vozovky "19*0,5 9.500

32 002 140 Kladecí vrstva ze štěrkodrtě fr.4/8 tl 40 mm m2 14,400 80.00 1 152.00
14,4 14.400

38 002 254 Lože pod obrubníky z drtě š.0,3 . hl. 0.1 m m 33,000 420,00 13 860,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl do 50 mm š
18 002 16 do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 241.200 320.00 77184.00

vrstva 2x4cm
(135-14,4)*2 241,200

43 002 126 Asfaltový betonAC011tl 40 mm m2 9.500 320,00 3 040,00

“pruhpodél vozovky "19*0,5 9,500

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1
44 002 147 kg/m2 m2 9.500 13,00 123,50

"pruh podél vozovky "19*0,5 9.500

47 002 199 Spojovací postřik m2 120.600 13,00 1 567,80

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční
20 002 26 opěrou do lože z betonu prostého m 19,000 125,00 2 375.00

9+10 19,000

Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu
26 002 26 s boční opěrou m 14.000 125,00 1 750.00

19 002 18 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm m2 14.400 150.00 2 160,00

bezbariérové prvky přechodu

0,4*6+0,8*7 8,000
0,4*6+0,8*5 6,400

Součet 14.400

41 002 283 Řez dlažby m 3.000 25,00 75,00
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Akční plán
Objekt: přechod u PP kliniky

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval: <j

Místo: Kladno Datum: 29.5.2019

č Množství Jednotková cenaKCN Kód položky Popis MJ Celková cena zadánícelkem zadání

Zapiskování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky
34 002 191 křemičitého písku m2 14.400 55.00 792,00

Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá
21 002 27 100x15x25 cm kus 7,000 95.00 665.00

19-4-4-4 7,000

Dodávka obrubník betonový silniční náběhový levý,pravý
6 002 135 100x15x25 cm kus 4,000 149,00 596,00

Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15
49 002 220 cm kus 8,000 145,00 1 160,00
37 002 237 Dodávka obrubník betonový zahradní přírodní 100x5x20 cm kus 14.000 79,00 1 106,00

14 14,000
27 002 167 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 14,832 280,00 4 152.96

"prořez 3%"14,4*1,03 14,832
36 002 221 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 19.000 56.00 1 064,00

Řezání spár pro vytvořeni komůrky š 10 mm hl 25 mm pro

39 002 255 těsnící zálivku v živičném krytu m 19.000 49,00 931,00
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25

35 002 218 mm s těsnicím profilem m 19.000 135,00 2 565,00
40 002 266 Terénní úpravy vč.dodáni substrátu a osiva, tl. do 150 mm m2 7.000 125,00 875,00

14*0.5 7,000
25 002 48 Demontáž a zpětná montáž dopravní značky trvalé kus 2,000 350,00 700.00
42 002 296 Nakládání výkopku ručně m3 5,430 350,00 1 900.50

1,68+3.75 5,430
Nakládání vybouraných hmot betot,živice na dopravní

30 267 prostředky pro vodorovnou dopravu t 112,370 62,00 6 966.94
0,42+0,9B+1,62+33,75+27+48,6 112,370
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z

15 002 10 horniny tř. 1 až 4 m3 27,000 150,00 4 050,00
135*0,2 27,000
Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopkuísypaninyz

28 002 97 horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m m3 135,000 32.00 4 320.00
27*5 135,000

29 002 258 Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km t 69,200 130.00 8 996.00
0,42+0,98+1,62+33,75+27+1,68+3,75 69,200

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
31 002 277 beton .živice t 622.800 12,00 7 473.60

69,2*9 622,800
22 002 42 Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) t 31.700 70.00 2 219.00

0,4240,98+1,62+27+1,68 31,700
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů

23 002 43 (skládkovné) t 37,500 80,00 3 000,00
33,75+3,75 37,500

48 002 284 Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné) t 48,600 180,00 8 748,00

48.6 48,600
24 002 44 Vytyčení trasy inženýrských síti kus 30,000 300.00 9 000,00
7 002 0 VRN % 5,000 250 823,05 12 541.15

Celkem 263 364,20
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ZADANÍ s výkazem vymer
Stavba: Akční plán
Objekt: přechod P.Bezruče

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Kladno Datum: 18.6.2019

C KCN Kód položky Popis MJ Množství Jednotková cena
celkem zadání Celková cena zadání

13 002 75 Vytrhání obrub kamenných m 4,000 80,00 320.00
8 002 3 Odstranění živičného povrchu do tl 100 mm m2 56,000 65,00 3 640.00

16*3,5 58,000
47 002 74 Odstraněni podkladu živičného do tl 150 mm m2 0,000 240,00 1 920,00

oprava pruhu vozovky

16*0,5____________________________________________________________8,000
9 002 4 Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm m2 56,000 45.00 2 520.00
2 002 139 Ruční sbíjení betonu m3 0,500 1 250.00 625.00
12 002 71 Ruční sbíjení živice m3 0,750 1 250,00 937.50
5 002 182 Hloubení rýhy pro obrubníky m 16,000 205,00 3 280.00
14 002 12 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 64,000 20.00 1 280.00

56+8____________________________________________________________64,000
24 002 83 Podklad ze šlěrkodrtě ŠD do tl 200 mm m2 64,000 205,00 13 120,00

56+8 64,000
23 002 145 mm m2 8,000 383.00 3 064.00

pruh vozovky podél žul. obrub
16*0,5 8,000

3 002 140 Kladecí vrstva ze štěrkodrtě fr.4/8 tl 40 mm m2 8.800 80,00 704.00
18 002 254 Lože pod obrubníky z drtě š.0,3 , hl. 0,1 m m 16.000 420,00 6 720,00

Demontáž a zpětná montáž žulové obruby, vč.očištění,
42 002 234 napaletováni, zpětná montáž do lože z betonu prostého m 12.000 450,00 5 400.00

i

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl do 50 mm š i

25 002 16 do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 94,400 320.00 30 208,00
2x4cm

(16*3,5-8,8)*2 94,400 n

1 002 126 Asfaltový beton ACO 11 tl 40 mm m2 8.000 320,00 2 560.00
pruh vozovky podél žul obrub

i

16*0,5 8,000 i

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1
4 002 147 kg/m2 m2 8,000 13.00 104.00

8 8,000
45 002 199 Spojovací postňk m2 47,500 13,00 617.50

47,5 47,500
Osazeni obrubníku kamenného s boční operou do lože z

43 002 230 betonu prostého m 4,000 450,00 1 800.00
doplnění poškozených obrub
4 4.000

| 26 16 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm m2 8.800 150,00 1 320,00
5*0,4*2+0,8-3*2 8,800

21 002 283 Řez dlažby m 1,500 25,00 37.50
1,5 1,500
Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky

6 002 191 křemičitého písku m2 8,800 55,00 484.00
44 002 231 Dodávka obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20 m 4,000 1 050.00 4 200,00

doplněni poškozených obrub stejného typu jako stávající
4 4.000

30 002 167 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 9.064 280,00 2 537,92
prořez 3%

8,8*1,03 9,064
16 002 221 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 23.000 56.00 1 288.00

16+3,5+3,5 23,000
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ZADANÍ s výkazem vymer
Stavba: Akční plán
Objekt: přechod P.Bezruče

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Kladno Datum: 18.6.2019

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství Jednotková cena
celkem zadání Celková cena zadání

Řezání spár pro vytvořeni komůrky š 10 mm hl 25 mm pro
19 002 255 těsnicí zálivku v živičném krytu m 23,000 49.00 1 127,00

Těsněni spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25
15 002 218 mm s těsnicím profilem m 23.000 135.00 3 105,00
22 002 296 Nakládáni výkopku ručně m3 2.875 350.00 1 006.25

1,875+1__________________________________________________________ 2,875

Nakládání vybouraných hmot betot,živice na dopravní
36 002 267 prostředky pro vodorovnou dopravu t 37,880 62.00 2 348,56

0,72+14+20.16+3 37,880
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z

34 002 10 horniny tř 1 až 4 m3 11,200 150,00 1 600,00
56*0,2 11.200
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z

41 002 97 horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m m3 56.000 32,00 1 792.00
11.2*5 56,000

35 002 258 Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km t 20,595 130.00 2 677,35
0,72+14+1+1.875+3 20,595
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

37 002 277 beton,živice t 1B5.355 12,00 2 224,26
20,595*9 185,355

30 002 42 Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) t 1,720 70,00 120.40
0,72+1 1,720
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů

39 002 43 (skládkovné) t 18.875 80.00 1 510,00
14+1,875+3 18,875

46 002 284 Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skládkovné) t 20.160 180,00 3 628.80
20,16 20,160

40 002 44 Vytyčeni trasy inženýrských sítí kus 10.000 300.00 3 000,00
33 002 0 VRN % 5,000 112 907.04 5 645,35

Celkem 118 552,39
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zadaní s výkazem vymer
Stavba: Akční plán
Objekt: E.Zahrádky

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Kladno Datum: 30.5.2019

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství Jednotková cena
celkem zadáni Celková cena zadání

10 002 5 Vytrhání obrub silničních m 41,000 70,00 2 870,00
11+9+9+12 41,000

51 002 1 Odstranění dlažeb komunikací z bet dlaždic m2 49,500 50,00 2 475.00
33*1,5__________________________________________________________49,500

13 002 74 Odstraněni podkladu živičného do tí 150 mm m2 32,000 240,00 7 680.00
stáv. vozovka
0,5-44+10 32,000

7 002 2 Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 100 mm m2 16,000 70,00| 1 260,00

stáv. betonový podklad
18 18,000

9 002 4 Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm m2 45.000 45,00 2 025.00
30*1,5 45,000

2 002 139 Ruční sbíjení betonu m3 0.750 1 250,00 937,50
12 002 71 Ruční sbíjeni živice m3 1.500 1 250,00 1 675,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tf. 3 objem
47 002 9 do 100 m3 m3 7,200 105,00 756.00

12*2-0,3 7,200
5 002 182 Hloubení rýhy pro obrubníky m 50,500 205,Oo| 10 352.50

44+6,5 50,500
151002 12 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 83,125| 20.00 1 662,50

(1,5-41+5)*1,25 83,125
24 002 83 Podklad ze štěrkodrté ŠD do tl 200 mm m2 76,475 205,00 15 677.38

(1,5*41+51*1,15 76,475
23 002 145 mm m2 22.000 383,00 8 426.00

oprava pruhu komunikace po osazení obrub
44*0,5 22,000

3 002 140 Kladecí vrstva ze štěrkodrté fr.4/8 tl 40 mm m2 66,500 80,00 5 320,00
1.5-41+5 66,500

18 002 254 Lože pod obrubníky z drtě š.0,3 , hl. 0,1 m m 50.500 420,00 21 210.00
44+6,5 50,500
Demontáž a zpětná montáž zámkové dlažby, vč. očištění
z dlažby.napatelovánl, hutnění, položení kladecí vrstvy a

25 002 86 zapfskování m2 3,500 350.00 1 225,00
3,5 3,500

1 002 126 Asfaltový beton ACO 11 tl 40 mm m2 22,000 320,00 7 040.00
oprava pruhu komunikace po osazení obrub

44"0,5 22,000
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1

4 002 147 kg/m2 m2 22.000 13,OD 286,00
Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boční

29 002 26 opérou do lože z betonu prostého m 44rOOD 125.00 5 500.00
44 44,000
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu

50 002 28 s boční operou m 6.500 125,00 812.50
27 002 18 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm m2 66.500 150,00 9 975.00

1.5*41+5 66,500
21 002 283 Řez dlažby m 8,000 25.00 200,00

Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky
6 002 191 křemičitého písku m2 66,500 55.00 3 657,50

Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá
48 002 27 100x15x25 cm kus 8.000 95,00 760,00
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30 002 135 100x15x25 cm kus 8,000 149,00 1 192,00
Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15

32 002 220 cm kus 28,000 145.00 4 060,00
28 28,000

49 002 237 Dodávka obrubník betonový zahradní přírodní 100x5x20 cm kus 6,500 79.00 513,50
53 002 88 Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 68.495 220.00 15 068.90

prořez 3%

(1,5*41+5)*1,03 68.495
311002 167 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 11.536 280,00 3 230.08

prořez 3%

(7*4*0,4)*1,03 11.536
17 002 221 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 44,000 56.00 2 464,00

Řezání spár pro vytvořeni komůrky š 10 mm hl 25 mm pro
19 002 255 těsnící zálivku v živičném krytu m 44.000 49,00 2 156,00

Těsněni spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25
16 002 218 mm s těsnicím profilem m 44 000 135,00 5 940.00
20 002 266 Terénní úpravy vč.dodání substrátu a osiva, tl. do 150 mm m2 6.000 125:Q0 750.00

6 6,000
44 002 48 Demontáž a zpětná montáž dopravní značky trvalé kus 2,000 350.00 700,.00
22 002 296 Nakládáni výkopku ručně m3 1,500 350.00 525.00

Nakládání vybouraných hmot betot,živice na dopravní
37 002 267 prostředky pro vodorovnou dopravu t 41.250 62,00 2 557,50

6,16+12+2,4+1+2,5+12,2444,95_____________________________________41.2S0
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z

35 002 10 horniny tř. 1 až 4 m3 16,200 150,00 2 430,00
45*0.2+7,2 16,200
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z

43 002 97 horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m m3

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Akční plán
Objekt: E.Zahrádky

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Kladno Datum:

č KCN Kód položky Popis MJ Množství Jednotková cena
celkem zadání Celková cena zadání

Dodávka obrubník betonový silniční náběhový levý.pravý

81,000 32.00 2 592.00
16,2*5 81,000

36 002 258 Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km t 29,010 130,00 3 771,30
6,16+12+2.4+1+2.5+4,95 29,010
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

38 002 277 beton.živice t 261.090 12,00 3 133,08
29,01*9 261,090

52 i002 11 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skládkovné) t 12,240 150.00 1 836,00
12,24 12,240

40 002 42 Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) t 14.510 70.00 1 015.70
4,95+6,16+2.4+1 14.510
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů

41 002 43 (skládkovné) t 14,500 80.00 1 160 00
12+2,5 14,500

39 002 284 Poplatek za uloženi odpadu z kameniva (skládkovné) t 16,200 180.00 2 916,00
16,2 16,200

42 002 44 Vytyčeni trasy inženýrských sítí kus 15.000 300,00 4 500.00
34 002 0 VRN % 5.000 174 493,94 8 724.70

Celkem 183 218,63
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ZADANÍ s výkazem vymer
Stavba: Akční plán
Objekt: nám. J.Masaryka

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo; Kladno Datum: 30.5.2019

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství Jednotková cena
celkem zadání Celková cena zadání

10 002 75 Vytrháni obrub kamenných m 16.000 90.00 1 260.00
obruba z řádku kamenných kostek

16 16,000
7 002 3 Odstraněni živičného povrchu do tl 100 mm m2 44,800 65.00 2 912.00

16*2,8 44,800!« 002 74 Odstranění podkladu živičného do tl 150 mm m2 3,500 240,00 840.00
pruh vozovky v místě opravy obrub

7*0,5 3,500
a 002 4 Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm m2 44,800 45,00 2 016.00
2 002 139 Ruční sbíjení betonu m3 1,500 1 250,00 1 875.00

dobouránl bet podkladu
1,5 1,500

9 002 71 Ruční sbíjení živice m3 1,000 1 250,00 1 250.00
dobouráni asf. zbytků

1 1,000
5 002 182 Hloubeni rýhy pro obrubníky m 32.000 205,00 6 560.00

16+16 32,000
11 002 12 | Úprava pláné v zářezech se zhutněním m2 56.000 20,00 1 120.00

44,8*1,25 56,000
20 002 83 Podklad ze átérkodrté ŠD do tl 200 mm m2 51.520 205,00 10 561,60

44.8*1.15 51,520
16 002 145 mm m2 3,500 383,00 1 340.50

pruh asf. vozovky v místě opravy kamenné obruby

0,5*7 3,500
3 002 140 Kladecí vrstva ze štěrkodrlé ír.4/8 tl 40 mm m2 44,800 80,00 3 584.00

44,6 44,800
14 002 254 Lože pod obrubníky z drtě š.0,3 , hl. 0,1 m m 32,000 420,00 13 440,00

16+16 32.000
Demontáž a zpětná montáž žulové kostky, vč.očištěni,

37 157 napaletovánl, hutnění, položení kladecí vrstvy m2 9.000 750.00 6 750 00
pruh dlážděné vozovky v místě opravy kamenných obrub
9 9,000
Demontáž a zpětná montáž žulové obruby, vč.očištěni,

19 002 234 napaletování, zpětná montáž do lože z betonu prostého m 16.000 450.00 7 200.00
oprava kamenné obruby
16 16,000

1 002 126 Asfaltový beton ACO 11 tl 40 mm m2 3,500 320,00 1 120.00
pruh asf. vozovky v místě opravy kamenné obruby
0,5*7 3,500
Postnk živičný infiltračni s posypem z asfaltu množství 1

4 002 147 kg/m2 m2 3,500 13,00 45,50
pruh asf. vozovky v mistě opravy kamenné obruby

0.5V 3,500
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční

38 002 26 opěrou do lože z betonu prostého m 16,000 125,00 2 000,00
Osazeni obrubníku kamenného s boční opěrou do lože z

24 002 230 betonu prostého m 4,000 450.00 1 800.00
doplnéní kamenné obruby

4 4,000
22 002 18 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm m2 44.800 150.00 6 720.00

44,8 44,800
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zadaní s výkazem vymer
Stavba: Akční plán
Objekt: nám. J.Masaryka

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Kladno Datum: 30. 5. 2019

Kód položky Množství Jednotková cena
celkem zadáni Celková cena zadáni

Řez dlažby 100,00

Zápiskován i a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky
křemičitého pisku 44.800 2 464,00

44,800
Dodávka obrubník 100xBx25 cm přírodní 145,00 1 305,00
Dodávka obrubník 50x6x25 cm přírodní 6.000 85.00 510.00
Dodávka obrubník kamenný přímý. žula. OP3 25x20 4.000 1 050.00 4 200.00
doplnění kamenné obruby stejného typu jako stávající
4________________________________________________________________4.000

41 002 |22 Dodávka dlažba 20 x 16,5 x 8 cm přírodní m2 42.1061 205,00 8 631,73
prořez 3%
((2,S*16)-3,92)*1.03_______________________________________________42,106

25 002 1167 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 4,038 280,00 1 130,64
prořez 3%

(5*0,4+2,4*0,8)*1.03________________________________________________4,038
13 002 221 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 10.000 56,00 560,00

7+3_____________________________________________________________10,000
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro

15 002 255 těsnící zálivku v živičném krytu m 10,000 49,00 490,00
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25

12 002 218 mm s těsnicím profilem m 10,000 135,00 1 350.00
42 002 48 Demontáž a zpětná montáž dopravní značky trvalé kus 1.000 350.00 350.00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm
zvýšením nebo sniženim krycího hrnce, šoupěte nebo

44 002 212 hydrantu kus 1.000 750,00 750.00
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm

43 002 210 zvýšením nebo snížením mříže kus 1,000 500,00 500.00
17 002 296 Nakládání výkopku ručně m3 2,500 350,00 875.00

1+1,5____________________________________________________________ 2,500
Nakládáni vybouraných hmot betot,živíce na dopravní

30 002 267 prostředky pro vodorovnou dopravu t 20,893 62.00 1 295,37
2,88+11.2+1,313+3+2,5 20,693

Vodorovné přemístěni do 5000 m výkopku/sypaniny z
28 002 10 horniny tř. 1 až 4 m3 8,960 150 00 1 344,00

44,8*0,2 8,960
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z

36 002 97 horniny tř 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m m3 44,800 32.00 1 433,60
8,96*5 44,800

29 002 258 Vodorovná doprava vybouraných hmot beton.živice do 1 km t 20,893 130.00 2 716 09

2,88+11,2+1,313+3+2,5 20,893
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot

31 002 277 beton.živice t 188,037 12,00 2 256,44
20,893*9 188,037

33 002 |42 Poplatek za uložení betonového odpadu (skládkovné) t 3 000 70.00 210,00
3 3.000

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů
34 002 43 (skládkovné) t 15013 80.00 1 201.04

11,2+1,313+2.5 15,013
32 002 284 Poplatek za uloženi odpadu z kameniva (skládkovné) t 19.008 180,00 3 421.44

2,88+16,128 19,008
35 002 44 jvytyčeni trasy inženýrských síti kus 10,000 300,00 3 000.00
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Akční plán
Objekt: nám. J.Masaryka

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Kladno Datum: 30.5.2019

č KCN Kód položky Popis MnožstvíMJ Jednotková cena
celkem zadáni Celková cena zadání

27 002 0 VRN % 5.000 112 508,95 5 625.45

Celkem 118 134,40

Strana 3 z 3



Harmonogram stavebních prací

Doba rekonstrukce : 28 dní

Cena díla 747 663,66 Kč

Přechody Kladno_____________________________________
etapa (milník) Doba výstavby v týdnech

kategorie / týden 12 3 4

Předání a převzetí staveniště

Přípravné práce

Zahájení prací

Demontáže-bourací práce

Zemní práce

Obnova povrchů, montáže

Dokončení díla

Podpis protokolu předáni a převzetí díla
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