

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace – Zpracování hlavních prohlídek v roce 2020 na oblasti Kutná Hora dle RS č. 1834/00066001/2018

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel
IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**
č. smlouvy: S-766/00066001/2020
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem **NP-Mott: RS mosty 2018**
zastoupeným: vedoucím společníkem **NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**
se sídlem : V olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
zastoupeným: ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou
bankovní spojení:
IČ: 48585955 DIČ: CZ 48585955
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, sp.zn. C17849
č. smlouvy: 19NO03016

další společník **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**
se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733 DIČ CZ48588733
zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C14051
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy 1834/00066001/2018 , č. smlouvy konzultanta: 19NO03016**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické

podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody uzavřené dne 26.7.2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	1 763 000,- Kč
DPH:	370 230,- Kč
včetně DPH:	2 133 230,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Bc. Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil email:

Ing. Milan Jeřábek, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil email:

Ing. Jiří Čapek, mostní technik oblast Kutná Hora, mobi mail:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy

dokončení prací: do 31.12.2020

specifikace případných etap: netýká se

lhůta pro předání a převzetí díla: do 31.12.2020

2. Místem plnění jsou mosty v oblasti Kutná Hora ve Středočeském kraji, jejichž podrobný seznam je přílohou č. 2 této Smlouvy.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: NETÝKÁ SE
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu do 31.12.2020 od účinnosti Smlouvy – blíže viz soupis prací.
8. Fakturace bude probíhat čtvrtletně dle provedených prohlídek a po odsouhlasení provedených prací Zadavatelem.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Technická specifikace
 2. Seznam mostů
 3. Soupis prací
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne 13.3.2020

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA

Funkce: ředitel

PODEPSÁN

za zhotovitele:

NP-Mott: RS mosty 2018
zastoupený vedoucím společníkem
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

Jméno: ing. Petra Kopková

Funkce: jednatelka

Příloha č.1

Technická specifikace

Název akce: „Zpracování hlavních prohlídek v roce 2020 na oblasti Kutná Hora“ dle RS č. 1834/00066001/2018

Místo realizace akce: Středočeský kraj, oblast Kutná Hora, mosty dle přílohy

Oblast Kutná Hora MT: Ing. Milan Jeřábek, Ing. Jiří Čapek

A/ Základní popis akce:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

B/ Zakázka bude zpracována v rozsahu:

- Provedení hlavních prohlídek dle ČSN 736221 na oblasti Kutná Hora
- Zavedení prohlídky do systému BMS 2
- Závady vyžadující neprodlená opatření, nebo zásah budou ihned elektronicky (e-mailem) avizována příslušnému mostnímu technikovi

C/ Zdůvodnění záměru akce:

Provedení hlavních prohlídek mostů dle předepsané normy ČSN 73 6221

E/ Předpokládaný termín realizace stavby:

od objednání do 31.12.2020

Kontakt:

Bc. Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil email:

Ing. Milan Jeřábek, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil email:

Ing. Jiří Čapek, mostní technik oblast Kutná Hora, mobi email:

Příloha:

1. Tabulka – seznam mostů na provedení HPM
2. Tabulka – předpokládaná cena dle RS

Zpracoval: M. Dostál

Datum 04.02.2020

Příloha č.2

Hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky													
číslo silnice	-	objektu	druh objektu	druh prohlídky	datum prohlídky	před prohlídkou			po prohlídce			délka přem. (m)	termín následné prohlídky
						stav NK	stav SS	Vn (t)	stav NK	stav SS	Vn (t)		
2722	-	2	Most	Hlavní prohlídka	10.10.2015	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	2,00	2020
101	-	004	Most	Hlavní prohlídka	18.12.2014	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	0,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	29,99	2020
101	-	006	Most	Mimořádná prohlídka	22.11.2019	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	77,00	2020
101	-	082	Most	Hlavní prohlídka	11.10.2018	V - Špatný	V - Špatný	8,0	V - Špatný	V - Špatný	8,0	5,50	2020
107	-	002	Most	Hlavní prohlídka	11.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,0	V - Špatný	V - Špatný	10,0	5,66	2020
108	-	003	Most	Hlavní prohlídka	20.12.2014				I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	6,05	2020
125	-	021	Most	Hlavní prohlídka	6.10.2016	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	29,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	29,0	241,12	2020
125	-	035	Most	Hlavní prohlídka	2.12.2018	IV - Uspokojivý	II - Velmi dobrý	17,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	17,0	102,60	2020
125	-	037	Most	Hlavní prohlídka	8.10.2015				III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	5,00	2020
125	-	036c	Most	Hlavní prohlídka	8.10.2015				III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	35,43	2020
125	-	036d	Most	Hlavní prohlídka	8.10.2015				III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	17,30	2020
126	-	006	Most	Hlavní prohlídka	16.9.2014				III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	63,60	2020
126	-	011	Most	Hlavní prohlídka	3.12.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	88,39	2020
00312	-	2	Most	Hlavní prohlídka	22.4.2018	V - Špatný	V - Špatný	11,0	V - Špatný	V - Špatný	11,0	6,95	2020
00318	-	1	Most	Hlavní prohlídka	16.12.2014				II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	4,00	2020
322	-	002	Most	Hlavní prohlídka	9.10.2015				II - Velmi dobrý	III - Dobrý	17,0	34,40	2020
322	-	006	Most	Hlavní prohlídka	1.12.2018	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	20,0	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	20,0	3,50	2020
324	-	001	Most	Hlavní prohlídka	15.10.2015	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	3,08	2020
324	-	003	Most	Hlavní prohlídka	29.12.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	24,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	24,0	8,62	2020
00325	-	2	Most	Hlavní prohlídka	22.4.2018	V - Špatný	V - Špatný	8,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	8,0	3,00	2020
327	-	005	Most	Hlavní prohlídka	10.8.2017	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	2,50	2020
327	-	009	Most	Hlavní prohlídka	10.8.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	22,0	V - Špatný	III - Dobrý	17,0	9,39	2020
327	-	011	Most	Hlavní prohlídka	3.11.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	11,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	11,0	41,00	2020
328	-	001	Most	Hlavní prohlídka	3.11.2014				I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	8,00	2020
328	-	002	Most	Hlavní prohlídka	3.11.2014				II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	32,0	8,00	2020
328	-	004	Most	Hlavní prohlídka	6.11.2014					II - Velmi dobrý	32,0	58,00	2020

328	-	016	Most	Hlavní prohlídka	5.11.2018	IV - Uspokojivý	V - Špatný	25,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	25,0	3,00	2020
329	-	002	Most	Hlavní prohlídka	8.11.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	63,21	2020
329	-	009	Most	Hlavní prohlídka	2.11.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	22,0	V - Špatný	V - Špatný	16,0	6,50	2020
329	-	011	Most	Hlavní prohlídka	2.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	12,0	3,25	2020
329	-	000a	Most	Hlavní prohlídka	10.10.2015				III - Dobrý	I - Bezvadný	32,0	45,60	2020
330	-	002	Most	Hlavní prohlídka	4.11.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	24,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	24,0	18,05	2020
330	-	003	Most	Hlavní prohlídka	3.10.2018	VI - Velmi špatný	V - Špatný	20,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	20,0	2,84	2020
330	-	011	Most	Hlavní prohlídka	2.11.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	8,0	V - Špatný	V - Špatný	8,0	7,04	2020
331	-	012	Most	Hlavní prohlídka	4.11.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	26,0	10,35	2020
331	-	015	Most	Hlavní prohlídka	4.11.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,0	6,00	2020
334	-	007	Most	Hlavní prohlídka	10.10.2015	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	I - Bezvadný	VI - Velmi špatný	32,0	3,33	2020
334	-	010	Most	Hlavní prohlídka	12.10.2018	VII - Havarijní	V - Špatný	4,0	VII - Havarijní	V - Špatný	4,0	8,03	2020
334	-	011	Most	Hlavní prohlídka	12.10.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	6,0	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	6,0	3,01	2020
334	-	002a	Most	Hlavní prohlídka	24.10.2015	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	55,60	2020
335	-	008	Most	Hlavní prohlídka	25.9.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	25,0	5,30	2020
335	-	016	Most	Hlavní prohlídka	23.11.2014				II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	32,0	4,32	2020
335	-	017	Most	Hlavní prohlídka	23.11.2014				II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	32,0	5,07	2020
335	-	018	Most	Hlavní prohlídka	10.8.2017	IV - Uspokojivý	V - Špatný	20,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	20,0	2,55	2020
336	-	005	Most	Hlavní prohlídka	23.11.2014	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	32,0	3,34	2020
336	-	010	Most	Hlavní prohlídka	19.10.2018	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	20,0	70,14	2020
337	-	003	Most	Hlavní prohlídka	25.9.2014				II - Velmi dobrý	III - Dobrý	15,0	15,35	2020
337	-	005	Most	Hlavní prohlídka	2.10.2018	V - Špatný	V - Špatný	20,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	20,0	6,60	2020
337	-	006	Most	Hlavní prohlídka	7.10.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	3,60	2020
337	-	010	Most	Hlavní prohlídka	15.10.2018	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	16,0	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	14,0	3,02	2020
338	-	002	Most	Hlavní prohlídka	17.9.2014				III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	5,46	2020
338	-	004	Most	Hlavní prohlídka	10.8.2017	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	17,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	13,0	3,06	2020
338	-	005	Most	Hlavní prohlídka	17.9.2014				III - Dobrý	III - Dobrý	20,0	3,00	2020
338	-	006	Most	Hlavní prohlídka	17.9.2014				III - Dobrý	III - Dobrý	20,0	17,70	2020
338	-	009	Most	Hlavní prohlídka	13.10.2015				IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	16,0	5,07	2020
339	-	004	Most	Mimořádná prohlídka	26.11.2019	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	48,0				7,80	2020

339	-	006	Most	Hlavní prohlídka	12.10.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	3,84	2020
508	-	008.1	Most	Mimořádná prohlídka	6.3.2019				VII - Havarijní	V - Špatný		9,5	2020
603	-	010	Most	Hlavní prohlídka	14.12.2018	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	12,0	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	12,0	2,05	2020
611	-	008	Most	Hlavní prohlídka	10.10.2015	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	5,60	2020
611	-	009	Most	Hlavní prohlídka	10.10.2015	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	48,00	2020
611	-	010	Most	Hlavní prohlídka	10.10.2015	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	19,00	2020
611	-	011	Most	Hlavní prohlídka	6.12.2018			12,0	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	12,0	8,78	2020
611	-	014	Most	Hlavní prohlídka	7.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	20,0	V - Špatný	V - Špatný	20,0	22,50	2020
611	-	016	Most	Hlavní prohlídka	4.11.2016	III - Dobrý	IV - Uspokojivý		III - Dobrý	IV - Uspokojivý	36,0	181,78	2020
611	-	018	Most	Hlavní prohlídka	8.11.2016	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	21,0	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	21,0	66,00	2020
1012	-	1	Most	První hlavní prohlídka	18.11.2014	VI - Velmi špatný	VII - Havarijní	14,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	2,80	2020
1014	-	3	Most	Hlavní prohlídka	11.10.2018	V - Špatný	VI - Velmi špatný	12,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	12,0	42,15	2020
1017	-	1	Most	Hlavní prohlídka	11.10.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	18,0	V - Špatný	V - Špatný	18,0	11,93	2020
1018	-	1	Most	Hlavní prohlídka	14.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	18,0	4,10	2020
1018	-	2	Most	Hlavní prohlídka	14.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	38,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	28,0	4,65	2020
1087	-	1	Most	Hlavní prohlídka	29.7.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	22,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	22,0	3,47	2020
1131	-	2	Most	Hlavní prohlídka	10.12.2014	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	32,0	7,25	2020
1133	-	1	Most	Hlavní prohlídka	19.10.2018	V - Špatný	V - Špatný	10,0	V - Špatný	V - Špatný	10,0	5,25	2020
1305	-	1	Most	Hlavní prohlídka	8.8.2017	V - Špatný	IV - Uspokojivý	16,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	16,0	5,40	2020
2725	-	2	Most	Hlavní prohlídka	3.10.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	12,0	3,00	2020
2725	-	4	Most	Hlavní prohlídka	3.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	18,0	9,20	2020
2807	-	7	Most	Hlavní prohlídka	5.11.2018	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	12,0	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	12,0	7,00	2020
3241	-	3	Most	Hlavní prohlídka	5.11.2018	III - Dobrý	V - Špatný	19,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	2,65	2020
3246	-	2	Most	Hlavní prohlídka	5.11.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	23,0	V - Špatný	V - Špatný	23,0	9,90	2020
3272	-	2	Most	Hlavní prohlídka	26.9.2014				II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	18,80	2020
3294	-	1	Most	Hlavní prohlídka	10.10.2015	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	20,00	2020
3294	-	2	Most	Hlavní prohlídka	14.9.2017	V - Špatný	V - Špatný	10,0	V - Špatný	V - Špatný	10,0	3,15	2020
3297	-	1	Most	Hlavní prohlídka	24.10.2015	III - Dobrý	III - Dobrý	45,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	55,25	2020
3297	-	2	Most	Hlavní prohlídka	10.10.2015	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	30,30	2020

3301	-	4	Most	Hlavní prohlídka	29.7.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	0,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	3,09	2020
3305	-	2	Most	Hlavní prohlídka	10.12.2014				II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	18,70	2020
3309	-	2	Most	Hlavní prohlídka	19.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	3,46	2020
3309	-	3	Most	Hlavní prohlídka	19.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	33,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	24,0	34,96	2020
3309	-	4	Most	Hlavní prohlídka	24.10.2015	III - Dobrý	III - Dobrý	25,0	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	25,0	7,02	2020
3317	-	2	Most	Hlavní prohlídka	24.10.2015			32,0	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	32,0	3,00	2020
03317	-	2	Most	Hlavní prohlídka	19.10.2018	V - Špatný	V - Špatný	17,0	V - Špatný	V - Špatný	17,0	11,90	2020
3318	-	4	Most	Hlavní prohlídka	3.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	20,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	15,0	9,05	2020
3318	-	5	Most	Hlavní prohlídka	24.10.2015	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	5,05	2020
3323	-	1	Most	Hlavní prohlídka	3.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	19,0	2,45	2020
3353	-	2	Most	Hlavní prohlídka	24.9.2018	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	10,0	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	10,0	3,40	2020
3367	-	1	Most	Hlavní prohlídka	19.10.2018	V - Špatný	VI - Velmi špatný	18,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	18,0	3,60	2020
3368	-	3	Most	Hlavní prohlídka	19.10.2018	IV - Uspokojivý	V - Špatný	25,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	25,0	3,00	2020
3369	-	3	Most	Hlavní prohlídka	23.11.2014				II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	7,30	2020
3376	-	1	Most	Hlavní prohlídka	12.10.2018	IV - Uspokojivý	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	3,50	2020
3376	-	2	Most	Hlavní prohlídka	1.11.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	32,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	32,0	5,00	2020
3377	-	1	Most	Hlavní prohlídka	26.9.2014				III - Dobrý	III - Dobrý	25,0	29,73	2020
3383	-	1	Most	Hlavní prohlídka	17.9.2014				II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	32,0	4,00	2020
3394	-	1	Most	Hlavní prohlídka	17.10.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	12,0	7,50	2020
3396	-	1	Most	Hlavní prohlídka	12.10.2018	V - Špatný	V - Špatný	18,0	V - Špatný	V - Špatný	18,0	5,30	2020
6031	-	3	Most	Hlavní prohlídka	14.12.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	18,0	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	12,0	4,30	2020
6031	-	7	Most	Hlavní prohlídka	24.9.2018	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	12,0	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	12,0	4,05	2020
10113	-	1	Most	Hlavní prohlídka	14.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	23,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	15,0	3,66	2020
10163	-	4	Most	Hlavní prohlídka	29.7.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,0	3,47	2020
10172	-	2	Most	Hlavní prohlídka	18.12.2014	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	3,60	2020
10174	-	1	Most	Hlavní prohlídka	11.10.2018	IV - Uspokojivý	V - Špatný	6,0	V - Špatný	V - Špatný	6,0	4,60	2020
10176	-	2	Most	Hlavní prohlídka	23.6.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	27,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	27,0	9,34	2020
10810	-	1	Most	První hlavní prohlídka	20.11.2014	VI - Velmi špatný	VII - Havarijní	3,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	50,0	8,50	2020
11131	-	2	Most	Hlavní prohlídka	23.11.2014				II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	6,20	2020

12519	-	1	Most	Hlavní prohlídka	12.10.2018	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	6,0	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	6,0	66,00	2020
12523	-	1	Most	Hlavní prohlídka	11.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,0	V - Špatný	V - Špatný	8,0	4,80	2020
12537	-	1	Most	Hlavní prohlídka	3.11.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	6,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	6,0	2,50	2020
12537	-	2	Most	První hlavní prohlídka	18.9.2015	V - Špatný	VII - Havarijní	9,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	4,00	2020
12541	-	1	Most	Hlavní prohlídka	2.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	21,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	21,0	4,20	2020
27524	-	2	Most	Hlavní prohlídka	5.11.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	16,80	2020
27524	-	4	Most	Hlavní prohlídka	3.11.2014	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	15,00	2020
27525	-	2	Most	Hlavní prohlídka	5.11.2018	IV - Uspokojivý	V - Špatný	8,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	8,0	13,00	2020
32419	-	2	Most	Hlavní prohlídka	5.11.2018	IV - Uspokojivý	V - Špatný	12,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	12,0	2,60	2020
32419	-	3	Most	Hlavní prohlídka	15.10.2015	III - Dobrý	III - Dobrý	26,0	III - Dobrý	III - Dobrý	26,0	12,00	2020
32419	-	4	Most	Hlavní prohlídka	5.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	3,95	2020
32719	-	1a	Most	Hlavní prohlídka	1.12.2018	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	32,0	56,50	2020
32812	-	4	Most	Hlavní prohlídka	5.11.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	4,20	2020
32812	-	5	Most	Hlavní prohlídka	25.10.2015	III - Dobrý	III - Dobrý	23,0	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	23,0	3,30	2020
32815	-	1	Most	Hlavní prohlídka	3.11.2016	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	20,0	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	20,0	3,02	2020
32828	-	1	Most	Hlavní prohlídka	5.11.2018	IV - Uspokojivý	V - Špatný	25,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	25,0	5,50	2020
32910	-	1	Most	Hlavní prohlídka	10.10.2015	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	14,0	III - Dobrý	III - Dobrý	18,0	3,86	2020
32914	-	1a	Most	Hlavní prohlídka	4.11.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	8,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	8,0	3,60	2020
32918	-	2	Most	Hlavní prohlídka	25.10.2015	III - Dobrý	III - Dobrý	20,0	III - Dobrý	III - Dobrý	20,0	9,06	2020
32918	-	3	Most	Hlavní prohlídka	2.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	9,0	V - Špatný	V - Špatný	9,0	3,71	2020
32918	-	4	Most	Hlavní prohlídka	5.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	3,00	2020
32918	-	7	Most	Hlavní prohlídka	5.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	4,10	2020
32919	-	1	Most	Hlavní prohlídka	5.11.2018	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	12,0	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	12,0	3,03	2020
32921	-	1	Most	Hlavní prohlídka	5.11.2018	IV - Uspokojivý	V - Špatný	9,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	9,0	5,17	2020
32921	-	2	Most	Hlavní prohlídka	5.11.2018	IV - Uspokojivý	V - Špatný	9,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	9,0	3,84	2020
32922	-	1	Most	Hlavní prohlídka	2.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	16,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	16,0	5,45	2020
32924	-	2	Most	Hlavní prohlídka	2.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	3,00	2020
32926	-	2	Most	Hlavní prohlídka	24.10.2015	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	32,0	3,00	2020
32926	-	4	Most	Hlavní prohlídka	2.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,2	V - Špatný	V - Špatný	19,0	2,50	2020
33010	-	2	Most	Hlavní prohlídka	5.11.2018	VI - Velmi špatný	V - Špatný	13,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	12,0	3,50	2020
33011	-	1	Most	Hlavní prohlídka	3.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	25,90	2020

33011	- 2	Most	Hlavní prohlídka	3.10.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	31,00	2020
33015	- 1	Most	Hlavní prohlídka	2.11.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	24,60	2020
33015	- 2	Most	Hlavní prohlídka	25.10.2015	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	2,50	2020
33016	- 1	Most	Hlavní prohlídka	25.10.2015	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	28,0	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	28,0	5,00	2020
33017	- 1	Most	Hlavní prohlídka	2.11.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	17,65	2020
33312	- 3	Most	Hlavní prohlídka	11.10.2018	V - Špatný	V - Špatný	6,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný		5,73	2020
33327	- 1	Most	Hlavní prohlídka	12.10.2018	V - Špatný	V - Špatný	7,0	V - Špatný	V - Špatný	7,0	4,20	2020
33328	- 1	Most	Hlavní prohlídka	12.10.2018	VI - Velmi špatný	V - Špatný	17,0	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	17,0	16,48	2020
33331	- 3	Most	Hlavní prohlídka	2.12.2018	V - Špatný	VI - Velmi špatný	12,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	12,0	2,55	2020
33333	- 3	Most	Hlavní prohlídka	12.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	31,0	V - Špatný	V - Špatný	31,0	16,92	2020
33338	- 2	Most	Hlavní prohlídka	12.10.2018	V - Špatný	III - Dobrý	15,0	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	10,0	2,70	2020
33339	- 1	Most	Hlavní prohlídka	3.11.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	9,13	2020
33339	- 3	Most	Hlavní prohlídka	12.10.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	8,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	8,0	7,80	2020
33347	- 1	Most	Hlavní prohlídka	3.11.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	17,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	17,0	2,95	2020
33353	- 4	Most	Hlavní prohlídka	25.9.2014				III - Dobrý	IV - Uspokojivý	32,0	4,00	2020
33353	- 5	Most	Hlavní prohlídka	1.11.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	12,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	12,0	2,88	2020
33355	- 1	Most	Hlavní prohlídka	1.12.2018	V - Špatný	V - Špatný	8,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	8,0	4,27	2020
33414	- 1	Most	Hlavní prohlídka	14.9.2017	V - Špatný	IV - Uspokojivý	7,0	V - Špatný	V - Špatný	7,0	5,72	2020
33420	- 4	Most	Hlavní prohlídka	11.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	24,0	IV - Uspokojivý	V - Špatný	24,0	4,60	2020
33426	- 1	Most	Hlavní prohlídka	11.10.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	12,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	12,0	2,82	2020
33428	- 4	Most	Hlavní prohlídka	11.10.2018	V - Špatný	V - Špatný	5,0	V - Špatný	V - Špatný	5,0	4,64	2020
33510	- 1	Most	Hlavní prohlídka	11.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	6,0	V - Špatný	V - Špatný	6,0	2,84	2020
33514	- 1	Most	Hlavní prohlídka	11.10.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	19,0	2,40	2020
33515	- 1	Most	Hlavní prohlídka	1.11.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	2,10	2020
33522	- 4	Most	Hlavní prohlídka	2.10.2018	V - Špatný	V - Špatný	11,0	V - Špatný	V - Špatný	11,0	4,28	2020
33523	- 1	Most	Hlavní prohlídka	16.9.2014	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	3,50	2020
33524	- 1	Most	Hlavní prohlídka	12.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,0	V - Špatný	VI - Velmi špatný	4,0	2,10	2020
33711	- 1	Most	Hlavní prohlídka	2.10.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	11,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	11,0	3,52	2020
33711	- 2	Most	Hlavní prohlídka	7.10.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	3,00	2020

33711	-	3	Most	Hlavní prohlídka	7.10.2016	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	25,0	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	25,0	2,82	2020
33716	-	1	Most	Hlavní prohlídka	3.12.2018	IV - Uspokojivý	VII - Havarijní	5,0	V - Špatný	V - Špatný	16,0	4,87	2020
33716	-	2	Most	Hlavní prohlídka	7.10.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	11,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	11,0	3,92	2020
33717	-	1	Most	Hlavní prohlídka	25.9.2014				I - Bezvadný	III - Dobrý	32,0	2,50	2020
33718	-	1	Most	Hlavní prohlídka	1.11.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	18,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	18,0	6,32	2020
33718	-	2	Most	Hlavní prohlídka	25.9.2014				III - Dobrý	III - Dobrý	32,0	4,16	2020
33718	-	4	Most	Hlavní prohlídka	8.8.2017	V - Špatný	V - Špatný	26,0	V - Špatný	V - Špatný	26,0	2,80	2020
33732	-	1	Most	Hlavní prohlídka	18.9.2014				III - Dobrý	III - Dobrý	16,0	24,00	2020
33821	-	1	Most	Hlavní prohlídka	17.9.2014				III - Dobrý	III - Dobrý	50,0	2,40	2020
33821	-	3	Most	Hlavní prohlídka	1.11.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	9,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	9,0	6,90	2020
33824	-	6	Most	Hlavní prohlídka	17.9.2014				III - Dobrý	III - Dobrý	29,0	21,50	2020
33825	-	1	Most	Hlavní prohlídka	15.10.2018	V - Špatný	V - Špatný	17,0	V - Špatný	V - Špatný	17,0	3,83	2020
33825	-	2	Most	Hlavní prohlídka	8.8.2017	IV - Uspokojivý	V - Špatný	10,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	10,0	9,50	2020
33826	-	1	Most	Hlavní prohlídka	15.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,0	4,48	2020
33828	-	1	Most	Hlavní prohlídka	18.9.2014				III - Dobrý	III - Dobrý	7,0	13,05	2020
33830	-	1	Most	Hlavní prohlídka	6.10.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	26,0	2,05	2020
33830	-	2	Most	Hlavní prohlídka	6.10.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	21,0	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	21,0	3,50	2020
33834	-	1	Most	Hlavní prohlídka	18.9.2014	I - Bezvadný	I - Bezvadný	32,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	9,24	2020
33835	-	1	Most	Hlavní prohlídka	17.10.2018	V - Špatný	V - Špatný	17,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	17,0	4,44	2020
33838	-	1	Most	Hlavní prohlídka	17.10.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	V - Špatný	V - Špatný	19,0	4,90	2020
33914	-	1	Most	Hlavní prohlídka	16.9.2014				II - Velmi dobrý	III - Dobrý	32,0	5,90	2020
33914	-	2	Most	Hlavní prohlídka	19.10.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	32,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	32,0	2,06	2020
33915	-	1	Most	Hlavní prohlídka	6.10.2016	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,0	3,00	2020
00318a	-	1	Most	Hlavní prohlídka	22.4.2018	V - Špatný	V - Špatný	19,0	VI - Velmi špatný	V - Špatný	13,0	5,90	2020
33733a	-	1	Most	Hlavní prohlídka	18.9.2014				II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	32,0	8,01	2020

NÁZEV AKCE:

**Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných
mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a
vypracování zjednodušené PD**

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Hlavní prohlídky mostů	1 763 000	370 230	2 133 230
Cena celkem bez DPH	1 763 000	x	x
DPH (21%)	x	370 230	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	2 133 230

Rozpis služeb (soutěž prací) VZ:

Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

Zpracování hlavních prohlídek v roce 2020 na oblasti Kutná Hora dle RS č. 1834/00066001/2018

Modře - oceňuje uchazeč

Uchazeč ocení ca za množství jednotku (m.j.) jednotlivých dílčích částí zakázky odpovídající provedení hlavní prohlídce mostů v rozsahu dle norem, předpisů a zákonů

A Hlavní prohlídky mostů							
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	Zadavatelem předpokládaný počet	CENA celkem
1	Hlavní prohlídka mostu						
	most s délkou přemostění < 10 m	1	ks	6 000	6 000	150	900 000,00
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	1	ks	9 000	9 000	19	171 000,00
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	1	ks	14 000	14 000	16	224 000,00
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	1	ks	18 000	18 000	11	198 000,00
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	1	ks	20 000	20 000	1	20 000,00
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	1	ks	30 000	30 000	2	60 000,00
	most s délkou přemostění 250 až 400 m	1	ks	40 000	40 000	0	0,00
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	1	hod	750	750	0	0,00
2	Prohlídka mostních ložisek s protokolem podle ČSN EN 1337-10	1	podpěra	4 200	4 200	0	0,00
3	Prohlídka mostních závěrů s protokolem podle TP 86	1	ks	4 200	4 200	0	0,00
4	Zpřístupnění mostu plošina malá a/nebo revizní lávka	1	den	10 000	10 000	7	70 000,00
5	Zpřístupnění mostu plošina velká pronájem ze zahraničí	1	den	40 000	40 000	3	120 000,00
6	Obsluha plošin a/nebo revizních lávek a/nebo jiných zařízení sloužících k provedení prohlídky mostu	1	hod	900	900	0	0,00
Celkem bez DPH (část A) - Hlavní prohlídky mostů							1 763 000