








SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem: **Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí**
zastoupený: **Bc. Robertem Stržínkem, starostou**
IČO: **00304387**
DIČ: **CZ00304387**
bankovní spojení: 
č. účtu: 
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: 
referent Odboru komunálních služeb
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
sídlem: **Jahodová 60, 620 00 Brno**
Oblast Zlín: Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: **Bc. Vladimírem Lesovským**
IČO: **480 35 599**
DIČ: **CZ48035599**
bank. spojení: 
číslo účtu: 
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: 
ve věcech smluvních: 
Zapsaný: **u KS v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032**
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: **„Velkoplošná oprava místních komunikací¹ ve Valašském Meziříčí a místních částech – část I“** v rozsahu oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy (dále jen dílo).

Dílo je rozděleno na celkem 11 dílčích úseků, a to:

- a) MK Horní Brňov – Mezi ploty
- b) MK Horní Brňov – k č. p. 345
- c) MK Juřinka - Paseky
- d) MK Bynina - k č. p. 56
- e) MK Hrachovec – za potokem u KD
- f) MK Hrachovec – č. p. 65 - 50

¹ Dále jen „MK“

- g) MK ul. Schlattauerova
- h) MK Havlíčkova
- ch) MK Žerotínova
- i) Lhota u Choryně – kolem bytovky – SO. 01
- j) Lhota u Choryně – kolem bytovky – SO. 02

(dále jen jako „dílní úseky“)

2. Předmětem díla je kromě všech stavebních prací nezbytných k realizaci díla, rovněž:
- a) Vyřízení zvláštního užívání místních komunikací včetně přechodného dopravního značení
 - b) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,
 - c) spotřeba médií (např. energií, vody),
 - d) vytýčení inženýrských sítí,
 - e) certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
 - f) doklad o nakládání s odpady.

Doklady a dokumentace dle čl. 2 písm. e) – f) budou zhotovitelem předány objednateli zároveň s převzetím a předáním díla či jeho dílní části objednateli nejpozději do termínu dokončení díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje dílo či jeho dílní část převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v rámci výběrového řízení v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II. Lhůta a místo plnění

1. Lhůta plnění:
termín zahájení realizace díla: dle klimatických podmínek, nejpozději 1. 4. 2020
dokončení a předání díla: do 13. 7. 2020
2. Místem plnění jsou komunikace v místních částech Horní Brňov, Juřinka, Hrachovec, Bynina, Lhota u Choryně a ul. Schlattauerova v k. ú. Krásno nad Bečvou a ul. Havlíčkova a Žerotínova v k. ú. Valašské Meziříčí - město, dle situačních výkresů, jež jsou přílohou této smlouvy.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena bez DPH: **2 978 283,21 Kč**
DPH 21 %: 625 439,47 Kč
Celková cena včetně DPH: 3 603 722,68 Kč
2. Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.

3. Cena díla bude uhrazena po předání a převzetí díla či jeho dílčích částí na základě daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury). Objednatel umožňuje, aby zhotovitel fakturoval dílo po částech, avšak zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze již zhotovenou a objednateli předanou dílčí část díla. Součástí každého daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem musí být předávací protokol díla či dílčí části díla, jehož přílohou budou rovněž dokumenty dle čl. I. odst. 2 písm. e) – f) k předávané dílčí části.
4. Náklady na činnosti uvedené v bodu 2 článku I. této smlouvy a veškeré související náklady, pokud nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu samostatně, budou zahrnuty do položky vedlejší rozpočtové náklady.
5. Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů).
6. Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. Stavební a montážní práce nesouvisí s ekonomickou činností objednatele.
7. V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že oceněný položkový rozpočet (jenž je přílohou této smlouvy) neobsahuje všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr předložených v rámci výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek oceněného položkového rozpočtu.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 4 této smlouvy, zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám. Neobsahuje-li tato smlouva přílohu č. 4, pak se má za to, že zhotovitel provádí dílo bez využití poddodavatelů.
2. Součástí předání díla či dílčích částí díla budou rovněž veškeré předávací protokoly mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli.
3. Objednatel stanoví záruční dobu po dobu 60 měsíců od předání a převzetí díla či od předání a převzetí každé jednotlivé dílčí části (v případě, že zhotovitel bude předávat objednateli dílo po dílčích částech).
4. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla - stavebních prací v termínu sjednaném v článku II. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření při zvýšeném pohybu osob a vozidel v blízkosti staveniště. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla a za bezpečnost silničního provozu v souvislosti s prováděním díla.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluveném termínu a dohodnuté kvalitě v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je povinen postupovat dle platných českých technických norem a v souladu s ostatními (zejména bezpečnostními) předpisy. Za bezpečnost při práci zhotovitele a jeho zaměstnanců, příp. smluvních partnerů, odpovídá v plné míře zhotovitel.
7. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se řídí Obchodními podmínkami města Valašské Meziříčí účinnými od 3. 10. 2018, které tvoří přílohu této smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran na jedné listině.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku.
5. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
6. Případné uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle bodu 4 nebo 5 tohoto článku smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje objednatel k okamžitému odstoupení od této smlouvy.
7. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 12. 12. 2019, pod bodem Z 10/04.
8. Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy je v pravomoci starosty na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 10. 9. 2019, pod bodem R 22/63/3. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§41).
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu (včetně jejích příloh) před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Přílohy:
1. Oceněný položkový rozpočet
 2. Obchodní podmínky Města Valašské Meziříčí s účinností od 3. 10. 2018
 3. Situační výkresy
 4. Poddodavatelské schéma (je-li použito)

Ve Valašském Meziříčí dne 11. 3. 2020

Ve Valašském Meziříčí dne 9. 3. 2020

.....
Město Valašské Meziříčí
Bc. Robert Stržínek, starosta

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
