
RÁMcovÁ DOHODA O DíLo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I.
Strany dohody

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice_
ıčo: 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní spojení:

. účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění dohody

Ing. Lud'l‹em Borovým, generálním ředitelem

číslo dohody objednatele:

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00
'korespondenční adresa:
ıč: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní Spojení:

účet Č.:
zapsán dne v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupen

číslo dohody zhotovitele: 026 / LALA-001/ 2020

II.
Předmět dohody

(1) Předmětem této rámcové dohody o dílo (dále jen „dohoda”) je zabezpečení níže Specifìkovaných
stavebních prací spočívajících vopravě komunikací s povrchem Z litého asfaltu, a to na základě
podmínek uvedených v této dohody a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami veřejné Zakázky
s názvem „Opravy komunikací- rámcové smlouvy 2020, část č. 2 - opravy komunikací S asfaltovým
povrchem (MA)" (dále jen ,,díIo").

(2) Rozsah plnění dle této dohody je dále specifikován dílčími objednávkami objednatele doručenými
zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na“
6.000.000, - Kč bez DPH, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.
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(3) Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, jsou Specifikovány rovněž v seznamu položek
jednotkových cen, který tvoří přílohu č. 1 této dohody a jsou zařazeny pod číselný kód 42.11
Klasifikace produkce (CZ-CPA).

(4) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
dohodě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Díloje provedeno včas, jsou-li všechnyjeho části dle
této dohodyjako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.

(5) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:

- Soupis prací,
- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této dohody,
- technické kvalitativní podmínky.

Ill.
Doba trvání dohody a místo plnění

(1) Dohoda se uzavírá na dobu určitou, tj. ode dne nabytí účinnosti dohody do 31.12.2020 nebo do
vyčerpání částky dle čl. Il. odst. 2 podle toho, která skutečnost nastane dříve. Prováděcí Smlouva
uzavřená formou objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem doručení do sféry dodavatele ze
Strany objednatele.

(2) Místo plnění: Statutární město Brno.
(3) Doba nástupu na každou jednotlivou opravu díla bude do 3 kalendářních dnů oddata doručení dílčí

objednávky zhotoviteli, ve které bude uvedeno zejména:
- termín dokončení a převzetí díla,
- termíny uvedené v objednávcejsou závazné a vztahujíse na ně sankční ujednánídle této dohody.

IV.
Cena díla

(1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu díla na základě objednávek dle
jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.

(2) Položkové cenyjsou nejvýše přípustné a nelze jezvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v_ rozsahu díla
odsouhlasených oběma stranami dohody.

(3) Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla v místě
plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na
zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady Související S veškerými zkouškami, odvoz
vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí
programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentací.

(4) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.

V.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí dohodnutou cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po předání a
převzetí každého skutečně provedeného dílčího plnění dohodnutého oběma stranami dohody
v příslušné písemné objednávce.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
adresu Sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice.

(3) Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, jsou Specifikovány rovněž v seznamu položek
jednotkových cen, který tvoří přílohu č. 1 této dohody a jsou zařazeny pod číselný kód 42.11
Klasifikace produkce (CZ-CPA).

(4) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
dohodě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Díloje provedeno včas, jsou-li všechnyjeho části dle
této dohodyjako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.

(5) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:

- Soupis prací,
- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této dohody,
- technické kvalitativní podmínky.

Ill.
Doba trvání dohody a místo plnění

(1) Dohoda se uzavírá na dobu určitou, tj. ode dne nabytí účinnosti dohody do 31.12.2020 nebo do
vyčerpání částky dle čl. Il. odst. 2 podle toho, která skutečnost nastane dříve. Prováděcí Smlouva
uzavřená formou objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem doručení do sféry dodavatele ze
Strany objednatele.

(2) Místo plnění: Statutární město Brno.
(3) Doba nástupu na každou jednotlivou opravu díla bude do 3 kalendářních dnů oddata doručení dílčí

objednávky zhotoviteli, ve které bude uvedeno zejména:
- termín dokončení a převzetí díla,
- termíny uvedené v objednávcejsou závazné a vztahujíse na ně sankční ujednánídle této dohody.

IV.
Cena díla

(1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu díla na základě objednávek dle
jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.

(2) Položkové cenyjsou nejvýše přípustné a nelze jezvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v_ rozsahu díla
odsouhlasených oběma stranami dohody.

(3) Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla v místě
plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na
zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady Související S veškerými zkouškami, odvoz
vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí
programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentací.

(4) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.

V.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí dohodnutou cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po předání a
převzetí každého skutečně provedeného dílčího plnění dohodnutého oběma stranami dohody
v příslušné písemné objednávce.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
adresu Sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice.



(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z_přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004
Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura' je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel se zavazuje uvádět na všech daňových ,dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
dohody objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

i

Zálohové platby se neposkytují.

VI.
Předání staveniště

(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů před zahájením provádění díla na základě každé
dílčí objednávky, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.

(Z) O předání staveniště učiní zhotovitel Zápis do Stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(3)

současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro Zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a vprůběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo k jejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Jestliže v Souvislosti se zahájením prací na staveništi a S prováděním díla bude nutné umístit nebo
přemístit dopravní značky dle předpisů O pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel
na svůj náklad.
Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště zahájit práce na odstranění závady neprodleně a
provést obnovu komunikace ve všech konstrukčních vrstvách bez zbytečného odkladu.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na Staveništi pořádek a čistotu a v průběhu
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění
díla ke Znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištěníodstranit
na své náklady a bez 'zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinenodstranit na své náklady i
veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti S činností
zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MD č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a O zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.591/2006 Sb., O bližších
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309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
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minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění
pozdějších předpisů, Zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

(9) Zhotovitel je v souladu S dokumentací povinen:
i. Vytyčit veškeré inženýrské Sítě v prostoru staveniště.
ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
iii. Zajistit zařízení staveniště

(10) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je
zhotovitel zejména povinen Zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
ìi. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
v. Užíváníveřejného prostranství.
vi. Po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

(11) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, O výskytu osob na staveništi, S výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
.dalších osob, o kterých to Objednatel určí.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje o časovém postupu prací
a O jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od dokumentace, klimatické podmínky apod., a
dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány Státní správy pro účely státního stavebního
dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, 'které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele dokumentace a oprávněné orgány Státní správy. Denní
zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku aje oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestližeje k dennímu záznamu potřebné Stanovisko druhé straně dohody, musí být do deníku zapsáno

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu dohody.

VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování dokumentace, technických norem,
podmínek této dohody a 'právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích
kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení praci, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele .a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo j životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
(4) Technickým dozorem objednatele je l
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IX.
Oprávněné osoby stran dohody

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucíje oprávněn k veškerým právním

jednáním dle této dohody, Stavbyvedoucívšak není oprávněn uzavírat dodatky k této dohodě.
(3) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti stran dohody

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen místa oprav řádně' označit.
(4) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být Zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí`být písemná, nejméně dva pracovní' dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady. _

(5) Zhotovitel je povinen:
- zajistit etapizaci stavby a případnou úplnou nebo částečná uzavírku dotčených částí ulic,
- Zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených Qrgánů, Územním

rozhodnutí, Stavebních povoleních a Rozhodnutí o kácení.

XI.
Předání a převzetí díla

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.

(2) Předání a převzetí prostoru staveniště, předánía převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání -a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.

(3) O předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla je Objednatel povinen sepsat
protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci stran dohody. Tím nejsou dotčeny
povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu S právními předpisy. Soupis ojedinělých
drobných vad stavby bude uveden v protokolu O předánířv převzetí dokončené Stavby.

(4) U předávacího řízeníje Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to. zejména:
- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality Stavebních materiálů a stavebních dílů,
- dokladování rozsahu pracív papírové a digìtálníformě pomocí programu EBU a
- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací,
- fotodokumentace průběhu prací a konečného stavu bude vtištěné podobě přikládána

k fakturaci.
(5) Předání a převzetí ˇ bude Sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem“ vyhotoveným

za součinnosti obou stran dohody. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je
Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v dokumentaci. Není-li lhůta
uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
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Dílo bude předáno bez vad a nèdodělků.

XII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostína majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost Subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva obiednatele Z vadv díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této dohody.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí. _
3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstraněnívad písemně bez zbytečného odkladu
poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce
od obdržení písemnosti, ve které je odstraněnívady uplatňováno, nedohodnou-Ii se strany jinak.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- záruční doba na každé dílčí plnění činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání díla
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
dohodou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projevív průběhu trvání záruční
lhůty. Zhotovitel není povinenodstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem,
třetí osobou, nebo vyšší mocí.

ů

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně, nejpozději
do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována,
nedohodnou-Ii se stranyjinak.

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se Stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců
při práci, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu Zdraví při práci na staveníštích, ve znění pozdějších předpisů

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednateleihned na nesprávnostjeho pokynů nebo podkladů, jinak
odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Dílo bude předáno bez vad a nèdodělků.

XII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostína majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost Subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva obiednatele Z vadv díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této dohody.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí. _
3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstraněnívad písemně bez zbytečného odkladu
poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce
od obdržení písemnosti, ve které je odstraněnívady uplatňováno, nedohodnou-Ii se strany jinak.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- záruční doba na každé dílčí plnění činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání díla
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
dohodou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projevív průběhu trvání záruční
lhůty. Zhotovitel není povinenodstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem,
třetí osobou, nebo vyšší mocí.

ů

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně, nejpozději
do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována,
nedohodnou-Ii se stranyjinak.

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se Stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců
při práci, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu Zdraví při práci na staveníštích, ve znění pozdějších předpisů

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednateleihned na nesprávnostjeho pokynů nebo podkladů, jinak
odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.



(3) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávněni k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten-pojištění
Z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v'SouvisIosti S realizací díla.

(4) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu dohody se zhotovitel
zavazuje předložit Seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli.
Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu dohody.

(5) Hospodaření S vytěženým materiálem se řídí směrnicí objednatele. Podmínky vyplývající ztéto
směrniceˇbudou zhotoviteli objasněny při předání staveniště a upřesněny v protokolu vytěženého
materiálu.

(6) Zhotovitel předloží objednateli Seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více než
10 % Z celkové ceny veřejné zakázky, nejpozději do 60 dnů ode dne předání díla. V případě, že plnění
dohody přesahuje do následujícího kalendářního roku, předloží zhotovitel objednateli Seznam
poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více jak 10% Z celkové ceny veřejné zakázky, do
28. února následujícího kalendářního roku. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, je
přílohou seznamu i Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 %
základního' kapitálu, vyhotovený ve lhůtě ne delší než 90 dnů před dnem předložení seznamu
poddodavatelů. Nepředložení seznamu v uvedených lhůtách podléhá sankci uvedené v čl. XIV. této
dohody. Vpřípadě plnění veřejné zakázky bez poddodavatelů je zhotovitel povinen předložit
objednateli čestné prohlášení O plnění předmětu veřejné zakázky bez poddodavatelů ktermínu
podpisu zápisu o předání a převzetí díla oběma stranami dohody. V případě nesplněnítéto povinnosti
odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli.

(7) Zhotovitel vˇplné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí
práci ve smyslu předmětu dohody, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel
je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 'práci v pracovněprávních vztazích a O zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví přičinnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších
předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č.591/2006 Sb., O bližších
mirıimálníchpožadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a
poskytnout mu veškerou Zákonem upravenou součinnost k Zajištění povinností v oblastí BOZP.

(8) Zhotovitel iobjednateljsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

(9) Bude-li v průběhu provádění dila zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy- S majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit S ním další postup. K uvedenému následnému jednání S majiteli sítí včetně uzavření
dohody O provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(10)Zhotovitel prohlašuje,_že neumožňuje výkon“ nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb.-
O zaměstnanosti, ve Znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plněníod osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č.435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

XIV.
Sankce

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,2% Z dlužné částky za každý den prodlení.

(2) Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli Zaplatit tyto
smluvní pokuty:

(3) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávněni k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten-pojištění
Z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v'SouvisIosti S realizací díla.

(4) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu dohody se zhotovitel
zavazuje předložit Seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli.
Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu dohody.

(5) Hospodaření S vytěženým materiálem se řídí směrnicí objednatele. Podmínky vyplývající ztéto
směrniceˇbudou zhotoviteli objasněny při předání staveniště a upřesněny v protokolu vytěženého
materiálu.

(6) Zhotovitel předloží objednateli Seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více než
10 % Z celkové ceny veřejné zakázky, nejpozději do 60 dnů ode dne předání díla. V případě, že plnění
dohody přesahuje do následujícího kalendářního roku, předloží zhotovitel objednateli Seznam
poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více jak 10% Z celkové ceny veřejné zakázky, do
28. února následujícího kalendářního roku. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, je
přílohou seznamu i Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 %
základního' kapitálu, vyhotovený ve lhůtě ne delší než 90 dnů před dnem předložení seznamu
poddodavatelů. Nepředložení seznamu v uvedených lhůtách podléhá sankci uvedené v čl. XIV. této
dohody. Vpřípadě plnění veřejné zakázky bez poddodavatelů je zhotovitel povinen předložit
objednateli čestné prohlášení O plnění předmětu veřejné zakázky bez poddodavatelů ktermínu
podpisu zápisu o předání a převzetí díla oběma stranami dohody. V případě nesplněnítéto povinnosti
odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli.

(7) Zhotovitel vˇplné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí
práci ve smyslu předmětu dohody, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel
je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 'práci v pracovněprávních vztazích a O zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví přičinnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších
předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č.591/2006 Sb., O bližších
mirıimálníchpožadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a
poskytnout mu veškerou Zákonem upravenou součinnost k Zajištění povinností v oblastí BOZP.

(8) Zhotovitel iobjednateljsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

(9) Bude-li v průběhu provádění dila zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy- S majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit S ním další postup. K uvedenému následnému jednání S majiteli sítí včetně uzavření
dohody O provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(10)Zhotovitel prohlašuje,_že neumožňuje výkon“ nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb.-
O zaměstnanosti, ve Znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plněníod osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č.435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

XIV.
Sankce

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,2% Z dlužné částky za každý den prodlení.

(2) Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli Zaplatit tyto
smluvní pokuty:



(3)

(1)

2.1 Ve výši 0,2% Z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací v rámci na
zhotovení stavby či díla i na základě dílčích objednávek, a to za každý i započatý den prodlení,
vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % Z ceny za zhotovení stavby bezvDPH porušení závazku zhotovitele S dokončením
stavby, resp. její části na základě dílčí objednávky, a jejim předání objednateli ve sjednané lhůtě,
a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 1.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednané
době, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie);ynejedná-
li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den
prodlení s jejím odstraněním. _

2.5 Ve výši.10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

'

2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že některá ze stran dohody poruší své povinnosti dle čl. X. až XIII.,
za každé takové porušení.

ı

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví zprávu O udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve lhůtě.

`

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
Smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení S plněním.

2.12 Sjednané smluvní pokuty/ úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně škoda.

2.13 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených fakturs dobou splatnosti 30 dnů ode
dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XV.
Bankovní zá ruka

Bankovní záruka za řádné dokončení:
1.1 Zhotovitel poskytl objednateli před uzavřením této dohody finanční záruku (dále jen „Bankovní“

'Ilzáruka za řádné dokončen: ), což stra ny dohody stvrzují svými podpisy.
1.2 Zhotovitel má Sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení s platností ode dne

předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, poskytnutou bankou (dále
jen ,,Banka"), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku; Bankovní záruka v
záruční listině obsahuje písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky objednatele v rozsahu
do částky odpovídající 10 % ceny za zhotovenístavby dle této dohody bez DPH, pokud zhotovitel
dílo neprovádí řádně či nedokončí dílo dle této dohody ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní
drobné vady ve sjednané lhůtě. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky

(3)

(1)

2.1 Ve výši 0,2% Z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací v rámci na
zhotovení stavby či díla i na základě dílčích objednávek, a to za každý i započatý den prodlení,
vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % Z ceny za zhotovení stavby bezvDPH porušení závazku zhotovitele S dokončením
stavby, resp. její části na základě dílčí objednávky, a jejim předání objednateli ve sjednané lhůtě,
a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 1.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednané
době, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie);ynejedná-
li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den
prodlení s jejím odstraněním. _

2.5 Ve výši.10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

'

2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že některá ze stran dohody poruší své povinnosti dle čl. X. až XIII.,
za každé takové porušení.

ı

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví zprávu O udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve lhůtě.

`

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
Smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení S plněním.

2.12 Sjednané smluvní pokuty/ úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně škoda.

2.13 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených fakturs dobou splatnosti 30 dnů ode
dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XV.
Bankovní zá ruka

Bankovní záruka za řádné dokončení:
1.1 Zhotovitel poskytl objednateli před uzavřením této dohody finanční záruku (dále jen „Bankovní“

'Ilzáruka za řádné dokončen: ), což stra ny dohody stvrzují svými podpisy.
1.2 Zhotovitel má Sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné dokončení s platností ode dne

předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, poskytnutou bankou (dále
jen ,,Banka"), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku; Bankovní záruka v
záruční listině obsahuje písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky objednatele v rozsahu
do částky odpovídající 10 % ceny za zhotovenístavby dle této dohody bez DPH, pokud zhotovitel
dílo neprovádí řádně či nedokončí dílo dle této dohody ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní
drobné vady ve sjednané lhůtě. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky



objednatele (Zákonné či Smluvní sankce, náhradu škody, aj.) vzniklé vdůsledku neplnění
stanovených povinností zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní
Záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní
Záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla objednatel.

1.3 Bankovní záruka za řádné dokončení musí být zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu
realizace díla. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po předložení protokoluo předání a
převzetí díla podepsaného objednatelem, zhotovitelem a po odstranění případných drobných
vad díla ve sjednané lhůtě. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno, nebudou odstraněny
drobné vady, zavazuje se zhotovitel objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející
dni skončení platnosti Bankovní záruky za řádné dokončení předložit novou Bankovní záruku za
řádné dokončení (případně zajistit prodlouženľbankovní záruky stávající) S platností nejméně
1 měsíc ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné dokončení. Takto bude
postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní Záruka za řádné dokončení zhotovitelem
udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění drobných vad.

1.4 Pokud Zhotovitel nesplní Své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení
zajišťovány, Banka splní povinnost Z Bankovní záruky za řádné dokončení na výzvu objednatele
vyplacením příslušné částky na bankovní účet objednatele uvedený v úvodu této dohody.

1.5 Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení
dohody.

(2) Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek
2.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní Záruky v termínu do 20 dnů

na základě protokolu a předání a převzetí díla, vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU,
nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem. Bankovní Záruka bude zhotoviteli
uvolněna po uplynutí záruční lhůty.

2.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 590.000,- Kč.
2.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících Z práva objednatele

Z vadného plnění, Z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli,
záruky za jakost a prodlení zhotovitele S odstraňováním vad.

2.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě
„Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak".

XVI.
Odstoupení od dohody

(1) Pro účely odstoupení od dohody se za podstatné porušení dohody ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
(objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené, _

- provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
- prodlení objednatele S předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

dohody O více než 10 dní,
- Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této

dohody stanoveno jinak, “
- skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto dohody,
- porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
- zjistí-li se, žejv nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb.,

v nninsolvenčního zákona, ve znění pozdejsıch předpisů,
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vad díla ve sjednané lhůtě. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno, nebudou odstraněny
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1.5 Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení
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(2) Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek
2.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní Záruky v termínu do 20 dnů
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nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem. Bankovní Záruka bude zhotoviteli
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2.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 590.000,- Kč.
2.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících Z práva objednatele
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- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
(objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené, _

- provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
- prodlení objednatele S předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

dohody O více než 10 dní,
- Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této

dohody stanoveno jinak, “
- skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto dohody,
- porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních
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- zjistí-li se, žejv nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé
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- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb.,

v nninsolvenčního zákona, ve znění pozdejsıch předpisů,



- Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů

(2) Zhotovitel může od dohody odstoupit v následujících případech:
- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavenídlužníka.
- prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 dnů.
- prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění dohody O více než 90 dnů
(3) Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé straně dohody S účinky

ex nunc.
(4) Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XVII.
Důvěrnost informací

(1) Strany dohody jsou si vědomy toho, že v rámci plnění dohody:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich Zaměstnanci Získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této dohody, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě strany se Zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění dohody nebo uplatnění svých práv Z této
dohody.

(3) Nedohodnou-lì se Strany dohody výslovnějinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace O
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace .poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody Z jakéhokoliv důvodu a jeho
ııv.účinnost skončí nejdřívepět (5) let po ukončenı ucınnosti této dohody.

XVIII.
Závěrečná ùstanovení

(1) Vztahy v této dohodě neuprave.né se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

'

(2) Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů. A

(3) Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle Zákona Č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv
(Zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(4) Žádná Zestran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazky Z této
dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Práva
i povinnosti Z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě Stranyjsou povinny informovat
se navzájem o takových změnách.
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XVII.
Důvěrnost informací

(1) Strany dohody jsou si vědomy toho, že v rámci plnění dohody:
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provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace .poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody Z jakéhokoliv důvodu a jeho
ııv.účinnost skončí nejdřívepět (5) let po ukončenı ucınnosti této dohody.

XVIII.
Závěrečná ùstanovení

(1) Vztahy v této dohodě neuprave.né se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

'

(2) Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů. A

(3) Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle Zákona Č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv
(Zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(4) Žádná Zestran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazky Z této
dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Práva
i povinnosti Z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě Stranyjsou povinny informovat
se navzájem o takových změnách.
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(5) Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.
(6) Dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou stranou dohody a účinnosti dnem zveřejnění

V registru smluv dle zákona Č. zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(7) Tato dohoda je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze stran dohody.
(8) Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji

uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy Svých
oprávněných zástupců.

(9) Nedílnousoučástí této dohodyje Příloha č. 1.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele: 1 1 413- 2020 Za zhotovitele:
Smlouvu prověříl:

V Brně dne V Brně dne 26.2. 2020

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva
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