

# Certifikát o pojištění



Tímto se potvrzuje, že

jméno MIRRO s.r.o.  
adresa Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10  
IČO 64791068  
(dále jen „pojištěný“)

má prostřednictvím rámcové smlouvy sjednané makléřskou společností Časenský & Hlavatý, s.r.o. sjednáno u

**Generali Pojišťovna a.s.**

Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČO: 61859869  
(dále jen "pojistitel")


## Pojištění odpovědnosti dle pojistné smlouvy č.: 2916286673

**Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:**

Pojištění odpovědnosti v rozsahu pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPP O 2005/01 PROFÍ, VPP O 2005/01 a ZPP Z 2006/02 a ustanovení výše uvedené pojistné smlouvy.


<b>Limit pojistného plnění pro základní rozsah:</b>	<b>20 000 000 Kč</b>
<b>Spoluúčast pro základní rozsah pojistného krytí:</b>	<b>10 tis. Kč</b>
<b>Územní rozsah pojistného krytí:</b>	<b>Česká republika</b>
<b>Pojištěná předmět činnosti:</b>	<b>Koordinátor BOZP na staveništi</b>
<b>Doba trvání pojištění:</b>	<b>od 8.8.2016 na dobu neurčitou</b>

V Praze, dne 3.6. 2016

  
9) la av i ní upisovatel  
pojištění majetku



**Generali Pojišťovna a.s. A231**  
generální ředitelství  
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2

  
hlavní upisovatel pojištění odpovědnosti

Potvrzení se vydává na žádost pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy a na řádně uhrazené pojistné.

Zajištění výkonu KOORINÁTORA BOZP na projektu „Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech ČVUT, správy účelových zařízení“													
Celky		Přípravná fáze		Realizační fáze									Poznámka
		Plán BOZP	Oznámení na OIP										
1	SO-01 Hlávková kolej - výměna oken, zateplení půdy, Hlávková kolej, Jenštejnská 1966/1, Praha 2												
	HMG				duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen		
	Cena za kpl. n. paušál	5000	1000		8000	8000	8000	8000	8000	8000	6000	54000	
2	SO-02 Kolej V.Sinkule												
	Kolej V. Sinkule, Zikova 702/13, Praha 6												
	HMG				duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen		
	Cena za plán a oznámení	5000	1000										
	SO-03 Dejvická kolej - výměna oken, zateplení fasády												
	Kolej Dejvická, Zikova 538/19, Praha 6												
	HMG			březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen		
	Cena za plán a oznámení	5000	1000										
	SO_04 Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6												
	HMG				duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen		
SO-05 Studenský dům, Bílá 6, Praha 6					květen	červen	červenec	srpen	září	říjen			
Cena za kpl.	5000	1000											
SO - 06 Kolej Orlík, Terronská 6, Praha 6						červen	červenec	srpen	září	říjen			
Cena za kpl. n. paušál za SO 02 až SO 06	5000	1000	5000	13000	20000	23000	23000	23000	23000	20000	135000		
3	SO - 07 Novoměstský hotel, Řeznická 4, Praha 1												
	HMG					květen	červen	červenec	srpen	září	říjen		
	Cena za kpl. n. paušál	5000	1000			7000	7000	7000	7000	7000	5000	40000	
4	SO-08 Koleje Podolí – Menza												
	Koleje Podolí , Menza, Na Lysině 772/12 , Praha												
	HMG			březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen		
	Cena za kpl. n. paušál	5000	1000	6000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	5000	46000	
5	SO-09 Koleje Strahov - Informační centrum												
	Koleje Strahov, Olympijská 1912/2 , Praha 6												
	HMG			březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen		
	Cena za kpl. n. paušál	5000	1000	6000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	6000	54000	
	Celkem za plány BOZP a oznámení (přípravná fáze)	40000	8000										

Cena vychází z faktu, že všechny akce zařítíje fa ENESA, která bude mít pod sebou jednotlivé dodavatele na všech akcích, tj. SO 01 až SO 09

CELKEM PŘÍPRAVNÁ FÁZE 48000

CELKEM REALIZAČNÍ FÁZE 329000

CENA CELKEM ZA VÝKONY KOORINÁTORA BOZP 377000 bez DPH