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SMLOUVA O DÍLO
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele: IN/CZ - 007/2020

"Most ev.č. 444-016, Uničov"

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen "občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

o b j e dna tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc,
Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
Zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK (tel.:

IČO : 70960399
DIČ: CZ 70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
Číslo účtu: 27-4231420297/0100
Tel:
DS: ur4k8nn
E-mail:

a

Z h o t o v i tel: INST A CZ s.r.o.
se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
kontaktní adresa: Jeremenkova 1142/42,77200 Olomouc
Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 15855
IČO: 25374311 DIČ: CZ 25374311
Telefon: e-mail:
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 132150481/0300

KB a.s., č.ú.: 19-1054530247/0100
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
INSTA CZ s.r.o.
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

obchodní ředitel
ve věcech technických oprávněn k jednání:

výrobní ředitel
stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

aut.ě.
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1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvyje zhotovení díla:

"Most ev.č. 444-016, Uničov"
v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy - nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným
na základě výkazu výměr (dále jen "dílo").

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve
standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České
republice.

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může
zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako
by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby,
oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude
provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, právními a
technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
zákon").

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a
konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště,
bezpečnostní opatření apod.).

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího
rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto
změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit.

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, zápisu o
předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním
deníku.

2. Podklady

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:
- Tato smlouva
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností MSS - projekt s.r.o. s

názvem: "Posílení pro opravu mostu ev. Č. 444 - 016 přes řeku Oskava ve městě Uničov" (dále
jen "projektová dokumentace")

- Zadávací dokumentace (výzva vč. všech příloh na CD)
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým

rozpočtem ze dne 27.2.2020, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen "položkový
rozpočet")

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí ajejich dostatečná znalost
je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena díla

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen
"celková cena díla").
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3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze - cenové
nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami,
stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové
dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH 1 650 577,70Kč

346 621132KčDPH21%
Celková cena díla vč. DPH 1 997 199,02Kč

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu
díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a
vyčíslení změn budou zhotovitelem použity jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu
v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkovém rozpočtu nejsou
obsaženy, budou použity ceny dle ceníku OTSKP v cenové úrovni odpovídající době provedení
prací.

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být
realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových

předpisů, majících vliv na cenu díla,
b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí

zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a
ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

4.1 Lhůta k provedení díla: 153 kalendářních dnů od převzetí staveniště

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o
dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 45 kalendářních dnů od nabytí
účinnosti této smlouvy (viz bod 11.2.). Nepřevezme-Ii zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a
neposkytne-Ii zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele,
vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 %
z ceny díla bez DPH za každý den prodlení s převzetím staveniště.

4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a
dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní
podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, je
zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o příslušný počet dnů, v nichž
nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je podmíněno neprodleným oznámením
nepříznivých povětrnostních podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle,
příslušnému pracovníku objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické
komunikace (e-mail, datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této
skutečnosti do stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů
předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud
zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá
zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.
a) Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele mostní technik

( a zaměstnanci spravující centrální elektronickou adresu
objednatele
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b) Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čI. 9.4 této smlouvy, a
přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů.

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu nebude
vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že
zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce dle
harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.

4.6 Dílo je provedeno, je-Ii dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby
dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Dílo je dokončeno, je-Ii předvedena jeho
způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu s projektovou dokumentací a
položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.
V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o
tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních
dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné geometrické plány,
doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních
dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání
a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných
vad a nedodělků.

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové
dokumentaci, není-Ii domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

5.4 Bude-Ii dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány
s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10
kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků,
nedojde-li mezi stranami kjiné dohodě.

6. Záruční doba

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo.
V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené
touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti
přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou
vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá
konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny
živelnými událostmi.
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6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo
dopisem.

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo
mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele
uznává.

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem
během záruční doby, nejpozděj i do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u vad nebránících
provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamace.

7. Platební podmínky
7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle
rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 1 x za
měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol
a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH dle čl. 3 této
smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání
díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků.

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně vystavená
faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona Č. 235/2004 Sb. o dani
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DlČ, bankovní spojení
- číslo smlouvy a den jejího uzavření
- předmět díla
- číslo faktury
- fakturovanou částku
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené
v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či
oprávněně vystavené faktury objednateli.

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky bez DPH za
každý den prodlení se zaplacením faktury.

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr),
soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) a faktur za
stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve formě souborů XML
ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách
www.xc4.cz.

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně
s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má
platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění
(zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a
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montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který
uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho
ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této smlouvy až
do jejich dokončení a předání díla objednateli.

8.2 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

8.3 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při
jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den a
každou jednotlivou vadu.

8.4 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.

8.5 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení
vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

8.6 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na
náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavební deník

9.l Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního
předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu
stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 16 prováděcí
vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce,
případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu
připojit svoje stanovisko nejpozději do S-ti pracovních dnů.

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem
a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do l O-ti pracovních dnů ode dne
obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení
díla dle čI. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle přílohy č. 16
prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
c) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění

povětrnostními podmínkami na provádění prací na díle,
d) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických srážek a

jejich intenzita, teplota, ... ),
e) doba trvání nepříznivých povětrnostních podmínek,
a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1 x v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách,
včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou součástí
stavebního deníku.
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9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad
pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude
li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli
účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků
zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 154
odst. 1 písmo d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9.8 Zhotovitel předá objednateli po dokončení díla originál stavebního deníku.

10. Ostatní ujednání
10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě

písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými
místními podmínkami.

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozděj i při předání staveniště, zhotoviteli
zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech
podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel
na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození
inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- odpovídajících pracovních podmínek
- opatření k požární ochraně
stanovených příslušnými právními předpisy.

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu dlužníka.

10.5 Dodací podmínky:
- stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky. Povolení částečné uzavírky a osazení

dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla odpovídat za
dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu,
zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů
vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle
TKP a ČSN z nich vyplývajících,
zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření
v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele
(náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla),
od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě,
při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, vopačném případě musí
zhotovitel znečištění okamžitě odstranit,
zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písmo e) zákona Č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,
zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,
vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele,
zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště,
které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne
jejich uplatnění,
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- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností,

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem,

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
• dokumentace skutečného provedení díla 1 paré,
• závěrečná zpráva o průběhu díla a kvalitě provedených prací (viz. TKP) - 2x tištěná + 2x

el. verze, která bude provedena podle systému kvality ISO 9001 :2001,
• osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách (v "Závěrečné zprávě o prů-

běhu díla a kvalitě provedených prací" viz. TKP),
• doklad o nakládání s odpady,
• vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla (pokud jsou),
• fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD,

- v případě potřeby objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP,
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel,

1. hlavní prohlídku mostu zajistí objednatel,
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla,
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl přílohou za-

dávací dokumentace) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyve
doucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč,

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla,

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval
část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového poddodavatele možná
jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže
kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele
ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č,

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí
objednatel.

11.3 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo odstoupit od
této smlouvy.

11.4 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, zavazují se
smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti
na přidělených finančních prostředcích.

11.5 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí
s ní.

11.6 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného
podpisu.

11.7 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1
zhotovitel.
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11.8 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s
touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.9 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení
občanského zákoníku.

Přílohy:č. 1 - Nabídkový rozpočet
Č. 2 - Časový a finanční harmonogram prací

Za objednatele: Za zhotovitele:

~~~ :~;;.;-;:;,;;~-~~;:
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

V Olomouci dne: 1 6 -03- 2020 V Olomouci dne: t 7 -03- 2020 

INSTA CZ s.r.o
Ing. Jan Všetičk
obchodní ředitel

Spróva silnic Olomouckého kraje 
prtspěvkovd org ani zace

poštovní přihrádka 37
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

 

!!II!!I!!!!IP.!P!,!!-~-" 13'iNSIN CZ 5.f.0.

It: 2!374311
Dit: CZ253743"

Jeremenkova 42 
772 00 OlomouC 
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Kód:
Stavba:

REKAPITULACE STAVBY
18Zak00103
Most ev. č, 444-016 - ZPD pro opravu mostu

KSO:
Mlsto:

Zadavatel:
Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cenabez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH
L-

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

~atuma~

Sazba daně
21,00%
15,00%

v

Razltko

Razítko

Základ daně
1 650577,70

0.00

CZK

CC-CZ:
Datum:

le:
DIČ:

rc.
Dle:
le:
DIČ:

le:
DIČ:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum~d~
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Razítko

Razítko

20.2.2020

70960399
CZ70960399

1 650577,70

Výše daně
346621,32

0,00

1997199,02



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACí
Kód: 18Zak00103

Stavba; Most ev. č. 444-016 - ZPD pro opravu mostu

Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.2.2020

I
-- ~_._---

Kód Popis
--- -_ - ~---~ l

CenabezDPH[CZK] Cenas DPH[CZK]

Náklady z rozpočtů 1650577,70 1 997199,02

VON 80700,00 97647,00
1 VEDLEJší A OSTATNí NÁKLADY 80700,00 97647,00

50201 OPRAVA MOSTU 1569877,70 1899552,02
OPRAVA MOSTU 1 401 991,30 1696 409,47

2 PROVIZORNí DOPRAVNí ZNAČENí 167886,40 203142,54
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KRycí LIST SOUPISU PRAcí
Stavba:

Most ev. č, 444-016 - ZPD pro opravu mostu
Objekt:

1- VON
Soupis:

1 - VEDLEJší A OSTATNí NÁKLADY

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

20.2.2020

70960399
CZ70960399

Cena bez DPH

---- ----- -------

80700,00

DPH základní
snížená

[Cena s DPH

Projektant

D~tum~ QQdpis: Razítko

Objednavatel

Datum a poc!QL_ Razítko

Základ daně
80700,00

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

v

Zpracovatel

__ ~ Datum a p_Q_dpis:

CZK

Zhotovitel
- ~----- ------

____ Datum a QQ~~
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Výše daně
16947,00

0,00

97647,00

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNí SOUPISU PRAcí
Stavba:

Most ev. Č. 444-016 - ZPD pro opravu mostu
Objekt:

1- VON
Soupis:

1 - VEDLEJší A 05TATNí NÁKLADY
Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

ON - Ostatní náklady

VN - Vedlejší náklady
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Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.2.2020

Cena celkem [CZK)

80700,00
47700,00

33000,00



SOUPIS PRACí
Stavba:

Most ev. Č. 444-016 - ZPD pro opravu mostu
Objekt:

1- VON
Soupis:

1 - VEDLEJší A OSTATNí NÁKLADY

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.2.2020

'-PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK)

Náklady soupisu celkem 80700,00

_jI 700,00D ON Ostatní náklad
. 4 I-K '005211080R - Bezpečnostní a hygienická ~atF;ní n-; staveništi _.- SOL:JB'- 1-:O0000~
, 5' K 005281010R i~~c; - - - - - - - - - - - SOUB - 1,00000
, ~~ -;- ,ROOOO~- - .Zaiištěnl povo(ffiového a havarijního plánu pOkudto _ SoUB'- ;O~O;;--
.__ ~ _ _ _ _ ,bude stavba vyžadovat. _ _ .____QB_. __ ' _ _ _
!. .. _K ~0004_ _ _ Zajištění mostního listu (evidenční list propustku) _. SOUB__ 1 ,OOOOO~_.

. _fl L K _:_ROOOO~ __ ~~ajištění fo~d~u~n~ce_Erů~hu ~tav~ _ _ __ . ~~~ _ 1,000001

4000,00 4000,00
16000,00

- _-_ _. ---------+-
16000,00

- - - -j

9000,00 9000,00

_!3 200'~l __
_5~00~00.!_ ,

1~00,00,
5500,00

2 K 005121020R .Provoz zařízení stave~iště - _ _ _ - - SOUB 1
'-- _ ~ __ . J..- . . _

3 I K '005121030R Odstranění zařízeni staveniště 'SOUB

__ _Q_ VN _ _ _ Vedlejší náklady __
1 K 005121 R .Zařízení staveniště - - SOUB 1 1,00000'

1,00000
16500,001

- --
11 000,00

_ _ 33 OOO_,_OQ_
16500,00

- - 11 000,00'"

1,00000
- --r - -
5500,00 5500,00
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KRycí LIST SOUPISU PRACí
Stavba:

Most ev. Č. 444-016 - ZPD pro opravu mostu
Objekt:

SO 201 - OPRAVA MOSTU
Soupis:

1 - OPRAVA MOSTU

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Q_atuma pQc!Pis: Razítko

Objednavatel

_Q~tum a podpis: Razítko

Základ daně
1401 991,30

0,00

v CZK

Datum a pOQ2is:
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Zpracovatel

Datum ~ Po.c!P~

Zhotovitel

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIC:

Sazba daně
21,00%
15,00%

20.2.2020

70960399
CZ70960399

1 401 991,30

Výše daně
294418,17

0,00

1 696409,47

Razítko

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNí SOUPISU PRACí
Stavba:

Most ev. č. 444-016 - ZPD pro opravu mostu
Objekt:

SO 201 - OPRAVA MOSTU
Soupis:

1 - OPRAVA MOSTU
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.2.2020

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 - Zemní práce

2 - Základy a zvláštní zakládání

1 401 991,30

96756,92

308001,76

4 - Vodorovné konstrukce 254476,64

62 - Úpravy povrchůvnější 200 876,92

783 - Nátěry 218 524,79

93 - Dokončovacípráce inženýrskýchstaveb 148 931,20

94 - Lešení a stavebnívýtahy
---

96 - Bourání konstrukcí

151 851,48

22571,59
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SOUPIS PRACí
Stavba:

Most ev. Č. 444-016 - ZPD pro opravu mostu
Objekt:

SO 201 - OPRAVA MOSTU
Soupis:

1· OPRAVA MOSTU
Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.2.2020

Správa silnic Olomouckého kraje

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 401 991,30

96756,9_?Zemní Qráce1D
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ
ZEMINY A HORNINY - I. TŘíDA TĚŽITELNOSTI
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - --

:NEKONTAMINOVANÝCH -17 0101 6ETON Z
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLA_j)_Q_TV
ČERPÁNi VODY DO 1000 UMIN

PREV v05 NA POVRCHU POTR ON DO 1000MM
NEBO ŽLAB R.O. DO 3.6M

I
K i015111 34,144001T 286,00 9765,18

2 K 015140 T 17,07200 660,00
j

HOD 200,00000 134,20:
-~------.-

M 15,70000 2695,00
- -- ----

M3 15,52000 423,50

11 267,52

3

4

K 11512 26840,00'

42311,50iK 11527

K 131737--- - HLOUBENí JAM ZAPAž I NEPAž TŘ. I, ODVOZ DO
___ ____L16KM

5 6572,72

D 2-- -~ Základy a zvláštní zakládání
TĚSNĚNíHRADícíCHSTĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ - - M3

~~~~~~g~~~NN~~ INJEKTÁŽ TRVlNA - ______L_
POVRCHUj) DO 16MM

308001,76
17962,56,6 K 23668 22,68000 792,00'

7 K 261612

8 K 272314

9 K 284411

M 129,20000 1 386,00 179071,20

29876,00
~ - -- ----- -- ------ -

ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 7,76000 3850,00

~~~~~~~ LEP~NÉ V PODZ~~~L DO 0,5M UNOS KUS 760,00000 106,70 81092,00

D 4
10 K 421952

11 K 422365

Vodorovné konstrukce--r--- - ---------
MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA DOČASNÉ M3 7,65000
VÝZTUŽ MOSTNí TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z
OCELI 10505, 6500B

'VÝZTUŽ MOSTNí TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z KARI
'srn

_g5_1476,64
13970,00 106870,50

----- .
30800,00T 0,16190 4986,52

.----,-
12 I K 422366 30800,00 43751,40

2915,00 28841,01 '

1 430,00 19419,40
3069,00 50607,81

200876,92
2800,00 28134,40

T 1,42050

PODKLADNIA VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO M3-'--9~-
BETONU C25/30 _ _ _ '13 K 451314

ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE14 K 46251
15 K ,465513

M3 13,58000--_---
M3 16,49000

.-- -_-_-
PŘEDLÁŽDĚNí DLAžBY z LOMOVÉHO KAMENE

Úpravy povrchů vnější
REPROFILACE PODHc-'-L:'---'E="='D'""Ůc'--,-=CSV-----::I--=-S'----'Ly'"C:-:-H-:-CP::-:-L----=O----=C-=--H'---

SANAČNí MALTOU JEDNOVRST TL 30MM
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH
SANAČNí MALTOU DVOUVRST TL 50MM

I-R~-!-R-OFlLPO-O-HL,SVIS PLOCH-SANAČ MAL-TO-U--- ~-;- :--~ ~3600
TRIVRST TL DO 90MM '

• SPOJOVAcí MŮSTEK MEZI STARYM-ANOVÝ-M - r--: -~2 - 25 1-~~0-; --
,BETONEM ' _
OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTí, M2 1 31,55072,

iSPÁROVANí STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU T M2--'--19-68000r-
MALTOU ' I

"VYROVNÁVACí VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY -- -- M2 ------i1A4000-
---- . -_.~ -- - ---'-

D 62
16 K 626113 10,04800'M2

- -
17 K 1626122 3850,00 41641,6010,81600M2

_____ -1._

5126,00 38629,5418 K 626133

5526,401

27764,63

22~,001

880,00

'19 K 62631
~_L _
_ ~_~162652

21 K 62745
f--.
,22 K 62947

-- - -- ----,
598,40

2211,001

11 776,51
i

47403,84

21§_524,79_
80908,76

j

85233,72
30361,411

22020,90

Nátě- ~ ... - - - - - - -- - _
P~OTIKOR OCHR DOPLNK OK NAT VICEVRST SE M2 8794430

_______ ~K~ S 'J'(_SOBSAH ZN --+----r-- ' _ I
NATERY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 298,02000

D 783
'23 K 783221
, 24 t K --178381

920,00

286,00
444,40
220,001- -

-------
I M2 I 68,32000 I

----j - --r------
M2 100,09500
------1----

~NÁTĚRY BETONKONSTR TYP S5 (OS--:Di) -

NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI
--

25 K ,78384
, t---

i_26 I K _7838H

148931,20Dokončovací práce inženýrských stavebD 93
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PČ Typ Kód

. 27; K 93650

~ i K '938442
, J
,291 K 938443
1--- ,- - - ,-_.-
i 301 K 938541
I I
1 31: K 938543
1 -f~- ----
~ ~ .938544

Popis J.cena [CZK)MJ Množstvi-., ,---;_- --', .. --.-- . __ -
,DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE KG 300,00000
'OČIŠTĚNIZt:?IVA OTRVSKANíM TLAKOVOU VODOU' M2 -,- 8794430'
I DO 500 BARU '
II OČiŠTĚNI ZDlyA OTRYSKÁNIM TLAKOVOU VODOU; .~i 19680001 ---
DO 1000 BARU I ' +

[OČiŠTĚNI BETON K~NSTR OTRYSKÁNIM TLAK - M2 i 34723000 --,
jVODOU DO 200 BARU _ _, _ J_ ,

10ČIŠTĚNI BETON KONSTR OTRYSKÁNIM TLAK
IVODOU DO 1000 BARŮ
10ČIŠTĚNí BETON KONSTR OTRYSKÁNIM TLAK
,VODOU PŘES 1000 BARŮ _ ___

83,601
I

286,001

337,70{ _

152,90i

M2 1 32,74000 337,701
----,

559,90J
--_

M2 49,840001

D 94 Lešení a stavební výtah
33 K' 94890 ' -, PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘIZENI A ODSTRANĚNI M30P I 341,7000QT~ _ . __ ________L___ _l_ _

D 96
34 K 96618A

444,40

Bourání konstrukcí
BOURÁNI KONSTRUKCí KOVOVÝCH - BEZ - _ -

--,-
T

.-
6,73216' 3352:Boí-___ .::..L __
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Cena celkem [CZK)

25080,00

25152,07

6645,941

53091,47

__ 1_1056,30J
27905,42

151 851,48
151851,48,

22571,§9_
22571,59



KRycí LIST SOUPISU PRACí
Stavba:

Most ev. Č. 444-016 - ZPD pro opravu mostu
Objekt:

SO 201 - OPRAVA MOSTU
Soupis:

2 - PROVIZORNí DOPRAVNí ZNAČENí

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Projektant:

rc.
DIČ:

le:
DIČ:

le:
DIČ:

rc.
DIČ:

20.2.2020

70960399
CZ70960399

Zadavatel:
Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH 167886,40
---- --- ----- --- -- -

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 167886,40 21,00% 35256,14

snížená 0,00 15,00% 0,00
r-r-r-r-r-r-r-: --
I

!Cena S DPH v CZK 203142,54

Projektant
-- .. -

Zpracovatel

Datuma l'0dpis: . __ __ Razítko Datum~odpis: Razítko

ZhotovitelObjednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum ~p~~ _ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNí SOUPISU PRACí
Stavba:

Most ev. Č. 444-016 - ZPD pro opravu mostu
Objekt:

SO 201 - OPRAVA MOSTU
Soupis:

2 - PROVIZORNí DOPRAVNí ZNAČENí
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

91 - Doplňující práce na komunikaci
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20.2.2020

Cena celkem [CZK]

167886,40
167886,40



SOUPIS PRACí
Stavba:

Most ev. Č. 444-016 - ZPD pro opravu mostu
Objekt:

SO 201 - OPRAVA MOSTU
Soupis:

2 - PROVIZORNí DOPRAVNí ZNAČENí
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Správa silnic Olomouckého kraje

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

20.2.2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK) Cena celkem [CZK)

Náklady soupisu celkem 167886,40

o 91 Doplňující práce na kom';lnikaci . 167 ~86,40
. --- DOPRAVNí ZNAČKY ZÁKLADNI VELIKOSTI KUS 22,00000' 2574,00 56628,00

K 914111 OCELOVÉ NEREFLEXNí _ DOD A MONTÁŽ I 0 _

.--,-- -- - ,DOPRAVNí ZNAČKY ZÁKLADNI VELIKOSTI KUS 22,OOOO;;r 163,90 3605,80
2 I K 914113 ,OCELOVÉ NEREFLEXNí _ DEMONTÁŽ __ -o __ _ __ . _

I DOPRAV SVETLO VÝSTRAž SOUPRAVA 3KS - 000 KUS 2,00000 14960,00 29920,00
3 K 916121 A MONTÁŽ _ . __

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAž SOUPRAVA 3KS - KUS 2,00000 1 111,00 2 222,00
4 K 916122 MONTÁŽ S PŘESUNEM _. 0__

.-- - - - . DOPRAV SVĚTLO výsTRAž SOUPRAVA 3KS - KUS 4,00000 559,90 2239,60
5 K 916123 DEMONTÁŽ . __L_____ . _

'SEMAFORovA PŘENOSNA SOUPRAVA - DODA KUS 1,00000 45430,00 45430,006 K 916151 MONTÁŽ _ __ __ __
'7' K 916153- 'SEMAFORovA PŘENOSNAosOUPRAVA - KUS 1,00000 1111,000___ __ 1111,00

-~D-O~P=--=RA:"-":vNřZÁBRANY Z2 S FÓLií TŘ 1 - DOD A -K-U-S- 2,00-00-0-- --- 2 244,00 4 488,00
,8 K 916311 MONTÁŽ o
~ -- o . DOPRAVNí ZÁBRANYZ2 S FÓLií TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS 2,00000 222,20 444,40

9 K 916312 PŘESUNEM ~ _ _
10 K '916313 DOPRAVNíZÁBRANYZ2SFÓLlíTŘ1-DEMONTÁŽ KUS 4,00000 116,60 466,40
- - _- -- . SMĚROVAcí DESKY Z4 JEDNOSTR S F6L1í TŘ 1 - - ~US 12,00000 1 661,00 19932,00
11 K 916331 DODAMONTÁŽ -o _ o. __ _ __._

---, _o SMĚROVACí DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLií TŘ 1 - KUS 1200000 116,60 1 399,20
12 _K._916333 . _ DEMONT~__ 00 __ 0_ -o o ' __ 0___ _ _ _ I
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Most ev. č. 444-016 - ZPD pro opravu mostu
ČASOVÝ A FINANČNí HARMONOGRAM

DÉLKA VÝSTAVBY: 153 K.D. V OLOMOUCI DNE

ING. JAN VŠETIČKA
OBCHODNí ŘEDITEL

iNSlrt CZ s.r.o~

IC: 25374311
DIC: CZ25374311

Jeremenkova 42
772 00 Olomouc


