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Smlouva o dílo

Ev. č.: 16/003/522						

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: 
[bookmark: OLE_LINK1]	Název: 		ČD - Telematika a.s.
	Zapsána v Obchodním rejstříku u:	Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8938
	Sídlo společnosti:	Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 13000
	IČ: 	614 59 445
	DIČ: 	CZ-61 45 94 45
	Bankovní spojení: 	Komerční Banka a.s.
	Číslo účtu (CZK):	19 – 55 24 20 02 17 / 0100
	Zastoupený:	Ing. Miroslavem Řezníčkem, MBA, předsedou představenstva
	a	Ing. Bruno Wertlenem, Ph.D., MSc., členem představenstva
	Telefon:	972 225 555
	Fax:	972 225 556
	E-mail:	cdt@cdt.cz
OSTATNÍ OSOBY OBJEDNATELE OPRÁVNÉNÉ K JEDNÁNÍ:
Ve věcech smluvních:
JMÉNO A FUNKCE:                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontakt:                                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
Ve věcech technických a při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, při potvrzování protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho částí:          
JMÉNO a FUNKCE:                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontakt:                                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: (údaje podle zápisu v obchodním rejstříku):
	              Název (u fyzických osob        
	jméno a příjmení):	FOR CABLE s.r.o.
	Zapsána v Obchodním rejstříku u:	Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl  C 32368 
	Sídlo společnosti:	Kamenický Šenov, Pískovec I 906, PSČ 471 14
	Adresa pro doručování:	Kamenický Šenov, Pískovec I 906, PSČ 471 14

	IČ:	228 02 011
	DIČ:	CZ- 22 80 20 11 
	Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Zastoupený:	Petr Žáček – jednatel společnosti
	Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                           E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

OSTATNÍ OSOBY OBJEDNATELE OPRÁVNÉNÉ K JEDNÁNÍ:
Ve věcech smluvních:
JMÉNO A FUNKCE :                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx               
Kontakt:                                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                            
Ve věcech technických a při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, při potvrzování protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho částí:          
JMÉNO a FUNKCE:                          Petr Žáček – jednatel společnosti                     
Kontakt:                                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)


II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

(1) 	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele podle této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí dodávku stavby:
I/62 Děčín – Vilsnice; SO řady 400 – SO 454 Dálkové kabely ČD Telematika – MÚK – ul. Ústecká, SO 455 – Dálkový kabel ČD Telematika km 0,25 – Dělnická ul., přeložka, SO 456 – Kab. ved. ČD Telematika km 0,25 – Dělnická ul. přeložka

v rozsahu a provedení dle výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy, a v rozsahu a provedení dle realizační projektové dokumentace zpracované fi KAP ATELIER s.r.o.  Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD).
Místo plnění:	silnice I/62, obec Děčín, kraj Ústecký. 

 (2) 	Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu sjednanou dle podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
(3) 	Rozsah díla – daný odst. (1) tohoto článku smlouvy o dílo – je stanovený za předpokladu realizace předmětných prací objednatelem jako subdodavatelem generálního zhotovitele. V případě ponížení rozsahu prací investorem stavby generálnímu zhotoviteli / objednateli či realizace předmětných prací vlastními kapacitami, bude úměrně ponížen i objem prací zhotovitele. Zhotoviteli budou uhrazeny veškeré náklady, které byly již na dílo prokazatelně vynaloženy až do doby obdržení písemného vyrozumění od objednatele.
(4)	Zhotovitel provede v rámci zhotovování díla též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které sice nejsou v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné provedení sjednaných prací a výkonů, resp. jejich funkčnost jsou nezbytné. 
[bookmark: _Ref227036753](5)	Součástí plnění zahrnutých ve sjednané smluvní ceně díla je rovněž zejména:
0. vypracování podrobného HMG provádění díla (v týdenních krocích) do 1 týdne ode dne podpisu smlouvy včetně finančního plnění a jeho průběžná aktualizace podle pokynů objednatele a po jeho schválení objednatelem jeho plnění;
0. vypracování návrhu KZP díla a po jeho schválení objednatelem jeho plnění;
0. vypracování technologických postupů pro provádění díla;
0. obstarání a doprava veškerého materiálu přístrojů a zařízení potřebných ke zhotovení díla;
0. pomocné konstrukce a práce nutné pro zhotovení díla;
0. dodání veškerých předepsaných atestů, zkoušek či revizí v českém jazyce; 
0. provedení všech potřebných geodetických měření nutných pro vytyčení díla, jeho kontrolu při provádění;
0. zařízení staveniště, jeho provoz a následné odstranění včetně uvedení pozemku do původního stavu, není-li jinde v této smlouvě uvedeno jinak;
0. odvoz a uložení přebytečného materiálu;
0. nakládání s odpady vzniklými při provádění díla a jejich likvidace v souladu s všeobecně závaznými právními předpisy a s podmínkami uvedenými ve smlouvě;
0. péče o nepředané části díla, jejich ošetřování, zimní opatření;
0. průvodní technická dokumentace;
0. zhotovení fotodokumentace průběhu zhotovení díla;
0. [bookmark: ZalJakostDilaZac][bookmark: ZalJakostDilaKon]závěrečná zpráva o jakosti díla;
 (6)	Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady, poskytnutými mu objednatelem (především s projektovou dokumentací), s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo být úspěšné realizaci díla na závadu. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl nebo mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla.
(7)	Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení víceprací. Za vícepráce se považují práce mimo rámec původního smluvně dohodnutého rozsahu předmětu plnění, které si vyžádal objednatel až dodatečně v průběhu realizace díla po uzavření této smlouvy o dílo a které mají přímý vztah k dílu. Jiné práce nejsou vícepracemi. Smluvní podmínky provedení víceprací, zejména jejich věcný rozsah, cena a termíny, budou sjednány písemným dodatkem k této smlouvě. Provede-li zhotovitel vícepráce, aniž by bylo zahájení víceprací ze strany objednatele písemně odsouhlaseno odpovědným zástupcem objednatele ve věcech technických, má se za to, že jsou součástí dohodnutého rozsahu díla v této smlouvě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
III. xxxxxxxxxxxxx

(1) 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 (2) 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(3) 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(4)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IV. xxxxxxxxxxxxx

(1)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 (2)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(3)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(4)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V. xxxxxxxxxxxxxxxx

(1) 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(2)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
VI. POVINNOSTI OBJEDNATELE

(1)	Objednatel je povinen seznámit zhotovitele se všemi důležitými okolnostmi, které pro dílo vyplývají z vyjádření ostatních účastníků výstavby, zejména dotčených orgánů státní správy.
(2) 	Objednatel se zavazuje, že zajistí vyklizení staveniště a jeho předání zhotoviteli dle čl. III odst. (1) této smlouvy. 
(3) 	Objednatel se zavazuje organizačně úzce spolupracovat se zhotovitelem při realizaci svých záměrů, které se dotýkají nebo navazují na předmět plnění této smlouvy a bude vykonávat funkci prostředníka mezi zhotovitelem a občany či organizacemi, jejichž zájmy budou dotčeny prováděním díla.  

VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

(1)	Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do dne předání a převzetí kompletně dokončeného díla stavební deník. O veškerých změnách bude proveden zápis do stavebního deníku.
(2)	Zhotovitel je povinen nejpozději 3 dny předem písemně objednateli oznámit, kdy bude dílo připraveno k předání, a to doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla společnosti. Dále pak nejpozději v den předání díla předloží zhotovitel objednateli protokol o jeho dokončení.
(3)	Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 1 pracovního dne po protokolárním předání a převzetí díla.
(4)	Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska technického provedení stavby, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí, udržovat na staveništi pořádek, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností zákonným způsobem. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, je zhotovitel povinen tyto okolnosti zahrnou do Plánu BOZP který zpracuje. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit přílohu ke Stavebnímu deníku.
(5)	Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
(6)	Zhotovitel díla plně odpovídá za dodržení veškerých podmínek stanovených ve správních rozhodnutích týkajících se díla (územní rozhodnutí, stavební povolení), podmínek dohod o přeložkách inženýrských sítí a podmínek ohlášení stavebních úprav, ke kterým byl příslušným správním orgánem vydán souhlas – kopie pravomocných správních rozhodnutí, dohod se správci sítí a souhlasných sdělení k ohlášení budou předány při předání staveniště.
(7)	Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci tohoto smluvního vztahu neumožní cizinci výkon nelegální práce a zavazuje se dodržovat ustanovení zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to zejména §5 písm. e) bodu 3 zákona, podle kterého se rozumí nelegální prací, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno. Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyžadovat od svých subdodavatelů (zprostředkovatelů).
	Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že podle § 140 odst. 1 písm. e) zákona se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu tím, že umožní výkon nelegální práce podle §5 písm. e) bodu 3, a že za toto porušení mu bude uložena příslušná pokuta podle zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu dle §141b odst.1 písm. a) a c) zákona.
(8)	Zhotovitel si zajistí na své náklady dodávky energií a vody nezbytné pro realizaci díla.
(9)	Zhotovitel zajistí po celou dobu stavby příjezd a přístup do přilehlých nemovitostí pro vlastníky, uživatele, svoz TKO, složky záchranného systému.
(10)	Zhotovitel odpovídá objednateli za zachovávání čistoty a pořádku na staveništi. Pokud zhotovitel svojí činností znečistí okolní komunikace nebo prostory staveniště, provede jejich vyčištění na svůj náklad. V případě, že zhotovitel nevyčistí komunikaci nebo prostor staveniště, je objednatel oprávněn provést vyčistění vlastními prostředky nebo subdodavatelsky a náklady na vyčištění vyúčtovat zhotoviteli, započíst na zádržné / pozastávky.
(11) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění majetku a osob (min. ve výši 110 % ceny díla) zejména pro tato rizika: pojištění odpovědnosti za škody třetím osobám.
Dále zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno „Zákonné pojištění zaměstnanců“; tj. že je po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. Na písemnou výzvu objednatele je zhotovitel povinen pojištění v tomto odst. předložit objednateli.
[bookmark: _Ref182904975](12)	Bez písemného svolení objednatele nesmí zhotovitel dílo ani jeho část předat k provedení další osobě (subdodavateli). V případě, že tak chce učinit, je povinen objednateli předem předložit návrh subdodavatelského systému k odsouhlasení s tím, že prokáže odbornou způsobilost a kapacity zaměstnanců všech subdodavatelů. Předání díla nebo jeho části k provedení subdodavatelem bez svolení objednatele se považuje za podstatné porušení smlouvy a zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy s okamžitou platností. Provádí-li část díla zhotovitele subdodavatel, odpovídá zhotovitel za jeho činnost tak, jako by předmětné práce prováděl sám.
(13)	Zhotovitel není oprávněn na staveništi umísťovat své reklamní tabule.
(14)	Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací,  je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud Zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je to považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit nebo zajistit chybějící výkony náhradními kapacitami na účet zhotovitele.

VIII. STAVENIŠTĚ A PŘEDÁNÍ DÍLA

(1)	Objednatel předá zhotoviteli k bezplatnému užívání prostor pro stavbu, a to v termínu a za podmínek stanovených odst. (1) čl. III smlouvy a za podmínek uvedených v ustanoveních čl. VI smlouvy. Za řádně předaný prostor stavby odpovídá zhotovitel ve smyslu § 2598 odst. 2 občanského zákoníku.
Zhotovitel si na své riziko a náklad zajistí prostor k užívání pro zařízení staveniště, za které si také odpovídá / ručí.
(2)	O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis buď samostatně či ve stavebním deníku, který podepíší zástupci smluvních stran dle čl. I. této smlouvy.
(3)	Ke splnění závazku dojde předáním funkčního díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatelem.
(4)	Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
(5)	Dílo nebo jeho ucelená část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.
(6)	Dílo nebo jeho ucelená část se považuje za dokončené(ou), pokud nevykazuje žádné vady či nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla.
(7)	Dílo nebo jeho ucelená část se považuje za předané(ou) objednateli k datu podepsání protokolu o dokončení díla (ucelené části) oběma smluvními stranami v souladu s podmínkami této smlouvy neprodleně po úspěšném převzetí díla investorem.
(8)	Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od předání a převzetí staveniště do doby převzetí díla investorem. V období od dokončení do data převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen provádět na své náklady veškerou údržbu díla a zachovat pojištění díla v neměnných parametrech.
(9)	Zhotovitel předá, nejpozději při předání díla, objednateli 2x doklady o kvalitě použitých materiálů a výrobků (Prohlášení o vlastnostech, certifikáty, protokoly o zkouškách materiálů akreditovanou laboratoří atd.) v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění, resp. nařízením vlády ČR 
č. 163/2002 Sb., v platném znění, a dále doklady o odborné způsobilosti zhotovitele k provádění prací, které jsou předmětem smlouvy o dílo, a to včetně příslušných zkoušek, měření revizních zpráv, atd.
(10) Zhotovitel souhlasí s tím, že předmět plnění bude moci objednatel bez omezení rozmnožovat, užívat pro veškeré své potřeby a potřeby investora. Objednatel je dále oprávněn umožnit užití autorského díla svým smluvním partnerům a jejich subdodavatelům.

IX. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 (2)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(3)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(4) 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

X. xxxxxxxxxxxxxx

(1)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(2)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(3)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(4) 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

(1)	Smlouva je uzavřena – nabývá platnosti – okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu potvrdí obě smluvní strany. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
(2) 	Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí písemnými dodatky, čímž se vylučuje aplikace ustanovení § 582 občanského zákoníku.
(3) 	Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1748, 
§ 1765, § 1793, § 1879, § 1899, § 2050, § 2591, § 2594 odst. 3, § 2595, § 2603, § 2609, § 2613, § 2627 odst. 2, § 2628 občanského zákoníku. 
Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
Smluvní strany si zvolily  pro posuzování závazkových vztahů vyplývajících z této smlouvy jako rozhodné právo české. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými soudy ČR.
(4) 	Výpověď / Odstoupení od smlouvy je pro obě strany možná pouze ze závažných důvodů, tzn. dochází-li k zásadním porušením důležitých ustanovení smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že je zhotovitel v prodlení alespoň 10 kalendářních dní s poskytnutím kteréhokoliv plnění dle této smlouvy a dále v případech uvedených v odst. (5), čl. XI. této smlouvy. Smlouva v takovém případě končí doručením písemné výpovědi zhotoviteli. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy pouze v případě, že by došlo k hrubému porušení smluvních povinností ze strany objednatele, pod kterým smluvní strany rozumějí prodlení objednatele se zaplacením kterékoliv faktury resp. konečné faktury, delší než 60 dní po lhůtě splatnosti.
(5) 	Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez jakýchkoliv dalších nároků ze strany zhotovitele v následujících případech.	
a)	Zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumentací pro zhotovení stavby (RDS);
	b)	Zhotovitel porušuje technologické postupy, předpisy a normy;
	c)	Zhotovitel porušuje předpisy BOZP a PO, předpisy ekologické a hygienické;
	d)	Zhotovitel nezahájil práce do 5 pracovních dnů od sjednaného termínu;
e)	bylo-li o majetku zhotovitele zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh;
f)	přistoupil-li zhotovitel k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek;
g)	byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, kde jako dlužník bude označen zhotovitel.
h)	Dojde-li k zániku smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a investorem.	
Dojde-li v průběhu trvání závazků, vyplývajících z této smlouvy, k podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem, platí dohoda smluvních stran, že dohodnutá smluvní cena se snižuje o 10% z ceny díla uvedené v článku (1), odst. IV. této smlouvy.
(6)	Pokud se strany nedohodnou jinak, zhotovitel v přiměřeném čase po obdržení odstoupení od smlouvy (smluvní strany se dohodly, že za přiměřený čas považují 5 kalendářních dní):
a) 	zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené,
b) 	z montážního místa odstraní montážní zařízení, odvolá personál zhotovitele a jeho subdodavatelů a montážní místo předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,
c) 	skončí všechny subdodavatelské smlouvy týkající se této Smlouvy s výjimkou těch, které budou postoupeny objednateli,
d) 	předá objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od této smlouvy a dále také předá objednateli za účelem dokončení díla výkresy, specifikace a jiné dokumenty, na kterých se smluvní strany dohodly, připravené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od této smlouvy,
e)	nepoužito. 
(7)	Návrhy na zánik smlouvy dohodou, tj. návrhy dodatků, je oprávněná vystavit kterákoliv ze smluvních stran, vznikl-li důvod pro zrušení závazku před uplynutím lhůty plnění, vyplývající z porušení smluvně stanovených povinností smluvních stran.
(8)		Je-li, nebo stane-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost zbývajících částí smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují v takovém případě nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, obsahově odpovídajícím neplatnému ujednání této smlouvy. 
(9)	Ta smluvní strana, u které porušením povinností vznikl důvod pro zrušení závazku před uplynutím lhůty plnění, je povinna uhradit druhé smluvní straně prokazatelné náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění s plněním závazku vznikly.	
(10)	Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží objednateli a jedno obdrží zhotovitel. 
(11) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost ČD – Telematika a.s. je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je společnost ČD – Telematika a.s. povinna uveřejňovat vybrané smlouvy a jejich dodatky v registru smluv spravovaných Ministerstvem vnitra, což zhotovitel svým podpisem na závěr této smlouvy bere na vědomí a s uveřejněním této smlouvy souhlasí.
(12) Smluvní strany berou na vědomí, že byla-li smlouva uzavřena po 1. 7. 2016, a podléhá-li ZoRS, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. ČD – Telematika a.s. se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy, zajistit její uveřejnění v registru.
(13)  Smluvní strany tímto výslovně konstatují, že považují celý obsah této smlouvy včetně souvisejících příloh za předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s výjimkou článků čl. I, II, VI, VII, VIII, XI této smlouvy. 
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