PRIKAZNi SMLOUVA

na vykon inZenyrské €innosti a technického dozoru nad provadénim stavby uzaviena dle § 2430
a nasl. zakona ¢. 89/2013 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdgjsich predpist (dale jen OZ), (dale
jen smiouva)

Cislo smlouvy pfikazce: 7/2020/Tech Cislo smlouvy pfikaznika:

1. SMLUVNi STRANY

Pfikazce: Technické sluzby Zlin, s.r.o.

se sidlem: Zlin-Louky, Zahumeni V 321, PSC 763 02
IC: 60711086

DIC: CZ60711086

Zapsan ve vefejném rejstiiku:  OR vedeny u KS Brno, oddil C, vlozka 15600
Zastoupeny: Ing. Jakubem Cernochem, teditelem

Osoby opravnéné jednat:

ve vécech smluvnich: Ing. Jakub Cernoch, feditel

ve vécech technickych: I
Bankovni ustav: [

Cislo ugtu: |

Telefon/ e-mail: 577 111 411 / info@tszlin.cz

Adresa pro doru€ovani korespondence véetné faktur:
Technické sluzby Zlin, s.r.o., P.O.Box 105, 760 01 Zlin
(dale jen ,pfikazce®)

a
Prikaznik: AIP, spol. s r.o.

se sidlem: Zlin, Dlouha 5617, PSC 760 01

IC / DIC: 46902481/ CZ469 02 481

Zapsan ve vefejném rejstiiku.  OR vedeny u KS Brno, oddil C, vlozka 5956
Zastoupeny: Ing. Sylvou Kosackou, jednatelkou

Osoby opravnéné jednat:

ve vécech smluvnich: Ing. Sylva Kosacka, jednatelka

ve vécech technickych:

Bankovni spojent:
Cislo uctu:

|I3||
(o]
)

(dale jen ,pfikaznik®)
2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Prikaznik se timto zavazuje obstarat pro pfikazce inzenyrskou €innost a technicky dozor (dale
jen , TDI*) nad provadénim stavby s nazvem:

INl. ETAPA SKLADKY SUCHY DUL - 7. STAVBA

(dale také jen jako ,stavba“).

Misto stavby: katastralni Gzemi Louky nad Drevnici a Pr§tné, podle specifikace v DPS (odst. 2.3.
této smlouvy).

2.2. Prikaznik se zavazuje obstarat pro pfikazce veskeré ¢innosti specifikované touto smlouvou, ato v
rozsahu, zplsobem a za podminek dohodnutych v dal$ich ustanovenich této smlouvy.

2.3. Ugelem inzenyrskeé &innosti je obstarani stavebniho povoleni stavby a Gi¢elem technického dozoru

je odborny dohled nad véasnym a kvalitnim provedenim stavby (dila), které bude realizovat
zhotovitel stavby, a to tak, aby dilo bylo v souladu s vefejnopravnimi povolenimi vydanymi pro
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stavbu, s dokumentaci pro provadéni stavby zpracovanou spole¢nosti CZECH PRO s.r.o. se
sidlem Bfezova 219, 760 01 Zlin, IC: 26976404, v lednu 2020, &islo zakazky 302/19 (dale jen DPS),
s obecne zavaznymi piedpisy, zejména zakonem ¢&. 183/2006 Sb. a jeho provadécimi predpisy,
smlouvou o dilo na zhotoveni stavby (dale jen smlouva o dilo) a dal$imi dokumenty a podklady
uvedenymi v této smlouvé a opravnénymi zajmy pfikazce. Pro vykon ¢innosti pfikaznika je
rozhodna DPS a smluvni dokumentace ve stavu, ktery je aktuaini pfi vykonu pfislusné éinnosti
ptikaznika. Cinnost piikaznika je dozorem stalym, vykonavanym po dobu uvedenou v odst. 6.1
této smlouvy. Prikaznik prohladuje a odpovida za to, Ze vykon TDI bude zajistén fyzickou osobou
opravnénou pro tuto Cinnost podle zakona €. 360/1992 Sb., ve znéni pozdgjsich predpisl: Ing.
Michal Capoun, &. autorizace CKAIT 1301891, IP00.

2.4. Prikazce se zavazuje za fadné provedené Cinnosti zaplatit prikaznikovi odménu dohodnutou v &l.
7 teto smlouvy. Pfikazce se zavazuje poskytnout piikaznikovi soucinnost vrozsahu a za
podminek dohodnutych v dalich ustanovenich této smlouvy.

2.5. Piikazce se zavazuje udélit touto smlouvou pfikaznikovi plnou moc k obstarani zalezitosti,
které je piikaznik povinen podie této smlouvy obstarat a pro jejichz obstarani je nezbytné, aby
pfikaznik pravné jednal za prikazce.

2.6. ,Dilem® se rozumi zhotoveni stavby a dal$i pinéni zhotovitele dle smlouvy na zhotoveni stavby,
,dilem" se rozumfi i ¢ast dila.

3. CINNOSTI PRIKAZNIKA

a) Inzenyrska cinnost
Inzenyrska &innost zahrnuje:

- obstarani pravomocného stavebniho povoleni stavby, véetné podani zadosti o vydani
stavebniho povoleni, zajisténi vyjadifeni a stanovisek vSech dotéenych osob a organli pro
stavbu a zajisténi vSech ostatnich pfiloh zadosti o vydani stavebniho povoleni dle zakona &.
186/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisl

- v pfipadé potfeby koordinace inzenyrské €innosti s fizenim o zméné integrovaného povoleni
pro zafizeni Centrum nakiadani s odpady Zlin — Suchy dul.

b) TDI

3.1. P¥i zahdjeni a v priibéhu provadéni dila je pfikaznik povinen:

3.1.1 plevzit od pfikazce a fadné se seznamit se vSemi podklady nezbytnymi pro realizaci dila, a
to zejména:

a) DPS,

b) stavebnim povolenim pro stavbu a doklady, na které povolen’!' odkazuji,
c) smlouvou o dilo, smlouvami uvedenymi v odst. 3.2.1.2. této smlouvy,
d) pfipadnymi dalSimi podklady relevantnimi pro plnéni této smlouvy.

3.1.2 Prikaznik je povinen zajistit svou ¢innosti vécné a terminové plnéni veskerych ¢innosti a
podminek uvedenych dokumentl a v&éasnym opatfenim piedejit jejich neplnéni. Kazdé zjisténé
poruseni, nebo neplnéni téchto podminek a ujednani je ptikaznik povinen neprodlené oznamit
ptikazci véetné navrhu opatieni a krok(l, vedoucich k napravé.

3.1.3 zkontroluje, zda zhotovitel zaved| stavebni denik a tento vede po celou dobu realizace stavby
v souladu se zakonem ¢&: 183/2006 Sb. a provadécimi predpisy, zapsal do Uvodniho listu
pfedepsané (nebo potfebné) udaje a potvrdil pfevzeti pfisludnych dokladd, informaci, udaji a
vyty&eni nezbytnych pro zahajeni praci na dile stim, Ze se pfimo G¢astni na kontrolnim
zaméreni terénu provadéného zhotovitelem pfed zahajenim praci,

3.1.4 organizuje a fidi kontrolni dny stavby (KD), sepisuje zapis z KD a zajistuje jeho pfedani véem

zUCastnénym,

bezodkladné& posoudi a pfedlozi pfikazci stanovisko k harmonogramu stavby a jeho zménam,

pfebira od zhotovitele doklady a kontroluje jejich spravnost a tplnost dle smlouvy o dilo na

zhotoveni stavby,

@ 0o
—_—
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3.1.7 kontroluje, zda zhotovitel plni své povinnosti dle smlouvy o dilo na zhotoveni stavby pied
zahdjenim realizace,

3.1.8 zajiStuje koordinaci Cinnosti na stavbé provadénych na zakladé smiouvy o dilo s ¢innostmi
tfetich osob realizovanymi na zakladé smiuv mezi pfikazcem a tfetimi osobami, které se tykaji
dila, pokud jsou nebo budou takové smlouvy uzavieny; piitom bude pfikaznik dbat na plynulost
praci pfi pfipravé stavby a soulad téchto praci se zavazky, které pfikazce prevzal na zakladé
smluv s tfetimi osobami. Zjisti-li pfikaznik nesoulad, je povinen o tom neprodlené pisemné
informovat pfikazce, v&etné predioZeni navrhu na opatfeni vedouci k napravé.

3.2. V pribéhu provadéni dila je pfikaznik povinen zejména:

3.2.1.Kontrolovat, zda je stavba provadéna v souladu s:
3.2.1.1. smlouvou o dilo,
3.2.1.2. pripadnymi ostatnimi smlouvami, uzavienymi pfikazcem k predmétu dila, o jejichz
uzavieni byl pfikaznik prokazatelné informovan pfikazcem,
3.2.1.3. vefejnopravnimi povolenimi vydanymi pro stavbu a doklady, na které povoleni odkazuiji,
3.2.1.4. DPS,
3.2.1.5. opatfenimi statniho stavebniho dohledu (po dobu realizace stavby), pokud budou vydana,
3.2.1.6. schvélenym harmonogramem dila,
3.2.1.7. dalsimi dokumenty, které se vztahuji k realizaci dila,
3.2.2.kontrolovat provedeni pfipravnych praci a praci na zafizeni stavenisté a kontrolovat, zda

zhotovitel dodrZzuje na stavenisti pfedpisy bezpe&nostni, poZarni a ochrany Zivotniho prostfedi
a udrzuje na stavenisti istotu a poradek,

3.2.3.pisemné ve stavebnim deniku odsouhlasovat zahajeni praci, tj. praci pfipravnych, na zafizeni
stavenisté, na stavbé jako celku a na jednotlivych objektech,

3.2.4.kontrolovat vécné a terminové plnéni vesSkerych ¢innosti a podminek dokumentt die odst.
3.2.1. a v€asnym opatfenim predejit jejich nepinéni. Kazdé poruseni téchto podminek a
ujednani je pfikaznik povinen neprodlené oznamit pfikazci véetné navrhu opatfeni a krokd,
vedoucich k napravé.

3.2.5.organizovat a fidit KD, vyhotovovat zapisy z KD a zajiStovat jejich pfedani vdem za¢astnénym,

3.2.6.kontrolovat soulad pribéhu realizace dila se schvalenym harmonogramem. V piipadé potfeby
aktualizace predlozi pfikazci k odsouhlaseni navrh na aktualizaci spolu s pisemnym
zdlvodnénim této zmeény.

3.2.7.kontrolovat dodrzovani pfislusnych norem a pravnich predpisi, technologickych postupdl
praci, sledovat, zda jsou prace provadény dle predpist vztahujicich se k pFisiusnym druhim
praci a v souladu s rozhodnutimi dot&enych organd,

3.2.8.upozornit zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku na nedostatky v priibéhu provadéni praci,
pozadovat a kontrolovat zjednani napravy,

3.2.9.kontrolovat a provéiovat ¢asti praci a dodavek, které budou v dalsim pribéhu stavby zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi a zapisovat vysledky této kontroly a jejich prevzeti do
stavebniho deniku,

3.2.10. kontrolovat, aby zhotovitel provadél pfedepsané nebo dohodnuté zkousky materialt a
konstrukcei, zafizeni nebo technologickych souborl v&. revizi, individualnich a komplexnich
zkousek apod. Kontrolovat jejich vysledky, soustfedovat a kompletovat doklady prokazujici
dodrzeni pfedepsané kvality praci a €init o tom zapisy do stavebniho deniku,

3.2.11. zajistovat a koordinovat spolupraci s projektantem a zhotovitelem pfi zpracovani
dokumentaci a navrhovani opatfeni k upfesnéni, nebo odstranéni pfipadnych vad projektové
dokumentace,

3.2.12. poskytovat pfikazci soucinnost pfi reklamaci vad dila a uplatiiovani naroku na odstranéni
vad vzniklych vadnym provadénim dila (vady zjisténé kontrolou provadéni dila)

3.2.13. kontrolovat fadné uskladnéni materialu, stroji a konstrukci'zajiét’ované zhotovitelem

3.2.14. kontrolovat, zda materialy, konstrukce a vyrobky pro stavbu jsou dolozeny osvédéenim o
jakosti a provadét o pfipadnych nedostatcich zapisy do stavebniho deniku,

3.2.15. dohlizet na to, aby veskeré pfipadné zmény dila byly provedeny v souladu s ustanovenimi
smlouvy o dilo na zhotoveni stavby,
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3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

3.2.16. neprodlené informovat piikazce o v8ech zavaznych okolnostech vyskytujicich se pfi
realizaci dila,

3.2.17. zajistovat kontrolni prohlidky stavby stavebnim Gfadem a umoznit ve spolupraci se
zhotovitelem stavby jeji konani,

3.2.18. prebirat za pfikazce od zhotovitele doklady souvisejici s realizaci dila a kontrolovat jejich
Uplnost a spravnost die smlouvy o dilo na zhotoveni stavby,

3.2.19. organizovat pfedkladani vzork( materialG nebo zatizeni zhotovitelem dle odst. 10.4 smlouvy
o dilo,

3.2.20. kontrolovat, zda zhotovitel provadi predepsané zkousky, UCastnit se téchto zkousek,
provadét kontrolu dokladl o provedeni téchto zkousek, o konani zkousek informovat v predstihu
prikazce

3.2.21. kontrolovat Cistotu a pofadek na stavenisti a pfilehiych plochach a zajitovat pripadnou
napravu,

3.2.22. v pfipadé pozadavku pfikazce zajistit administraci pro zménu stavby pied dokonéenim nebo
predCasné uZivani stavby. Pro tyto U€ely pfikaznik zajisti koordinaci s ¢innosti tfetich osob, s
nimiz je pfikazce smluvné vazan a soucinnost téchto tretich osob, bude-li to zapotrebi,

3.2.23. zajistit koordinaci vSech ginnosti pfi realizaci stavby provadénych na zakladé smlouvy o dilo
s Cinnostmi tretich osob realizovanymi na zakladé smluv mezi piikazcem a tfetimi osobami.
Zjisti-li pfikaznik nesoulad, je povinen o tom neprodlené pisemné informovat pfikazce, véetné
navrhu na opatfeni vedouci k napravé.

3.2.24. kontrolovat plnéni smluvnich zavazku prikazce dle smlouvy o dilo.

Pfi pfedani a prevzeti dila:

3.3.1.kontroluje, prebira od zhotovitele a predklada prikazci véechny doklady, pfipravené k piejimce
stavby,

3.3.2.0¢astni se prejimaciho fizeni a pfi tomto prejimacim fizeni zjistuje vady a nedodélky dila,
zabezpecuje jejich sepsani do soupisu vad a nedodélkl a v souladu se smlouvou do dilo
stanovi terminy pro jejich odstranéni,

3.3.3.zabezpecuje prohlidku dokonéené stavby pracovniky organt, které se vyjadiuji ke kolaudaci
stavby,

3.3.4.kontroluje odstranéni vad a nedodélku dila, zjisténych pfi prejimacim fizeni dila nebo jeho
¢asti,

3.3.5.bude-li dilo nebo jeho &ast podléhat kolauda¢nimu souhlasu, Gcastni se pfikaznik zavéreéné
kontroini prohlidky stavby,

3.3.6.kontroluje, zda zhotovitel pIni své povinnosti dle smlouvy o dilo.

4. PODMINKY PROVADENI CINNOSTI PRIKAZNIKA

Pfikaznik je povinen pfi obstaravani zélezitosti postupovat a jednat profesionainé, s potfebnou
odbornou pééi. Prikaznik postupuje samostatné, dllezité kroky v§ak pfedem projedna s prikazcem.
Udeéli-li pfikazce prikaznikovi pokyn, je pfikaznik povinen pokyn respektovat. Od pokynu piikazce se
mUze pfikaznik odchylit, jen kdyz je to naléhavé nezbytné v zajmu pfikazce a nemUze-li véas obdrzet
jeho souhlas.

Prikaznik je povinen pribé&Zzné informovat pfikazce o své cinnosti, o plnéni sjednanych
harmonogrami a uzavienych smiuv.

Ptikaznik je povinen zachovavat mi€enlivost o vSech Udajich, tykajicich se pfikaznika, o kterych se
v souvislosti s plnénim podle této smlouvy dozvedél, s vyjimkou skute¢nosti, které je povinen sdélit
na zakladé zakona.

Pfikaznik pfeda pfikazci v pfehledném stavu k archivaci veskeré doklady a pisemnosti, které se
tykaji dila a které v prab&hu provadéni své ¢innosti pro ného ziskal nebo obstaral.

Stranka 4z 7




5. SOUCINNOST PRIKAZCE

5.1. Prikazce preda ptikaznikovi pfi podpisu této smlouvy, pfip. neprodlené po jejich obdrzeni podklady,
na které odkazuje tato smlouva a které se tykaji dila, zejména podklady uvedené v odst. 3.1.1 této
smiouvy.

6. TERMINY PLNENi

6.1. Prikaznik se zavazuje provadét TDI:
- od zahdjeni realizace stavby
- do doby spInéni posledni z nize uvedenych podminek: (i) dokon&eni a protokolarni predani a
pfevzeti dila, resp. posledni &asti dila zhotovitelem stavby pfikazci, (i) odstranéni vad a
nedodélkd dila zjisténych pfi prejimacim fizeni dila (resp. posledni &asti dila), (iii) vydani
kolaudaéniho souhlasu k dilu, resp. ke véem ¢astem dila podiéhajicim kolauda¢nimu souhlasu.
6.2. Zajisténi vydani pravomocného stavebniho povoleni stavby: do 31.8. 2020. Povinnost piikaznika je
splnéna predanim stavebniho povoleni s vyzna¢enou pravni moci pfikazci véetné véech dokladd,
které pfikaznik obstaral pro piikazce v ramci inZzenyrské ¢innosti.

7. ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

7.1. Smluvni strany se dohodly na odméné:

7.1.1  zavykon inzenyrské Cinnosti ve vysi 24 000 K& bez DPH.
7.1.2 zavykon TDI ve vysi 150 000 K& bez DPH.

K vyse uvedenym &astkam bude pfipoctena DPH v zakonné sazbé.

7.2. Odména sjednana v odst. 7.1 zahrnuje veskeré naklady pfikaznika spojené s obstaranim zalezitosti
dle této smlouvy, zejména cestovni vydaje a dalsi, s vyjimkou spravnich poplatkd.

7.3. Pokud neni dale uvedeno jinak (odst. 7.3.1), cena dle odst. 7.1 je cenou pevnou a nejvyse pfipustnou
a mUze byt zménéna jen dodatkem ke smlouvé.

7.3.1 Cena za vykon TDI uvedena v odst. 7.1.2 je sjednana pro pfedpokladanou dobu realizace
stavby maximalné 4 mésice. V pfipadé, Ze doba realizace stavby pfesahne tuto dobu o 30 a
vice dnli, ma pfikaznik narok na zvy$eni ceny v odst. 7.1.2 0 38 000 K& bez DPH za kazdych
30 dnl doby trvani stavby presahujicich 4 mésice.

7.4. Prikazce zaplati pfikaznikovi odménu v odst. 7.1.1 po pfedani pravomocného stavebniho povoleni
s vyzna¢enou pravni moci a dokladl uvedenych v odst. 6.2 prikazci; den predani je dnem
uskute¢néni zdanitelného plnéni pro DPH. Prikazce zaplati pfikaznikovi odménu v odst. 7.1.2 po
spinéni podminek uvedenych vodst. 6.1, druhé odrazce. Den splnéni podminek je dnem
uskute¢néni zdanitelného plnéni pro DPH.

7.5. Odména (tj. diléi odmeény uvedené v odst. 7.1.1, 7.1.2) bude pfikaznikovi uhrazena na zaklad&
faktury — dafiového dokladu (déle jen faktura) vystaveného piikaznikem a doruceného priikazci do
patnacti (15) dnli od uskute&néni pfislusného zdanitelného pinéni pro DPH.

7.6. Odména bude zaplacena na bankovni G¢et pfikaznika uvedeny na fakture. Je-li ptikaznik platcem
DPH, musi se jednat o ucet, ktery je spravcem dané zvefejnén zplsobem umoziiujicim dalkovy
pfistup dle z. &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdé&jSich predpisli (zverejnény
ucet), v opacném pfipadé zaplati pfikazce odménu na zverejnény Gcet.

7.7. Faktura musi splfiovat veskeré naleZitosti danového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich
pfedpist platnych na tzemi Ceské republiky a musi obsahovat ve vztahu k uétovanému pinéni vécné
spravné a dostate¢né podrobné tdaje.

7.8. Prikazce je opravnén fakturu vratit pfikaznikovi ve Ihaté deseti (10) dnd ode dne jejiho dorugeni
pfikazci, pokud nebude obsahovat nalezitosti dle odst. 7.7. Pfikaznik je v tomto pfipadé povinen
piikazci bezodkiadné dorucit novou fakturu, ktera bude spliiovat veskeré néalezitosti dle odst. 7.7
smlouvy.

7.9. Faktura je splatna ve Ihité tficeti (30) kalendarnich dnd od vystaveni faktury, pouze vsak za
podminky, Z2e faktura bude pfikazci doru¢ena nejméné 25 dnli pfed koncem lhity splatnosti. V
piipadé pozdéjsiho doru¢eni faktury se hlta splatnosti faktury odpovidajicim zplsobem prodluzuje.
V pochybnostech se ma za to, ze faktura byla doruéena treti den ode dne jejiho prokazatelného
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odeslani. V pfipadé vraceni faktury piikazcem pfikaznikovi dle odst. 7.8 za¢ne bézet Ihlta splatnosti
faktury az od vystaveni bezvadné faktury.

8. ODPOVEDNOST PRIKAZNIKA

8.1. Prikaznik odpovida za fadné obstarani zaleZitosti v rozsahu stanoveném touto smlouvou a obecné
zavaznymi pfedpisy.

9. ODSTOUPENIi OD SMLOUVY

9.1. Kromé& moznosti vyplyvajicich ze zakona je pfikazce opravnén odstoupit od této smiouvy
v nasledujicich pfipadech:
9.1.1.v pfipadé, Ze pfikaznik obstarava zalezitost pfikazce v rozporu s touto smlouvou i pfes pisemné
upozornéni pfikazce,
9.1.2.v pfipadé rozhodnuti soudu o Upadku pfikaznika, nebo o zamitnuti insolvenéniho navrhu pro
nedostatek majetku, vstupu pfikaznika do likvidace nebo pokud pfikaznikovi hrozi upadek.
9.2. Vedle mozZnosti vyplyvajicich ze zakona je pfikaznik opravnén odstoupit od smlouvy
v nasledujicim pfipadé:
9.2.1.piikazce je v prodleni s thradou odmeény déle nez 30 dnii.
9.3. Odstoupenim smlouva zanika ke dni t¢innosti odstoupeni, nikoliv od po¢atku.
9.4. Prikaznik ma narok na pomérnou ¢ast sjednané odmeény odpovidajici fadné provedenému plnéni.
9.5. V piipadé odstoupeni od smlouvy pfipravi pfikaznik nejpozdéji do 5 dndi ode dne ucinnosti
odstoupeni celkové vylic¢tovani provedenych ¢innosti, véetné véech dokladl dle této smlouvy, které
pro pfikazce ziskal. Dokud pfikaznik tuto povinnost nesplini, nebude koneéna faktura pfikazcem

uhrazena. Prikazce je opravnén k jednostrannému zapodéteni svych naroki oproti naroku pfikaznika
na zaplaceni pomérné ¢asti sjednané odmény, bez ohledu na poradi splatnosti vzajemnych narokd.

10. SMLUVNi SANKCE

10.1.  Smluvni strany sjednavaji, Zze v pfipadé prokazatelného poruseni kterékoli z povinnosti
ptikaznika, které jsou uvedeny v odstavcich 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.8,3.2.2,3.2.4, 3.2.5,3.2.6, 3.2.7,
3.2.9, 3.210, 3.2.11, 3.2.19, 3.2.21, 3.2.22, 3.3.2, 3.3.4, 4.3 této smlouvy, je pfikazce opravnén
pozadovat po pfikaznikovi zaplaceni smiluvni pokuty ve vysi 10.000,-K&, a to za kazdy jednotlivy
pfipad porudeni povinnosti.

10.2. Piikazce ma narok uplatnit smluvni pokutu na zakladé faktury, se splatnosti 14 dnil ode dne
vystaveni faktury pfikazcem, pouze v8ak za podminky, 2e faktura bude doruéena piikaznikovi
nejméné 9 dnl pfed datem splatnosti. V pfipadé pozdéjsiho doruceni faktury se lhita splatnosti
odpovidajicim zplsobem prodluzuje.

10.3.  Prikazce je opravnén poZadovat vedle smluvni pokuty nahradu Skody vzniklé porudenim
povinnosti, jejiz splnéni je utvrzeno smluvni pokutou.

11. ZAVERECNA USTANOVENI

111.  Smlouva je uzaviena dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran.
11.2.  Tuto smlouvu lze ménit, doplfiovat nebo zrusit pouze pisemné.
11.3.  Smluvni strany vylu€uji pouziti § 2440 OZ na tuto smlouvu.

11.4. Smlouva je sepsana ve 2 rovnocennych vyhotovenich, z nichz obdrzi kazda smluvni strana po 1
vyhotoveni.

11.5.  Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim této smlouvy prostfednictvim registru smluv dle zakona
¢. 340/2015 Sb. v platném znéni v celém rozsahu. Uvefejnéni smlouvy v registru smluv provede
prikazce. Ujednani prvni a druhé véty tohoto odstavce 11.5. se pouZiji v pfipadg, Ze tato smlouva
podléha uverejnéni v registru smiuv dle zédkona &. 340/2015 Sb.

11.6.  Smluvni strany si sjednavaji, ze pfipadné plnéni, které probéhlo v souladu se smlouvou pfed jeji
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ucinnosti, se povazuje za pinéni dle této smlouvy a fidi se touto smlouvou.

11.7.  Zastupci smluvnich stran prohlasuji, Ze souhlasi s celym jejim obsahem, Ze tato smlouva byla
sepsana na zakladé pravdivych udajd, jejich pravé a svobodné vile a nebyla ujednana v tisni ani za
jinak jednostranné nevyhodnych podminek. Na dlkaz toho pfipojuji zastupci smluvnich stran své

podpisy.
Ve Zling dne: 11 03. 2020 Ve Zliné dne:
Technické sluzby Zlin, s.r.o. AIP, spol. sr.0.
= | Technické sluZby Zlin, s.r.o. ol. s 1.0.
S Louky, Zéhumeniyv 391 EP Z%%meerM5
763 02 Zii . 7 71 N
iC: 607 11 086 [ Dlouhda 5617, 760 01 ZLIN

DIC CZ46902481

Ing. Sylva KoSacka
jednatelka
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