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Smlouva o dilo

3015H1200001

l.
Uéastnici smlouvy

1) Objednatel:

Narodni pamatkovy ustav

statni pfispévkova organizace

ICO: 75032333, DIC CZ75032333, (osoba nepovinna k dani dle § 5 odst. 3 zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty ve znéni pozdéjsSich predpisti)

se sidlem: Valdstejnské nam. 162/3, 118 01 Praha 1 — Mala Strana

zastoupeny: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., feditelem Uzemni pamatkové spravy v Ceskych Budgjovicich,
s Uzemni pUsobnosti pro Jiho¢esky kraj, Plzerisky kraj a kraj Vysocina

Dorucovaci adresa:

Narodni pamatkovy ustav

Uzemni pamatkova sprava v Ceskych Budsjovicich,
Nameésti Pfemysla Otakara II. 34

370 21 Ceské Budgjovice

e-mail; XXXXXXXXX

Osoby opravnéné k jednani ve vécech smluvnich:  Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., feditel
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, vedouci odboru SP
XUUXXXXXX XXXXXXXXX, investiéni referent

2) Zhotovitel:

MgA. Jan Korecky, s.r. 0.
/-\vdresa sidla: Pod C\{rékovem, 736, 383 01 Prachatice
ICO: 037 86 455; DIC: CZ03786455

Kontakty: mob. XXXXXXXXX; e-mail: XXXXXXXXX
bankovni spojeni: GE Moneta Bank Cesky Krumlov; &. 0.: 216607055/0600

Dorucovaci adresa: MgA. Jan Korecky, s.r.o., Pod Cvrékovem, 736, 383 01 Prachatice

Osoby opravnéné k jednani ve vécech smluvnich:  XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych: XXXXXXXXX XXXXXXXXX

(objednatel a zhotovitel spolu dale jako ,u¢astnici nebo téZ ,smluvni strany®)

1.1 Zhotovitel je pravnickou osobou zfizenou podle Ceského prava, a to obchodni spole¢nosti zapsanou
v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ceskych Budéjovicich, spisova znacka C 23465.

1.2 Objednatel je pravnickou osoQou, statni pFispévkovou organizaci zfizenou podle Ceského prava
rozhodnutim Ministerstva kultury CR pod ¢&. j. 11617/2002.

Objednatel je pfislusny hospodafit s nemovitym majetkem statu:
NKP zamek Namést' nad Oslavou

Nemovitosti jsou zapsany v katastru nemovitosti u Katastralniho ufadu pro kraj Vysoc€ina, obec a
k. 4. Namést' nad Oslavou.
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Uvedeni U€astnici smluvniho vztahu uzaviraji timto v souladu se zakonem ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
nize uvedeného dne, mésice a roku tuto

smlouvu o dilo.
Il.
Predmét smlouvy - uréeni dila:

Pfedmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastni nebezpec¢ni a vlastni
odpovédnost dilo:

»NKP zamek Namést’ nad Oslavou — restaurovani plastik na vstupnim mosté“

Podkladem pro uzavfeni smlouvy je nabidka (volna pfiloha) zhotovitele ze dne 15. 2. 2020 podana pro
pfedmétnou vefejnou zakazku malého rozsahu zadavanou mimo rezim zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,ZZVZ").

Objednatel provadi projekt realizovany za finan¢ni podpory z Integrovaného regionalniho operacniho
projektu (IROP), specifikovaného cile 4.1 pod reg. ¢. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0008512 a nazvem NKP
zamek Namést’' nad Oslavou — restaurovani plastik na vstupnim mosté “

Objednatel se zavazuje hotové dilo pfevzit a zaplatit cenu za provedeni dila dle podminek stanovenych
touto smlouvou.
Predmét dila je specifikovan témito dokumenty, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy:

1) ocenény vykaz vymér, zpracovany dodavatelem,

2)  restauratorsky prazkum,

3) zavazné stanovisko vydané Krajskym ufadem Kraje Vysocina,

4)  souhlas stavebniho ufadu vydany Méstskym ufadem v Namésti nad Oslavou.

Objednatel i zhotovitel prohlasuji, Ze jsou s témito dokumenty obeznameni.

Pfedmétem dila je provedeni vSech &innosti, praci, dodavek obsaZenych v projektové dokumentaci, nebo
rozpoctu.

Pfedmétem dila je vSechno to, co je popsano ve vykazech vymér, specifikacich, vykresech a technickych
zpravach a dale také zejména, nikoliv vSak vylu¢né:
e vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby (restauratorska zprava) ve tfech vyhotovenich
v grafické (tisténé) formé a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.

Pfedmétem dila jsou i vykony a jednani ve vztahu k tfetim osobam ¢&i organim statni spravy, jako napf.
soucinnost potfebna k vydani kolauda€niho rozhodnuti v€etné u€asti na kolauda&nim fizeni.

Zhotovitel nese vramci sjednané ceny veskeré naklady souvisejici se zafizenim mista vykonu dila,
pfesunem hmot, likvidaci odpadu jakoz i v8echny ostatni naklady, jejichz vynaloZeni |ze v souvislosti se
zhotovenim dila pfedpokladat.

Provedené dodavky a prace budou v souladu se vSemi predpisy, které se na toto dilo vztahuji. Dilo bude
pfedano zplsobilé slouzit svému ucelu, kompletné hotové bez vad a nedodélku, ve vSech svych €astech
kompletni véetné vSech potfebnych atestd, certifikatd ¢&i jinych, obvyklou obchodni praxi zavedenych
dokladu.

Objednatel pfedal zhotoviteli jedno vyhotoveni vySe uvedenych projektovych dokumentaci v listinné podobé
a kopie dalSich dokumentt uvedenych v odst. 2.3. tohoto €lanku. Zhotovitel podpisem smlouvy prevzeti
dokumentace potvrzuje.
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Provedeni dila - Ihity pInéni:
Smluvni strany se dohodly na provedeni dila v nasledujicich IhGtach:

A/ zahajeni praci: do 10 dnt po nabyti G¢innosti smlouvy
B/ dokonéeni a pfedani dila jako celku: do 30. 9. 2020

Zavazné terminy dil¢iho pInéni jsou uvedeny v harmonogramu akce, ktery je pfilohou smlouvy.

VysSe uvedené terminy se prodluzuji v téchto pfipadech:

a) jestlize objednatel nebo osoby k tomu objednatelem opravnéné daji pokyn k pferuSeni provadéni dila
(napf. z ddvodu nové nalezové situace, kterou nebylo mozné predvidat), a to o dobu, po kterou
preruseni dila trvalo; to neplati v pfipadé, kdy k preruseni dila doSlo v disledku nespravného
provadéni dila zhotovitelem,

b) v pfipadé vy$si moci viz €l. XIll., odst. 13.11, a to o dobu, po kterou stav vy$si moci trval.

Pfed zahajenim provadéni dila preda objednatel protokolarné misto plnéni dila (dale jen ,stavenisté®)
zhotoviteli, o0 €¢emz bude pofizen ,Zapis o pfedani stavenisté“. Termin pfedani stavenisté je nejpozdéji v den
zahajeni stavby.

Ve vztahu k povinnosti pfedat misto pInéni dila plati dale toto:

1. Soucasti pfedani stavenisté jsou nasledujici povinnosti objednatele:
a. predat stavenisté v celém rozsahu nezbytném pro provedeni dila,
b.  urcit napojovaci body elektrické energie a vody véetné zplisobu vyuctovani spotreby,
c.  pripojit k zapisu o pfedani stavenisté jako pfilohu situacni plan s vyznacenim stavenisté.

2. Misto pInéni je povazovano za pfedané po spinéni v8ech podminek, uvedenych pod pismeny a) az
c) bodu €. 1. tohoto odstavce.

3. Uzivani pozemku p. €. 154, v k. u. Namést nad Oslavou zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel ma
pravo zfidit na svij naklad na pozemcich veSkera zafizeni nezbytna pro provedeni dila. Zhotovitel je

povinen zabezpedit zafizeni staveni$té a pozemek po dokonéeni praci uvést do pavodniho stavu.

4. V hranicich pozemk( zodpovida zhotovitel za bezpec¢nost a ochranu zdravi (BOZP) a pozarni
ochranu (PO) svych pracovnikl, jakoz i ostatnich osob, které se s jeho védomim pohybuji po
stavenisti. Nezodpovida v8ak za BOZP a PO eventualnich jinych zhotoviteld objednatele.

5. Zhotovitel vyklidi staveni§té do sedmi dnu po podpisu Protokolu o pfedani a prevzeti dila.

V.
Poddodavky

Zhotovitel je dle § 2589 obc&anského zakoniku opravnén pouzit ke zhotoveni dila poddodavatele.
Poddodavatele, jejichz objem praci na zakazce je vétSi nez jedna tfetina hodnoty zakazky, je zhotovitel
povinen pisemné& oznamit objednateli min. 7 dni pfed nastupem poddodavatele k plnéni ¢asti dila. Pouzije-li
zhotovitel k C€asti dila poddodavatele, nese zhotovitel odpovédnost za provedené prace stejné jako by
provadél dilo sam. Zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve vefejné
zakazce, na jejimz zakladé byla podepsana tato smlouva, je mozna pouze na zakladé pFedchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje takovy souhlas bez vazného divodu neodepfit a
v pfipadé, Ze zhotovitel objednateli predlozi doklady prokazujici kvalifikaci nového poddodavatele ve
stejném nebo vys$§im rozsahu, jako byla kvalifikace pozadovana v zadavaci dokumentaci.

Mezi uc€astniky je nesporné, Zze objednatel neudélil zhotoviteli Zzadné povéreni najimat na zhotoveni dila
jakékoliv osoby jménem objednatele. Kazda takova osoba zaméstnavana nebo jinak smluvné zapojena do
procesu zhotoveni dila bude placena zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zdrzet zaméstnavani osob —
cizich statnich pfislusnik( bez pracovniho povoleni nebo jinych zakonem pozadovanych pfedpokladd.
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Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci Skody na ni, pojisténi

Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu v celém rozsahu svéd¢i objednateli. Bez ohledu na vyhradu
vlastnického prava objednatele nese nebezpeci Skody na zhotovované véci zhotovitel. Toto nebezpedi nese
zhotovitel poCinaje dnem pfevzeti stavenidté do dne pfedani dila objednateli. Zhotovitel odpovida za Skody
zplUsobené pfi realizaci dila nebo v souvislosti s ni objednateli nebo tfetim osobam podle obecné platnych
predpis(.

Zhotovitel se zavazuje ucinit potfebna uc€inna opatfeni k zamezeni vzniku Skod €i k jeji pfipadné nahradé.

Dojde-li v souvislosti s poskytovanim pinéni dle této smlouvy ke vzniku Skody na majetku (rozumi se bez
ohledu na miru zavinéni zhotovitele, stejné jako v pfipadé jeho necinnosti ¢ opomenuti), s nimz je
objednatel pfislusny hospodafit, je zhotovitel povinen tyto Skody na vlastni naklad odstranit, a to uvedenim
do puvodniho stavu. Pouze v pfipadé, kdy odstranéni takto vzniklych $§kod uvedenim do plvodniho stavu
nebude objektivné mozZné, nahradi zhotovitel objednateli vzniklou Skodu v penézich.

Pravidlo dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku plati i v pfipadé, Ze ke vzniku Skody dojde v dusledku
¢innosti osob, které budou zajisStovat poskytovani sjednanych sluzeb pro zhotovitele.

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu na odpovédnost za Skodu s pojistnym pInénim nejméné
2000000 K& a spoluucasti nejvyse 10 %. Zhotovitel je povinen seznamit objednatele s podminkami
uzavrené pojistné smlouvy pfedloZenim jejiho originalu &i kopie, a to nejpozdéji do doby prevzeti stavenisté
k zahajeni stavby. Zhotovitel je povinen kdykoliv v pribéhu provadéni dila predlozit objednateli na jeho
vyzvani pojistnou smlouvu nebo jeji kopii, ze které bude vyplyvat splnéni povinnosti zhotovitele dle véty
prvni, tohoto odstavce, a to vzdy nejpozdéji do tfi pracovnich dnil ode dne, ve kterém vyzvu objednatele
obdrzel.

VI.
Cena dila

Smluvni strany se dohodly, Ze celkova nabidkova cena je stanovena ve vysi:

330 500,- Ké bez DPH + 49 575,- Ké DPH 15%, celkem 380 075,- K¢ véetné DPH
(slovy: tristaosmdesattisicsedmdesatpét korun ceskych)

Objednatel se pfi vykonu pusobnosti v oblasti vefejné spravy dle § 5 odst. 3 zakona €. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi, nepovazuje za osobu povinnou k dani a
nemuize uplatiovat odpocet DPH, tj. nemtlze byt uplatnén rezim prenesené darnové povinnosti dle §
92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich predpisti.

Cena za dilo bez DPH stanovena v tomto odstavci je nejvySe pfipustna. Cena za dilo zahrnuje veskeré
naklady zhotovitele souvisejici s realizaci dila a jeho pfedanim objednateli.

V cené jsou zahrnuty veSkeré prace, dodavky, vykony a sluzby nutné ke zhotoveni dila, specifikovaného
v El. Il. smlouvy.

K cené bude pfipo¢teno DPH v sazbé aktualni v den uskutecnéni zdanitelného pinéni.

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zadné zalohy, budou proplaceny mési¢né diléi faktury za provedené
prace.

Pokud dojde pfi realizaci dila k jakymkoliv dopliikim nebo rozSifeni rozsahu pfedmétu dila na zakladé
pozadavku objednatele nebo na zakladé dohody s nim, bude toto pfedmétem pisemného dodatku ke
smlouvé. Jakékoliv viceprace & ménéprace budou zadany v souladu s pfislusnym ustanovenim zakona ¢&.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl, a souvisejicich vnitfnich
pfedpisU objednatele, s nimiz zhotovitele seznami. Teprve poté ma zhotovitel pravo na realizaci téchto zmén
a na jejich uhradu.

Pro pfipad, Zze objednatel zada u zhotovitele provedeni vicepraci, vztahujicich se k pfedmétu zakazky, oceni
zhotovitel tyto prace s vyuzitim polozek ze zasmluvnéného rozpoctu. Pokud je rozpocet obsahovat nebude,

4



7.1

7.2

7.3

7.4

EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionalni rozvoj ’G al > PRO MISTNI

Integrovany regionalni opera¢ni program ROZVOJ C R

¢. j. NPU-430/16365/2020
cena se sjedna individualné, jeji vySe vSak nesmi prekrocit cenovou hladinu polozek dle ceniku URS minus
15 % pfisludnou pro kalendarni rok zadani vicepraci.

VII.
Platebni podminky

Ugastnici se dohodli, Ze cena dila bude hrazena formou dilgich faktur zhotovitele (dale té2 ,dafiovy doklad).
Podkladem pro vystaveni pfislusné faktury a pro jeji uhradu bude vykaz praci ocenénych v souladu
s polozkovym rozpoctem, ktery tvofi pfilohu této smlouvy. Vykaz praci musi byt podepsany opravnénymi
zastupci objednatele, potvrzujici splnéni podminky proplaceni pfislusné faktury. Diléi faktury budou
vystavovany mési¢né, vzdy k 10. dni nasledujiciho mésice.

Zhotovitel predlozi vykaz praci objednateli nejdfive nasledujici den po té, kdy byly prace provedeny.
Zastupce objednatele je povinen se k nému vyjadfit (potvrdit ho, nebo uvést pisemné didvody odmitnuti)
v terminu do péti pracovnich dni po jeho pfevzeti. Po marném uplynuti této Ihdty se ma za to, Ze vykaz praci
byl vystaven opravnéné a zhotovitel ma pravo na vystaveni pfislusné dil¢i faktury a jeji uhradu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu provedenych praci, je
zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo ke sporu.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad. Darovy doklad musi obsahovat vSechny nalezitosti fadného
Ucetniho a dafiového dokladu dle pfisluSnych pravnich predpisd, zejména zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, dale musi splfiovat smlouvou stanovené nalezitosti a musi
k nému byt pfipojeny vykazy praci podepsané opravnénymi zastupci objednatele, které se k dané ¢asti dila
vztahuiji, jinak je objednatel opravnén darnovy doklad do data splatnosti vratit s tim, Ze zhotovitel je poté
povinen vystavit novy danovy doklad s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé neni objednatel
v prodleni s Uhradou.

Darnovy doklad — fakturu je zhotovitel opravnén vystavit vzdy po konci pfislusného kalendafniho mésice.

Splatnost faktury je 45 dni.
Objednatel uvadi, Ze pfistoupil ke splatnosti faktury v délce 45 dni, nebot je pfispévkovou organizaci
Ministerstva kultury Ceské republiky a vzhledem tomu, Ze disponuje s vefejnymi prostfedky, je schvalovaci

Jako odbératel bude na fakture uveden, a to zvlast’ a doslovné:
Narodni pamatkovy ustav

statni pfispévkova organizace

ICO 75032333, DIC CZ75032333

se sidlem: Valdstejnské nam. 162/3, 118 01 Praha 1 — Mala Strana

Jako konecny prijemce bude na fakture uveden, a to zvlast’ a doslovné:
Narodni pamatkovy ustav

Uzemni pamatkova sprava v Ceskych Budsjovicich,

Namésti Pfemysla Otakara II. 34

370 21 Ceské Budgjovice

Tato adresa je zaroven adresou dorucovaci.

Kazdy originalni uc¢etni doklad bude obsahovat informaci, Ze se jedna o projekt IROP, a to v podobé véty v
pfesném znéni: “Tento projekt je spolufinancovan z prostfedk( Evropské unie, Evropského fondu pro
regionalni rozvoj. Projekt je evidovan pod registracnim ¢islem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0008512 a nazvem
NKP zamek Namést nad Oslavou — restaurovani plastik na vstupnim mosté“

Objednatel si vyhrazuje pravo na zadrzné (tzv. pozastavku) ve vysi 10 % z nejvySe pfipustné ceny dila bez
DPH stanovené v &l. VI. odst. 6.1 této smlouvy, které bude zadrzeno do doby odstranéni vSech zavad a
nedodélkl uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila jako jistina zarucujici splnéni povinnosti
zhotovitele k odstranéni vad. Toto zadrzné ma objednatel pravo pouzit na odstranéni téch vad a nedodélkd,
k jejichz odstranéni ani na zakladé opakované vyzvy objednatele zhotovitel nepfistoupi nebo na Uhradu
smluvnich pokut uctovanych na zakladé poruSeni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy.
Zadrzné nebo jeho ¢ast nespotfebovanou v souladu s touto smlouvou vyplati objednatel zhotoviteli do 15
dnll ode dne, kdy bylo protokolarné stvrzeno podpisem obou smluvnich stran, Ze zhotovitel odstranil veSkeré
vady dila nebo vyklidil stavenisté, dle toho, ktera podminka bude spinéna jako posledni. Objednatel bude
zhotoviteli proplacet dil€i faktury jen do vySe 90 %, a to az do doby naplnéni limitu zadrzného.
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Zhotovitel prohlasuje, Zze ke dni podpisu smlouvy neni nespolehlivym platcem DPH dle §106 zakona ¢.
235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisG, a neni veden v registru
nespolehlivych platcd DPH. Zhotovitel se dale zavazuje uvadét pro Ucely bezhotovostniho pfevodu pouze
ucet Ci ucty, které jsou spravcem dané zvefejnény zpisobem umoziujicim dalkovy pfistup dle zakona €.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsSich pfedpisu. V pfipadé, Zze se zhotovitel stane
nespolehlivym platcem DPH, je povinen tuto skute¢nost oznamit objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dni
ode dne, kdy tato skute¢nost nastala, pficemz ozndmenim se rozumi den, kdy objednatel pfedmétnou
informaci prokazatelné obdrzel. Zhotovitel souhlasi s tim, aby objednatel proved| zajiStovaci uhradu DPH
pfimo na ucet pfislusného finanéniho Ufadu, jestlize zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
veden v registru nespolehlivych platct DPH.

VIII.
Zaruky a odpovédnost za vady a za Skodu

Zhotovitel ru¢i za uplné, kvalitni provedeni a funkci pfedmétu dila v rozsahu a parametrech stanovenych
existujicimi predpisy a sjednanymi standardy. Zhotovitel odpovida za Skody zplUsobené pfi realizaci dila
nebo v souvislosti s ni objednateli nebo tfetim osobam podle obecné platnych pfedpist. Zhotovitel
zodpovida i za Skodu jinych osob, které k provadéni dila pouzije. Zhotovitel se zavazuje ucinit potfebna
ucinna opatfeni k zamezeni vzniku 8kod &i k jeji pfipadné nahradé.

Zhotovitel je povinen odstranit bez prodleni a bezplatné zjisténé vady svych praci nebo dodavek.

Zaruéni doba na stavebni prace ¢ini 60 mésicd. Zac¢ina bézet dnem podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
dokonceného dila. V pfipadé, ze bude objednatel reklamovat vady zjiSténé v zaruéni dobé, nastoupi
zhotovitel k jejich odstranéni nejpozdéji do 3 pracovnich dnd od nahlaseni vady objednatelem, nedohodnou-
li se smluvni strany jinak. Zhotovitel se zavazuje odstranit zavady vzniklé v zaru€ni dobé vZzdy nejpozdéji do
7 pracovnich dnd od doru€eni oznameni o reklamované vadé objednatelem, nebude-li mezi objednatelem a
zhotovitelem dohodnuto jinak z davodu zachovani uréitého technologického postupu. Objednatel bude
reklamovat zjisténé vady v zaruCni dobé zhotoviteli pisemné poStou nebo e-mailem na adresu:

XXXXXXXXX.

Zaru¢ni doba na reklamovanou ¢ast dila nebézi po dobu, ktera pocina dnem uplatnéni reklamace a konci
dnem odstranéni vady.

IX.
Zhotoveni dila, predani a prevzeti dila

Zhotovitel se zavazuje ve sjednané dobé fadné zhotovit dilo bez vad a nedodélku.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek, zajistit odpovidajicim zplsobem ekologickou likvidaci
odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterych je €innost provadéna, nebyly kontaminovany zavadnymi latkami.
Zaftizeni, energie potfebna k provadéni dila, jakoz i vSechny dalSi naklady spojené s jeho zhotovenim budou
zajistény na naklad zhotovitele.

Zhotovitel se pfi provadéni dila zavazuje neomezovat vefejna prostranstvi, &i jiné dotené pozemky,
neobtéZovat tfeti osoby hlukem, prachem, emisemi, vibracemi, exhalacemi nad miru nezbytné nutnou
k provedeni dila. Zavazuje se postupovat tak, aby minimalizoval nepfiznivé vlivy na Zivotni prostfedi a okoli
stavby.

Zhotovitel zajisti, aby stavba probihala pod odbornym dozorem kvalifikovanych a opravnénych osob, ktery
bude garantovat dodrzovani technologickych postupl. Odbornou uroven dila zajisti odpovédnou a
autorizovanou osobou ve smyslu zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektll a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technik ¢innych ve vystavbé, v platném znéni. Zhotovitel dale
odpovida za to, Ze odborné prace nebo €innosti, na které sam nema potfebna opravnéni, budou provedeny
vyhradné poddodavateli s odpovidajici odbornou zputsobilosti.

Zhotovitel se zavazuje v pribéhu provadéni dila umoznit objednateli nebo jeho zastupci pravidelné
prohlidky a kontrolu pribéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen, umoznuje-li to povaha provadénych
praci, vyzvat objednatele ke kontrole provadéni dila vzdy, kdy bude dochazet k zakryti &asti dila, a to
nejméné jeden den pfedem. Nebude-li mozno ucast objednatele zajistit a provadéni praci z technologického
hlediska nesnese odkladu, je zhotovitel povinen zakryti takovych ¢&asti dila (praci) zadokumentovat
videozaznamem a fotografiemi, z nichZ bude patrny zpUsob provedeni zakryvanych praci. TotéZ plati, pokud
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se objednatel nebo jeho zastupce na prohlidku nedostavi. V pfipadé&, Zze zhotovitel porusi své povinnosti
informovat objednatele o zakryvani ¢asti dila nebo nepofidi videozaznam a fotografie, nebo je sice pofidi,
ale nebude z nich zfejmy zplsob provedeni zakryvanych praci, je objednatel opravnén pozadovat odkryti
pfedmétné Casti dila na naklady zhotovitele.

9.6 Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnl predem, kdy bude dilo pfipraveno
k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od terminu stanoveného zhotovitelem
zahajit pfejimaci fizeni a fadné& v ném pokraCovat. Dilo se vzdy povaZuje za dokonlené pievzetim
objednatelem do uzivani. DodrZeni dil¢iho plnéni bude protokolarné potvrzeno obéma stranami.

9.7 O pribéhu prejimaciho Fizeni pofidi objednatel zapis — Protokol o predani a prevzeti dila, ve kterém se
mimo jiné uvede i soupis vad a nedodélkll v pfipadé, Ze je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni do 3
pracovnich dnu, pokud nebude jednotlivé dohodnuta lhita del$i. Objednatel ma pravo prevzit i dilo, které
vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani Fadnému uzivani dila.
V tomto pfipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zapise.

9.8 Pokud zhotovitel neodstrani veSkeré vady a nedodélky v dohodnutém terminu, je povinen zaplatit smluvni
pokutu dle &l. XIll. této smlouvy.

9.9 Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady a nedodélky. Jestlize odmitne pfevzeti dila, je povinen
uvést do zapisu duvody pro nepievzeti dila.

9.10 Objednatel a zhotovitel se zavazuji vzajemné se podporovat v plnéni smluvnich povinnosti a pfi provadéni
dila. Objednatel souhlasi s tim, Ze zhotovitel si v pribéhu realizace dila a po jeho dokonéeni vyhotovi pro
svoji potfebu fotografickou a video dokumentaci dila. Objednatel souhlasi s tim, Ze zhotovitel pouzije
fotografickou a video dokumentaci dokonéeného dila pro Uc¢ely vefejné prezentace svych referenci.

9.11 Dilo je povazovano za dokon&ené po ukonceni vSech praci uvedenych v €l. Il. této smlouvy, pokud jsou
ukoncéeny fadné, po predani dokladd uvedenych v Protokolu o pfedani a prevzeti dila (pozadovano bude
zejména pfedani stavebniho deniku, pfip. zavérecnych restauratorskych zprav, dokumentace skute¢ného
provedeni dila, kompletni fotodokumentace z prlibéhu realizace a po dokonceni dila, dokladd o likvidaci
odpadu, dokladu o shodé pouzitych materialu, atd.) objednateli a po vyklizeni mista pInéni.

9.12 Zhotovitel se zavazuje v pribéhu realizace, po pfedchozi dohodé a pisemné vyzvé od objednatele,
pofizovat fotodokumentaci priibéhu dila, kterou pfeda objednateli pfi pfedani dila — mimo pfipady prabézné
fotodokumentace. Zhotovitel v takovém pfipadé zajisti a pfeda nasledujici:

— prabézné fotodokumentace postupu provadéni stavby, kterou zhotovitel pfeda objednateli vzdy do 10
dnd po skonéeni kalendarfniho &tvrtleti, v némz bylo dilo provadéno.

9.13 Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke vSem autorskym dildm vzniklym v pribéhu
provadéni dila, zejména pak k fotodokumentaci ¢i videodokumentaci postupu provadéni dila. V pfipadé
zhotoveni Casti autorského dila tfeti osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke vSem
autorskym dildm takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle
tohoto ¢lanku smlouvy. Licence je poskytovana jako vyhradni, ke véem znamym zplsoblm uZiti bez
Uzemniho omezeni, na dobu trvani autorskych prav k dilu, bez mnozstevniho omezeni. Objednatel neni
povinen uvedena prava vyuzit. Objednatel je opravnén poskytovat prava ziskana touto smlouvou (udélovat
sublicence) zcela nebo z¢&asti tretim osobam, a to i opakované. Opravnéni vykonu téchto prav plati pro tfeti
osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele. Objednatel je opravnén spoijit dilo s jinym dilem, jakoz i
zaradit jej do dila souborného. Zhotovitel neni opravnén uzit nebo poskytnout tfeti osobé autorské dilo ani
jeho &ast bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Objednatel i zhotovitel shodné konstatuji a
podpisem této smlouvy stvrzuji, Ze odména za poskytnuti licence dle tohoto ¢lanku smlouvy je zahrnuta
v cené dila tak, jak je sjednana v ¢l. VI této smlouvy. Zhotovitel neni opravnén po dobu trvani licence sam
autorskeé dilo uzit.

9.14 Tuto smlouvu ani prava &i povinnosti z ni vyplyvajici neni zhotovitel opravnén postoupit tfeti strané.

9.15 Narok na zaplaceni ceny dila ¢i na sjednané smluvni pokuty neni zhotovitel opravnén postoupit tfeti osobé
s tim, ze takové pfipadné postoupeni by bylo vic&i objednateli neucinné.

X.
Stavebni denik

10.1 Ugastnici si k vedeni stavebniho deniku sjednali, 7e¢ do n& budou osobami opravné&nymi jednat
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v technickych vécech zapisovany vSechny skuteCnosti tykajici se provadéni dila, tj. veSkeré technické
otazky feSené mezi Ucastniky ve vztahu k provadéni dila, pouziti materiald, vybavé, pouZiti barev atd.

Terminy kontrolnich dn nebo vyzvy k prohlidkdm budou objednatelem nebo zhotovitelem vzajemné
sdéleny nejméné tfi pracovni dny prfedem elektronickou postou nebo faxem. Termin a prdbéh téchto
kontrolnich dnd bude zaznamenan do stavebniho deniku. Stavebni denik povede povéfeny zaméstnanec
zhotovitele. V pfipadé urceni jiné osoby bude toto objednateli bez odkladu pisemné oznameno. Zhotovitel
je povinen zajistit objednateli moznost kdykoliv v pracovni dobé nahlédnout do stavebniho deniku a Cinit
do néj zaznamy. Stavebni denik musi byt na stavbé k dispozici v pracovnich dnech v dobé od 8.00 hod.
do 16.00 hod.

Denni zaznamy budou povéfenou osobou zhotovitele provadény v ten den, kdy se prace ¢i skute¢nosti,
kterych se zdznam tyka, staly.

Opravnénym zastupcem zhotovitele je XXXXXXXXX XXXXXXXXX a je opravnén zastupovat zhotovitele
v tomto rozsahu:

- Fidi a zodpovida za realizaci dila,

- pfipravuje podklady pro vystaveni faktur,

- provadi pfedavani dil€ich praci a dokon¢eného dila objednateli,

- projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materialt a dodavek,

- projednava a odsouhlasuje zmé&ny mnozZstvi a cen realizovanych praci a dodavaného materialu,

- vede stavebni denik,

- zastupuje zhotovitele pfi vSech jednanich stran pfedmétu smlouvy.

Opravnénym zastupcem objednatele jsou Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., feditel, XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
vedouci odboru SP, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, kastelan a XXXXXXXXX XXXXXXXXX, investi¢ni referent,

v pfipadé jeho nepfitomnosti XXXXXXXXX XXXXXXXXX, ktefi zastavaji funkci technického dozoru, nebo
jimi zmocnéna osoba v rozsahu udéleného zmocnéni.

Pokud nebude plnou moci vymezeno jinak, je zastupce opravnén zastupovat objednatele v tomto rozsahu:
- provadi kontrolu provadéni dila ve vztahu k projektové dokumentaci, zavaznému stanovisku,
ocenénému vykazu vymér, smlouvé o dilo, technickym normam a stavebnimu povoleni,
- prebira od zhotovitele dil€i prace nebo celé hotové dilo jako takové,
- kontroluje stavebni denik a provadi v ném pfislusné zapisy,
- odsouhlasuje podklady (zjiStovaci protokoly) pro faktury,
- zastupuje objednatele pfi vSech technickych jednénich stran pfedmétu smlouvy.

XI.
Prava a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, s potfebnou odbornou péci, na
své nebezpedi a ve sjednané dobé. Za provadéné dilo nese odpovédnost az do jeho fadného ukonceni
a predani objednateli.

Prace na objektu podléhaji zakonu €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisd,
a provadéci vyhlasky ¢. 66/1988 Sb. Zhotovitel svoji ¢innosti nesmi poskodit ani ohrozit narodni kulturni
pamatku. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat podminky zavazného stanoviska organu statni pamatkové
péce vydané Krajskym ufadem Plzeriského kraje (volna pfiloha), vydaného podle § 14 odst. 1 zakona ¢.
20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdeéjsich predpisli, Zhotovitel dale bude dbat pokynu
opravnéného zastupce objednatele nebo jiné jim povéfené osoby (dle ¢l. X. odst. 10.5 této smlouvy), ktery
zabezpecuje odborny dohled nad provadénim obnovy kulturni pamatky. Nedodrzeni povinnosti zhotovitele
dle tohoto odstavce se povazuje za podstatné porudeni smlouvy a objednatel ma pravo od smlouvy
odstoupit.

Zhotovitel je povinen zajistit na vlastni naklad veSkeré vybaveni a daldi véci nezbytné k fadnému
zhotoveni dila dle €l. II. této smlouvy.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé
a o0 zméné nékterych zakonu (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich pfedpisli, osobou povinnou
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych
vydaju.

Zhotovitel je povinen pfed provadénim dila zjistit pfekazky a v prubéhu provadéni dila i skryté prekazky
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branici jeho fadnému dokonceni, bez zbyte€ného odkladu je oznamit objednateli a navrhnout mu zménu
zplsobu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu véci pfedanych mu objednatelem.
Stejnou povinnost ma zhotovitel i tehdy, poZaduje-li objednatel, aby dilo bylo provedeno podle pokynd,
které jsou nevhodné.

Zhotovitel pfed zahajenim praci pfeda objednateli seznam pracovnik(, ktefi budou dilo provadét. Tento
seznam bude zhotovitel pribézné aktualizovat. Zajisti, aby se jeho pracovnici pohybovali pouze v
prostorach uréenych objednatelem. Soucasné zajisti, aby k provadéni dila byly vyuzivany pouze osoby
(trestn&) bezuhonné, legalné pobyvajici na uzemi CR.

Na pozadani objednatele je zhotovitel povinen pfedlozit doklady o materialu pouZitém pro zhotoveni dila.

Zhotovitel se zavazuje b&hem plnéni smlouvy i po ukoneni smlouvy zachovavat mi€enlivost o vSech
skute€nostech, o kterych se dozvi od objednatele v souvislosti s pInénim smlouvy.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva podléha uvefejnéni dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach uginnosti nékterych smluv, zvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist. Uvefejnéni v registru zajisti objednatel.

Zhotovitel bere na védomi, Ze stavba je realizovana za plného navstévnického provozu. Tomu uzpusobil
tvorbu harmonogramu, ceny dila a zejména provoz staveni$té s ohledem na zasady BOZP.

Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat pozadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim povéFenych organd (CRR, MMR CR,
MF CR, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvy8Siho kontrolniho ufadu, pfislusného organu
finanéni spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti a zavazky smlouvy tfeti osob& nebo jinym osobam
bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

XII.
Prava a povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje zaijistit zhotoviteli veSkerou soucinnost nezbytnou pro fadné provedeni dila,
zejména umoznit vstup do objektu. Objednatel se zavazuje pfedat pfed zapocetim dila zhotoviteli prostory
nutné pro provedeni dila.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pfi provadéni dila potfebnou soucinnost, zejména na
zékladé pozadavkl zhotovitele vydat ¢&i ucinit dopliujici rozhodnuti, poskytovat souhlasy ¢&i pokyny
k provadéni dila, pokud si je zhotovitel vyzada.

Objednatel se zavazuje ve lhuté sjednané pro provedeni dila fadné dokoncené dilo prevzit a ve sjednané
vysi a sjednanym zpUsobem zaplatit cenu za dilo.

XIII.
Smluvni pokuty

Za prodleni v terminu dokonceni dil¢iho pInéni dila a celkového terminu pInéni dila dle ¢l. lll. odst. 3. 1.
pismeno b) této smlouvy, pfipadné prodlouzeném v souladu s pravidly stanovenymi touto smlouvou,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu. Pfi prodleni v terminu dil€ich pInéni dila dle harmonogramu,
ktery je pfilohou €. 2 smlouvy, pokuta €ini 1 000 K&/den. V pfipadé prodleni v celkovém terminu pro
dokonceni dila zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy
zapocCaty den prodleni.

Pfi prodleni s odstranénim vad v dohodnutém terminu zaplati zhotovitel objednateli pokutu ve vysi 3.000,-
K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni pocinaje dnem, na ktery bylo odstranéni vady dohodnuto az do
doby Uplného odstranéni vady.
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Za pozdni uhradu faktury, nebo zadrzného zaplati objednatel zhotoviteli Urok z prodleni v zakonné vysi.

Za poruseni povinnosti uvedenych v ¢l. IX. odst. 9. 3 této smlouvy, mize objednatel po zhotoviteli
poZadovat zaplaceni smluvni pokuty 2 000,- K& za kazdy den prokazatelného porudeni povinnosti.

Za poruseni povinnosti fadného vedeni stavebniho deniku dle ¢l. X odst. 10. 3 této smlouvy bude
zhotovitelem zaplacena smluvni pokuta 1 000,- K€ za kazdy den prokazatelného poruSeni povinnosti.

Za poru$eni povinnosti mi€enlivosti specifikované v ¢€l. XI. odst. 9. této smlouvy je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10 000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti.
Uhrazeni smluvni pokuty se nikterak nedotyka naroku na nahradu Skody zplUsobené porusenim této
povinnosti.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pInénim jedné nebo vice povinnosti stanovenych v €l. IV, odst. 4.1 této
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 8 000,- K& za kazdy i jen
zapocCaty den prodleni.

V pfipadé, Zze zhotovitel nesplni jednu nebo vice povinnosti stanovenych v €l. V. odst. 5.5 této smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Smluvni pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnud od pisemného vyuétovani opravnéného ucastnika
odeslaného povinnému ucastnikovi. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok na zaplaceni smluvni
pokuty ani naroky na nahradu Skody.

Ugastnici timto vyslovné prohladuji, Ze vyluduji aplikaci ustanoveni § 2050 zakona &. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, na vzajemné vztahy vyplyvajici z této smlouvy, tedy berou na védomi, ze pravo na
nahradu Skody v pIné vysi neni zaplacenim smluvni pokuty dotéeno.

Ugastnici se osvobozuji od odpovédnosti za &aste&né nebo Gplné nespinéni smluvnich zavazkd, jestlize se
tak stalo v dusledku vy$Si moci. Za vy$Si moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni smlouvy v
disledku stranami nepfedvidatelnych a jinych neodvratitelnych udalosti mimofadné povahy, které maiji
bezprostfedné vliv na plnéni pfedmétu smlouvy a které nebylo mozné predvidat a jakkoliv jejich vliv na
plnéni pfedmétu smlouvy odvratit. V pfipadé vy3Si moci se smluvni strany zavazuji jednat o pfiméfené
upravé terminu zhotoveni dila ¢i jeho jednotlivych Casti.

V pfipadé, ze zhotovitel neposkytne objednateli fotodokumentaci dila v rozsahu a terminech danych touto
smlouvou dle odstavce 9.13, zavazuje se zaplatit smluvni pokutu ve vySi 2.000,- K& za kazdy jednotlivy
pfipad.

V pfipadé poruSeni nékteré z povinnosti uvedenych v €l. VII. odst. 7.6. je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 100 000,- K& a to za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti.
Uhrazeni pokuty se nikterak nedotyka naroku na nahradu $kody zpUsobené porusenim této povinnosti.

XIV.
Odstoupeni od smiouvy

Odstoupeni od smlouvy je mozné za podminek stanovenych zakonem ¢&i touto smlouvou. Odstoupeni od
smlouvy je platné a uc¢inné okamzikem doruéeni projevu vile sméfujiciho k odstoupeni od smlouvy druhé
smluvni strané. Za podstatné poruSeni smlouvy, pro které ma objednatel pradvo od smlouvy odstoupit, se
vzdy povazuje:

a) prodleni zhotovitele s provadénim dila, resp. jeho jednotlivych €asti o dobu delsi nez 30 dni,

b) zjisténi zavaznych technologickych nedostatkli ¢i chyb vyznamné snizujici kvalitu nebo hodnotu
dila zavinénych zhotovitelem, predevSim pfi provadéni konstrukce zastfeSeni a provadéni
restauratorskych praci,

c) poruseni povinnosti vyplyvajicich ze zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich predpisli, nebo postup zhotovitele, jimz ohrozil nebo poskodil kulturni pamatku,

d) okolnosti vy$si moci dle ¢l. XIIl. odst. 13.11, které vznikly po uzavfeni smlouvy v dasledku stranami
nepredvidatelnych a jinych neodvratitelnych udalosti mimofadné povahy, které maji vliv na pInéni
predmétu smlouvy a které nebylo mozné predvidat a jakkoliv jejich vliv na plnéni pfedmétu smlouvy
odvratit a které trvaji déle nez 3 mésice.
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¢. j. NPU-430/16365/2020
Zhotovitel ma pravo od smlouvy odstoupit:
a) Vv pripadé poruSeni povinnosti objednatele uhradit cenu dle ¢l. VII. této smlouvy, trvajici déle jak 60
kalendarnich dnd,
b) v pfipadé, ze pfekazky na strané objednatele mu dlouhodobé& znemoznuji fadné provadéni dila, o
¢emz objednatele pisemné upozorni a objednatel nesjedna napravu v pfimérené lhuté.

XV.
Ustanoveni prechodna a zavére¢na

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma ucastniky a uc€innosti dnem uvefejnéni
v registru smiuv.

Ugastnici prohladuji, ze pokud se kterékoli ustanoveni této smlouvy nebo s ni souvisejici ujednani &i
jakakoli jeji ¢ast ukazi byt neplatnymi &i se neplatnymi stanou, neovlivni tato skute€nost platnost smlouvy
jako takové. V takovém pfipadé se strany zavazuji nahradit neplatné ustanoveni ustanovenim platnym,
které se svym ekonomickym ucelem, pokud mozno nejvice podoba neplatnému ustanoveni. Obdobné se
bude postupovat v pfipadé ostatnich zminénych nedostatk smlouvy ¢&i souvisejicich ujednani.

Ugastnici jsou povinni uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci smlouvy véetné G&etnich
dokladu po dobu 10 let od zaniku zavazk( vyplyvajicich ze smlouvy, minimalné vSak do konce roku 2030.

Tato smlouva byla sepsana ve ¢&tyfech vyhotovenich s platnosti originalu v ¢eském jazyce, ktery je pro
vyklad smlouvy autentickym, z nichz dvé obdrzi objednatel a dvé zhotovitel. Nedilnou soucasti této
smlouvy je ocenény vykaz vymér.

Smlouvu je mozno ménit & doplfiovat vyhradné v pisemné formé, cCislovanymi dodatky s podpisy
opravnénych zastupct smluvnich stran, vyjma zmény kontaktnich osob a jejich udajd, ktera je ucinna
dnem jejiho oznameni druhé smluvni strané. Platnost takovych dodatkl nastava, pokud se strany
nedohodnou jinak, podpisem opravnénych zastupcd obou smluvnich stran, dodatky jsou ucinné
uverejnénim v registru smiuv.

Postovni korespondence (listinna a elektronicka) mezi smluvnimi stranami je zasilana na adresy, uvedené
v El. |. této smlouvy, neni-li odesilateli sdélena adresa jina. Nelze-li zasilku doporucenou dorucit pro
pfekdzku na strané adresata, ma se pro uc€ely této smlouvy za to, Ze zasilka byla doru€ena 5. dne
nasledujiciho po jejim podani k postovni pfepravé. Pravni uc€inky spojené s doruenim zasilky tak
nastanou bez ohledu na to, Ze se adresat o obsahu zasilky nedovédél.

Informace k ochrané osobnich tdajd jsou ze strany NPU uvefejnény na webovych strankach www.npu.cz
v sekci ,Ochrana osobnich udaji“.

Oba ucastnici prohlasuji, ze si tuto smlouvu precetli, s jejim obsahem souhlasi, ze tato byla uzaviena dle
jejich pravé, svobodné a vazné minéné vule, urlité a srozumitelné, nikoli v tisni nebo za napadné
nevyhodnych podminek.

Na dukaz tohoto prohlaseni k ni pfipojuji své podpisy.

V Ceskych Budgjovicich dne 6. 3. 2020 V Prachaticich dne 6. 3. 2020

Objednatel Zhotovitel
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. XXXXXXXXX XXXXXXXXX
feditel jednatel

PFilohy: ocenény vykaz vymér, zpracovany dodavatelem
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