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SMLOUVA O DÍLO 
 

ev.číslo zhotovitele: 
ev.číslo objednatele: 

 
níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dle § 2586  
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) 
 

I. Účastníci smlouvy 
 
1.1. Objednatel:   Město Frýdlant 
 sídlo:    nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 
 
 zastoupený:            Ing. Danem Ramzerem, starostou města 

 IČ:   002 62 781 
 DIČ:    CZ 002 62 781 
 Bankovní spojení: 27-2604599359/0800 

 
 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Dan Ramzer, starosta města 
  zástupce ve věcech technických a převzetí prací: XXXXXXXXXXXXXXXXX   
   

 
(dále jen „objednatel“)  

                                                                                          
1.2. Zhotovitel:  TELMO a.s.   

PSČ, sídlo:   Štrěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 20073 

zastoupený:  Ing. Milošem Velem, předsedou představenstva   
IČ:   473 07 781 
DIČ:   CZ 473 07 781 
Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Miloš Vele, předseda představenstva 
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: Pavel Michálek 

 

(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také 
jen „smluvní strany“) 
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II. Předmět smlouvy 
 
Realizace veřejné zakázky „Doplnění a rekonstrukce elektrické zabezpečovací 
signalizace na budově Městského úřadu Frýdlant – radnice budova „A“ a budova 
„B“ je rozdělena na dvě části: 
  
1) „Doplnění a rekonstrukce elektrické zabezpečovací signalizace Městského úřadu 
Frýdlant – radnice budova A“ 
Předmětem zakázky je doplnění a rekonstrukce elektrické zabezpečovací signalizace v 
objektu radnice Městského úřadu Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant. V rámci 
zakázky budou ve střežených prostorech osazeny prostorové detektory pohybu, detektory 
zatopení, detektor úniku plynu v technické místnosti a požární detektory. Napojení 
jednotlivých detektorů bude bezdrátové pomocí radiové sítě, nová ústředna EZS bude 
umístěna na stávajícím místě.  
  
Podrobně je předmět zakázky definován v projektové dokumentaci zpracované 
panem Milanem Starým s názvem „Městský úřad Frýdlant - Doplnění a rekonstrukce 
elektrické zabezpečovací signalizace“ (dále je „PD“), která tvoří přílohu č. 4 těchto ZP. 
 
2) „Elektrická zabezpečovací signalizace Městského úřadu Frýdlant – budova B“ 
Předmětem zakázky je montáž nové elektrické zabezpečovací signalizace v objektu 
Městského úřadu Frýdlant – budova „B“. 
 
Podrobně je předmět zakázky definován v projektové dokumentaci zpracované 
panem Milanem Starým s názvem „Městský úřad Frýdlant – budova „B – elektrická 
zabezpečovací signalizace“ (dále je „PD“), která tvoří přílohu č. 4a těchto ZP. 

2.1. Rozsah plnění zakázky zhotovitele je určen: 

2.1.1. zadávacími podmínkami k veřejné zakázce z ledna 2020, které byly podkladem  
pro zpracování nabídky v zadávacím řízení (dále jen „ZP“); projektovou 
dokumentací „Doplnění a rekonstrukce elektrické zabezpečovací signalizace 
Městského úřadu Frýdlant – radnice budova A“ a projektovou dokumentací 
„Elektrická zabezpečovací signalizace Městského úřadu Frýdlant – budova 
B“ obě zpracované Milanem Starým (dále jen „PD“); 

2.1.2. oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazy výměr za 1. a 2. část (dále 
jen „položkový rozpočet“), který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele, a 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; 

2.1.3. nabídkou zhotovitele ze dne 28. 2. 2020 

2.2. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené 
specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do 
umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci 
dodržet. 

2.3. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a 
včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a 
podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky a veškerá organizační 
a technologická opatření potřebná pro řádné dokončení díla. 

2.4. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu dle části uvedených v čl. II. 
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III. Cena díla a platební podmínky 

3.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 28. 2. 2020 a 
podmínek objednatele stanovených v ZP, PD a v položkových rozpočtech pro 1. a 2. 
část.  

3.2. Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, 
platná po celou dobu realizace díla. Cena díla dle částí činí:  

1. část „Doplnění a rekonstrukce elektrické zabezpečovací signalizace   
Městského úřadu Frýdlant – radnice budova A“ 

Celková cena díla bez DPH 205 827,48 Kč 

DPH 21% 43 223,77 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 249 051,25 Kč 

2. část „Elektrická zabezpečovací signalizace Městského úřadu Frýdlant –  
budova B“ 

Celková cena díla bez DPH 167 363,58 Kč 

DPH 21%  35 146,35 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 202 509,93 Kč 

 

Celková cena díla za 1. a 2. část bez DPH 373 191,06 Kč 

DPH 21% 78 370,12 Kč 

Celková cena díla za 1. a 2. část včetně DPH 451 561,18 Kč 

3.3. Podrobné oceněné položkové rozpočty včetně rekapitulace jsou uvedeny v příloze 
č. 1 smlouvy a jsou její nedílnou součástí.  

3.4. DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude 
dopočtena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení 
daňového dokladu.  

3.5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu díla včetně všech rizik a vlivů během jeho provádění. Cena 
rovněž zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného 
vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. Cena díla zahrnuje náklady na 
všechny činnosti nutné k realizaci díla popsané v této smlouvě, v PD a položkových 
rozpočtech. 

3.6. Celkovou cenu díla je možné změnit v případě změny rozsahu nebo kvality 
realizovaných prací oproti rozsahu a kvalitě stanoveným v položkových rozpočtech, 
a PD. Tyto změny je možné realizovat pouze po písemném odsouhlasení 
pověřenou osobou objednatele a za předpokladu naplnění podmínek pro 
nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ. Zhotovitel je 
povinen na potřebu změn v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele, 
přičemž veškeré změny rozsahu nebo kvality budou řešeny dodatkem k této 
smlouvě, případně zápisem ve stavebním deníku.  

3.7. Způsob sjednání změny ceny díla: 
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3.7.1. u změn prací, které jsou obsaženy v položkových rozpočtech, bude změna celkové 
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu; 

3.7.2. u změn prací, které nejsou uvedeny v položkových rozpočtech, bude vycházeno 
z jednotkových cen dle soustavy, v které je proveden rozpočet, tedy ÚRS. 

3.8. Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou 
měny nebo cla.   

3.9. Platba bude provedena za 1. a 2. část odděleně na základě daňového dokladu 
(faktury) vystaveného vybraným dodavatelem vždy po ukončení dané části na 
základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseného 
pověřenou osobou zadavatele. 

3.10. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
3.11. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém 
dokladu bude uveden název díla „část „Doplnění a rekonstrukce elektrické 
zabezpečovací signalizace Městského úřadu Frýdlant – radnice budova A“ 
nebo „část „Elektrická zabezpečovací signalizace Městského úřadu Frýdlant –  
budova B“ s tím, že fakturace za 1. a 2. část bude probíhat odděleně. Dále musí 
obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH a 
cenu celkem vč. DPH. Součástí daňového dokladu bude i rekapitulační list a soupis 
prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.  

3.12. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností, lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání 
náležitě doplněných či opravených dokladů.  

3.13. Zálohy objednatel neposkytuje. 

3.14. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele se 
stanovuje do 30 dnů od data jejich doručení objednateli. 

IV. Místo a doba plnění 

4.1. Místem plnění je: 
1. části je budova radnice Městského úřadu Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, 

Frýdlant, k. ú. Frýdlant, Liberecký kraj. 
2. části je budova B Městského úřadu Frýdlant, Havlíčkova ul. 48, Frýdlant, k. ú. 

Frýdlant, Liberecký kraj  

4.2. Předání díla a zahájení prací 1. a 2. části: 

Předpoklad zahájení duben 2020 

4.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a řádně předat dílo 1. a 2. část objednateli:  

Předpoklad do 2. měsíců od zahájení prací 

4.4. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději v termínech pro 
dokončení díla vymezených v odstavci 4.3. této smlouvy. Prodloužení termínů pro 
dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke 
zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 
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4.4.1. nemožnost zahájit plnění dle předmětu této smlouvy z důvodů na straně 
objednatele; 

4.4.2. pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele či na straně MěÚ 
Frýdlant. 

4.4.3. v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje 
zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí znemožňující další 
postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, 
výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné 
okolnosti, které strany nezpůsobily ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly 
zabránit, nebo v době předání staveniště nebyly známy a pro které nelze 
v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit. 

V. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla 
 

5.1. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení místa plnění 
dodávky. Předpokládá se, že zhotovitel ponechá funkční stávající zabezpečovací 
systém budovy A a B do montáže nového zabezpečovacího systému u obou 
budov. V případě, že to nebude technicky možné, dohodne se na dalších 
možnostech se zástupcem objednatele. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, a PD uvedené v čl. 2 
této smlouvy o dílo, k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, 
technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních 
předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů 
objednatele.  

5.3. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce 24 měsíců ode dne jeho 
protokolárního předání objednateli uvedeného v čl. 4 odst. 4.3. Po dobu záruky 
odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a 
budou mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými právními předpisy a PD.   

5.4. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, 
jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele.  

5.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné 
reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je 
zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 2 dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části 
zahájit odstraňování vady díla či jeho části a vady odstranit nejpozději do 7 dnů od 
okamžiku oznámení vady zhotoviteli, nebude-li s ohledem na charakter vady 
smluvními stranami dohodnuta lhůta delší a  pokud to klimatické podmínky dovolí.  

5.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 
dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu 
stanoven jiný termín.  

5.7. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně 
platných předpisů.  

5.8. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní 
vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je 
objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat 
prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit 
objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy. 
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VI. Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla  1. a 2. části min. 5 dnů 
předem. Objednatel se dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, 
nejpozději do 3 dnů od výzvy zhotovitele.  

6.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém 
budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a 
případně budou sepsány zjištěné nedodělky a stanoveny termíny pro jejich 
dokončení nebo odstranění. Nebude-li termín odstranění nedodělků takto sjednán, 
pak platí ustanovení bodu 5.4. této smlouvy.  

6.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez nedodělků, převzetí díla 
s drobnými nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele.  

6.4. Datem podpisu předávacího protokolu 1. a 2. části počíná běžet záruční lhůta. 

VII. Sankce 

7.1. Dodržení lhůt pro dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních 
podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.  

7.2. Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má 
zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.  

7.3. Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo, nebo jakoukoliv jeho část či etapu ve 
sjednané lhůtě, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení.  

7.4. Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího 
protokolu ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

7.5. Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční 
lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každou vadu a započatý den. 

7.6. Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruce má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den. 

7.7. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek zjištěných v 
průběhu provádění díla má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není 
zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál nebo 
dodat zboží v odpovídající kvalitě.  

7.8. Jestliže zhotovitel neodklidí včas odpad, vzniklý při plnění této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 
500,- Kč za každý den prodlení. 

7.9. Pokud zhotovitel provede nepovolené kácení, neobjednaný řez či jiný zásah do 
dřevin, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 1.000,- Kč za 
každé takové jednotlivé porušení. Budou-li za takovouto činnost zhotovitele 
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objednateli vyměřeny ze strany příslušných orgánů státní správy jakékoli pokuty, je 
zhotovitel povinen k první výzvě objednatele tyto pokuty uhradit.   

7.10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné 
částky za každý den prodlení s úhradou nákladů uvedených v odstavci 5.4. 
(náklady na odstranění vad třetí osobou) této smlouvy. 

7.11. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

7.12. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke 
kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli.  

7.13. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení 
faktury. 

VIII. Povinnosti zhotovitele 

8.1. Smluvní strany se dohodli na těchto svých zástupcích: 

8.1.1. Za zhotovitele: Osobou odpovědnou za vedení celé stavby 1. a 2. části je hlavní 
stavbyvedoucí.  

8.1.2. Za objednatele:    
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

8.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými 
povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit 
pro jeho provedení veškeré technické, provozní, personální a organizační 
podmínky.  

8.3. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je 
specifikován v článku II. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené 
práce kvalitně, v souladu se ZP a PD, v souladu s českými, příp. evropskými 
technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.  

8.4. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních prohlídek za účasti zástupce 
objednatele a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v 
postupech či v množství prací při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla 
specifikovaném v PD a položkovém rozpočtu.  

8.5. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny 
stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, 
nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a 
skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, 
nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. 

8.7. Zhotovitel je oprávněn plnit část zakázky za pomoci svých poddodavatelů, přičemž 
významné poddodavatele oznámí zhotovitel objednateli nejpozději před zahájením 
plnění příslušným poddodavatelem.  

8.8. Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel 
plnit určitou významnou část předmětu díla nebo prostřednictvím kterých zhotovitel 
prokázal určitou část kvalifikace v rámci výběrového řízení. Za významnou 
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poddodávku se nepovažují služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na 
plnění díla s podílem nižším než je 10% ze sjednané ceny.  

8.9. Změna významného poddodavatele, je v průběhu provádění díla možná po 
písemném oznámení objednateli. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím 
prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná 
pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za 
předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném 
rozsahu a shodným způsobem jako poddodavatel původní.  

8.10. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy i ze strany 
poddodavatelů.  

8.11. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně dodatků a 
příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu 
smlouvy či s ním souvisejících činností. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, písmeno e) zákona č. 302/2001 
Sb. o finanční kontrole subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné 
informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy. 
Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje archivovat tuto smlouvu a daňové doklady 
včetně příloh nejméně do roku 31. 12. 2030. 

IX. Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění 

9.1.   Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle: 

9.1.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. 
Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se 
stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.  

9.1.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu 
na to, z jakých příčin k nim došlo. 

9.1.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a 
převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 
 

9.2.   Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit: 

9.2.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím 
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9.2.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

9.2.3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

 
9.3. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám: 

9.3.1. Zhotovitel má sjednané pojištění v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škodu 
z výkonu podnikatelské činnosti, kryjící škody na věcech a na zdraví ve výši 
alespoň 250.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu plnění 
díla. 



Smlouva o dílo 
Doplnění a rekonstrukce elektrické zabezpečovací signalizace na budově Městského úřadu Frýdlant – radnice 

budova „A“ a budova „B“ 

9 

 

9.3.2. Doklady o tomto pojištění (kopie) zhotovitel objednateli předloží k nahlédnutí (ke 
kontrole) v rámci součinnosti k uzavření této smlouvy o dílo, případně se zavazuje 
je předložit ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud objednatel stanovil jinou 
dodatečnou lhůtu, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.  

9.3.3. Nepředložení dokladů prokazujících platné pojištění odpovědnosti za škodu 
v parametrech stanovených v odst. 9.3.1., je porušením povinností zhotovitele, 
které opravňuje objednatele k neuzavření smlouvy nebo k odstoupení od uzavřené 
smlouvy. 

9.3.4. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí.  

9.4. Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců: Zhotovitel je povinen   
být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při  
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

9.5.   Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události: 

9.5.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
spojených s pojistnou událostí. 

9.5.2. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si 
veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. 

9.5.3. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

X. Ostatní ujednání 

10.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:  

10.1.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a 
nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné 
výzvě k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dní;   

10.1.2. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy;  

10.1.3. soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na 
majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů 
insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na 
svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení 
zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí),  

10.1.4. tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými 
právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

10.2 Objednatel může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy 
odstoupit též v případech uvedených ve smyslu § 223 ZZVZ.  

10.3 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany 
zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí 
uzavřená smlouva. 

10.4 Smluvní strany se zavazují poskytnout plnou součinnost při kontrole 
hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými 
finančními prostředky a s tím spojené kontrole všech nezbytných dokladů, 
podkladů a informací spojených s předmětem smlouvy o dílo. 
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XI. Závěrečná ustanovení 

11.1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této 
smlouvy na třetí osoby. 

11.2. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze 
písemnou formou. 

11.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a 
ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení 
této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a 
dalšími právními předpisy. 

11.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží 
objednatel a 1 zhotovitel.  

11.5. Smlouva včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s platnými 
právními předpisy   

11.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

11.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah smlouvy není předmětem utajení a že 
souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejich případných dodatků v registru smluv bez 
dalších podmínek. Tuto smlouvu v registru smluv uveřejní Město Frýdlant. 

11.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněna v registru 
smluv, nabývá smlouva účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude 
zveřejněna třetí osobou. 

 

11.9. Tato smlouva byla schválena Radou města Frýdlant dne 3. 2. 2020, usnesením č. 
1138 / 2020. 

11.10. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je: 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet  
Příloha č. 2: Pojistná smlouva 
 
 
 
 
 

Ve Frýdlantu dne 18. 3. 2020 
 
 
 
 
Za objednatele: 
 
 

................................................ 
Ing. Dan Ramzer 
starosta města 

V Jablonci nad Nisou dne 13. 3. 2020 
 
 
 
 
Za zhotovitele: 
 
 

 ................................................ 
Ing. Miloš Vele  

předseda představenstva 
 


