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1. Obecné informace o projektu 

 

Název projektu Poskytování služeb v oblasti ICT dodavatelských projektů 

Název smlouvy Smlouva o dílo Poskytování 

služeb v oblasti ICT 

dodavatelských projektů 

Podpis smlouvy  

Datum zahájení  Datum ukončení 30. 11. 2020 

Objednatel Uherskohradišťská nemocnice 

a.s. 

Zhotovitel VIAVIS a.s. 
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2. Specifikace projektu 

Účel plnění Poskytování odborných konzultačních služeb v oblasti ICT dodavatelských projektů v 

souladu s požadavky platné právní úpravy České republiky pro oblast kybernetické 

bezpečnosti platné po dobu platnosti této smlouvy. 

Předmět projektu Zajištění služeb externího odborného implementačního dohledu v oblasti ICT 

dodavatelských projektů spočívající v odborných konzultacích v oblasti ICT a kybernetické 

bezpečnosti, implementačním dohledu, koordinaci dodavatelů externích služeb za 

účelem eliminace rizik opoždění harmonogramu projektu a dohled nad dosažením 

výstupů projektu v souladu s požadavky objednatele. 

Harmonogram 

projektu 

Předpokládaný harmonogram projektu je: 

a) Fáze 1 projektu: únor – duben 2020 

b) Fáze 2a projektu: květen – červenec 2020 

c) Fáze 2b projektu: srpen – říjen 2020 

Akceptace dílčího 

plnění 

Akceptace dílčího plnění bude probíhat na úrovni vedoucího implementační podpory a 

projektového manažera ze strany objednatele. 

O předání dokončeného každého dílčího plnění, sepíše zhotovitel předávací protokol, v 

němž budou tyto základní údaje: 

a) označení dílčí části plnění, identifikace objednatele a zhotovitele, 

b) datum dokončení prací na dílčí části plnění, 

c) jméno a podpis zhotovitele. 

Akceptace projektu Projekt jako celek bude akceptován na úrovni vedoucího implementační podpory a 

projektového manažera ze strany objednatele. 

 

Součinnost 

objednatele 

Požadovaná součinnost Objednatele v rámci projektu bude probíhat dle uzavřené 

Smlouvy o dílo. 

Součinnost Objednatele 

 Poskytnutí nezbytných podkladů 

 Oponentní řízení jednotlivých výstupů 

 Průběžní konzultace v nezbytném rozsahu 

 

Kontakt pro vyžádání součinnosti: irop10@nemuh.cz 

Doba pro vyžádání součinnosti: 1 týden 
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Součinnost 

zhotovitele 

Součinnost Zhotovitele 

Kontakt pro vyžádání součinnosti: irop10@viavis.cz 

Doba pro vyžádání součinnosti: 1 týden 

 

 

3. Způsob realizace projektu 

Činnosti v rámci projektu ANO / NE Způsob / Důvod 

Pravidelné kontrolní schůzky projektu  ANO Viz „plan porad IT2020+Viavis.xlsx“ 

Zápisy dohod, jednání ANO Zápisy se pořizují během jednání, jejich kontrola a 

akceptace vždy bezprostředně po jednání. 

Za zhotovitele podepisuje zápis jednání vedoucí 

implementačního dozoru, v případě jeho 

nepřítomnosti člen projektového týmu zhotovitele. 

Za objednatele podepisuje zápis jednání projektový 

manažer, v jeho nepřítomnosti jím pověřená 

osoba. 
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4. Pravidla komunikace 

Cílem je aby všechny zainteresované strany měly k dispozici veškeré nezbytné informace. 

Veškerá komunikace bude probíhat dle komunikační matice, viz Kap. 0 tohoto dokumentu. 

Projektové úložiště 

Veškeré projektové podklady budou předávány uložením na projektovém úložišti: 

https://nas4kntbid.cz1.quickconnect.to 

 

  

https://nas4kntbid.cz1.quickconnect.to/
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5. Komunikační matice 
 

 

 

 

 

 

         

  

 

 

 

  

  

 

 

  

     

         

      

  

      

 

         

  

  

  

  

         

  

 

  

 

 

 

 



 

VIAVIS a. s.    Obránců míru 237/35    703 00 Ostrava    tel.: +420 595 174 250    e-mail: info@viavis.cz    web: www.viavis.cz  9 

6. Přílohy 

Příloha 1.: Plán jednání: externí soubor plan porad IT2020+Viavis.xlsx uložený na projektovém úložišti. 

7. Akceptace dokumentu 

Objednatel a Zhotovitel svým podpisem stvrzují svůj souhlas s obsahem dokumentu a jeho příloh a 

zavazují se dodržovat stanovená pravidla v průběhu celého projektu. V průběhu realizace může dojít v 

případě potřeby k aktualizaci či upřesnění obsahu, avšak po dohodě všech zúčastněných stran. 

 

 

V Ostravě dne:  

 

 

 ______________________ ________________________ 

 za Zhotovitele: ………………… za Objednatele: MUDr. Petr Sládek 

  ředitel a místopředseda představenstva  

  Uherskohradišťská nemocnice a.s. 


