

Číslo smlouvy objednatele: 1008/2016
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO: 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

KAP ATELIER s.r.o.

sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Pavlem Šrytrem, jednatelem

IČO: 27338614
oddíl C, vložka 230884

Předmět díla: Zpracování dokumentace ve stupni DSP na stavbu „**Rekonstrukce dešťové kanalizace, Proseč u Březiny**“. Dokumentace řeší napojení dvou uzlů stávající dešťové kanalizace v části obce Březina Proseč ve stávající trase s vyústěním do rekonstruovaného zatrubnění Ochozského potoka. Výstupem je odsouhlasená projektová dokumentace ve 3 paré tištěně a 1xCD.

Termín plnění: do 15.12.2016. Dřívější plnění je možné.

Místo plnění: SÚS JMK, oblast Blansko, Komenského 2.

Cena díla: bez DPH 70 000,-Kč
21 % DPH 14 700,-Kč
s DPH 84 700,-Kč

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání díla.

Způsob úhrady: Na základě faktury po předání díla se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána.

Adresa pro zaslání faktury: Elektronicky na adresu [redacted]

Způsob předání a převzetí díla: Oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.

Záruka za jakost: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců od jeho předání na základě předávacího protokolu.

Kontaktní osoba objednatele: [redacted]

Kontaktní osoba zhotovitele: [redacted]

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla denně.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Číslo smlouvy objednavatele: 1008/2016
Číslo smlouvy zhotovitele:

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Smlouvu bude zveřejňovat objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: -

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

V Praze dne 13.10.2016

V Brně dne 14.10.2016

.....
Za zhotovitele
Ing. Pavel Šrytr, jednatel
KAP ATELIER s.r.o.

.....
Za objednatele
Ing. Jan Zouhar, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje