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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 596/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: 06-O-579-9672/20

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, specialista investor
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlo: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
oprávněni k podpisu smlouvy: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
oprávněni jednat o věcech smluvních: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, vedoucí oddělení říčních systémů

XXXXXXXXX, odpovědný projektant
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) 
pro veřejnou zakázku s názvem „Protipovodňová ochrana obce Plav – DSP a DPS, 
vč. IG+HG průzkumu a IČ AD stavby“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější.

2. Předmětem díla je:

a) doplňující inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (dále jen „IG a HG průzkum“),
b) geodetické zaměření pro DSP,
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c) zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“),
d) inženýrská činnost pro stavební povolení (dále jen „IČ pro SP“),
e) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“).

3. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele dílo, jehož předmětem je zpracování projektové dokumentace 
pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“), dokumentace pro provádění stavby (dále jen 
„DPS“), doplňující inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (dále jen „IG a HG 
průzkum“), geodetické zaměření pro DSP a inženýrská činnost pro stavební povolení (dále jen 
„IČ pro SP“) akce „Protipovodňová ochrana obce Plav – DSP a DPS, vč. IG+HG průzkumu 
a IČ, AD stavby“ (dále též jen „stavba“). 

4. Dílo bude vycházet z projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
s názvem „PPO Plav“, zpracované firmou VH-TRES spol. s r. o., se sídlem Senovážné nám. 
240/1, České Budějovice 6, 370 01  České Budějovice, IČO 157 71 822, v září 2016, 
a podmínek územního rozhodnutí  vydaného stavebním úřadem Magistrátu města České 
Budějovice  zn. SU/2368/2017/Da dne 21.6.2017, které byly zhotoviteli poskytnuty v rámci 
řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

5. Zhotovitel zpracuje DSP za dodržení následujících podmínek:

a) DSP bude zohledňovat podmínky územního rozhodnutí.
b) DSP bude zpracována v členění a rozsahu dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (Rozsah a obsah projektové 
dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního 
zákona nebo pro vydání stavebního povolení), a to včetně části E (Dokladová část).

c) Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů bude DSP obsahovat
(1) projekt požárně-bezpečnostního řešení stavby (s ohledem na druh objektů stavby),
(2) projekt dopravně inženýrských opatření,
(3) kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako ocenění soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb zpracovaného na základě DSP,
(4) harmonogram činností při realizace stavby s vyznačením kritické cesty a
(5) architektonické řešení nadzemních objektů stavby (návrh, projednání, technické 

řešení v rozsahu DSP).
d) Zhotovitel zajistí veškerou inženýrskou činnost související se zpracováním části E 

(Dokladová část).
e) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem určeným koordinátorem bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci.
f) Zhotovitel v průběhu zpracování DSP zajistí organizaci min. 2 výrobních výborů 

s objednatelem.
g) Zhotovitel předá v určeném termínu objednateli DSP bez dokladové části E v tištěné 

podobě v 1 pare a zároveň v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, 
a to 1x v používaném needitovatelném formátu _.pdf a 1x v běžně používaných 
editovatelných formátech (např. _.docx, _.xlsx, _.txt, _.dwg).  Kontrolní rozpočet stavby 
bude zpracován a předán také ve formátu _.xc4.

h) Zhotovitel předá v určeném termínu kompletní DSP objednateli v tištěné podobě v 6 pare 
a zároveň v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, a to 1x v  používaném 
needitovatelném formátu _.pdf a 1x v běžně používaných editovatelných formátech 
(např. _.docx, _.xlsx, _.txt, _.dwg).  Kontrolní rozpočet stavby bude zpracován a předán 
také ve formátu _.xc4.
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6. Zhotovitel zpracuje DPS za dodržení následujících podmínek:

a) DPS bude zohledňovat veškeré podmínky vyplývající ze stavebních povolení a územního 
rozhodnutí a ostatních stanovisek zajištěných v rámci stavebních řízení.

b) DPS bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (Rozsah a obsah dokumentace pro 
provádění stavby).

c) Vzhledem k požadavku na dodržení rozsahu DPS daného vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů nejsou předmětem této smlouvy 
projektové práce spadající do tzv. dodavatelské dokumentace (např. podrobné výkresy 
a tabulky výztuže, dílenské dokumentace zařízení nebo dílenské dokumentace 
prefabrikovaných dílců apod.). DPS však bude obsahovat výkresy umístění konstrukcí 
obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné 
konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce 
a jejího kotvení; rozměrový/obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres 
uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy 
a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, 
polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu výztuže a další 
případné výkresy jako jednoznačný podklad pro zpracování dodavatelské dokumentace. 
Dále bude DPS obsahovat veškeré statické výpočty pro možnost zpracování dalších 
stupňů projektové dokumentace.

d) Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů bude DPS obsahovat
(1) přílohu „Technické specifikace výrobků a prací“, která bude sloužit pro možnost 

jednoznačného zadání veřejné zakázky, zpracovanou v souladu s § 89 odst. 5 a 6 
a § 90 odst. 4 ZZVZ,

(2) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 
znění pozdějších předpisů a § 89 odst. 5 a 6 a § 90 odst. 4 ZZVZ,

(3) kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako ocenění soupisu podle předchozího bodu 
a

(4) aktualizovaný harmonogram činností při realizace stavby s vyznačením kritické cesty.
e) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem určeným koordinátorem bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci,
f) Zhotovitel se v průběhu zpracování DPS zajistí organizaci min. 2 výrobních výborů 

s objednatelem.
g) Zhotovitel předá v určeném termínu objednateli kompletní DPS v tištěné podobě v 6 pare 

a zároveň v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, a to 1 x v  používaném 
needitovatelném formátu _.pdf a 1 x v běžně používaných editovatelných formátech (např. 
_.docx, _.xlsx, _.txt, _.dwg). Soupis prací a dodávek s výkazem výměr a kontrolní 
rozpočet stavby (zpracovaný formou ocenění soupisu prací a dodávek jednotkovými 
cenami dle ÚRS v příslušné cenové úrovni) budou zpracovány a předány také ve formátu 
_.xc4.

7. IG a HG průzkum bude proveden v rozsahu dle soupisu prací.

Součástí IG a HG průzkumu je:
 projednání vstupů na pozemky a vytyčení inženýrských sítí
 zajištění případných dočasných záborů
 zajištění případných dopravně inženýrských opatření (dopravní značení apod.)
 zajištění bezpečnosti při provádění prací i ochrany životního prostředí
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 likvidace přebytečného materiálu zákonným způsobem 
 odstranění případných škod na místních komunikacích a dotčených plochách 

způsobených provozem zhotovitele při realizaci prací

Závěrečná zpráva IG a HG průzkumu bude zpracována a předána objednateli v listinné formě 
ve 3 výtiscích a v elektronické formě na CD nebo DVD nosičích, a to 1x ve formátu (.pdf) 
a 1x v editovatelných formátech (.doc, _.txt, _.xls, _.dwg). 

8. Geodetické zaměření terénu a okolních konstrukcí v celé délce PPO pro účely zpracování 
DSP. Zaměření bude zpracováno a předáno objednateli v listinné formě ve 3 výtiscích 
a v elektronické formě na CD nebo DVD nosičích, a to 1x ve formátu (.pdf) 
a 1x v editovatelných formátech (.doc, _.txt, _.xls, _.dwg). 

9. IČ pro SP bude zahrnovat zejména projednání projektové dokumentace DSP s dotčenými 
orgány a organizacemi, vypracování kompletní žádosti o stavební povolení vč. všech příloh. 
Kompletní vyplněná žádost o stavební povolení vč. všech příloh (vyjma samostatné projektové 
dokumentace) bude objednateli předána v listinné formě ve 2 výtiscích a v elektronické formě 
na CD nebo DVD nosičích, a to 1x ve formátu (.pdf).

10. Součástí předmětu této smlouvy jsou veškeré práce a činnosti nezbytné pro provedení díla 
a poskytnutí dalších služeb v rozsahu sjednaném v této smlouvě, včetně návštěv místa 
budoucího provádění stavby dle potřeb zhotovitele.

11. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou k plnění této 
smlouvy.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) zahájení prací na DSP, IG a HG průzkum, Geodetické zaměření, IČ pro SP:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy,

b) předání DSP bez dokladové části E:
nejpozději do 120 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí 
platnosti smlouvy),

c) předání kompletní DSP:
nejpozději do 210 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí 
platnosti smlouvy),

d) zahájení prací na DPS:
bez zbytečného odkladu po doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DPS 
zhotoviteli (výzva může být učiněna nejdříve po předání a převzetí kompletní DSP, 
nedohodnou-li se strany jinak),

e) předání kompletní DPS tj. předání celého díla:
nejpozději do 130 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po doručení 
písemné výzvy podle písm. d).

2. Doby podle odst. 1. písm. a) až e) tohoto článku mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, 
že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, 
a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno 
v souladu s čl. IX. odst. 7. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové 
povahy závazku z této smlouvy.
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3. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být po dohodě přiměřeně prodlouženy v důsledku 
mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli 
stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. IX. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvání takových 
překážek. Takové prodloužení bude provedeno v souladu s čl. IX. odst. 7. této smlouvy. 
Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena částkou ve výši:

680.300,- Kč bez DPH
(slovy: šest set osmdesát tisíc tři sta korun českých).

2. Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě 
v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny z nabídky zhotovitele ze 
dne 22. 1. 2020, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

4. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu plnění předmětu díla a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele dle této smlouvy spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z nabídky 
zhotovitele a ze zadávacích podmínek v dohodnutém termínu a kvalitě. V ceně díla jsou 
zahrnuty náklady zhotovitele vynaložené na poplatky příslušným orgánům státní správy nebo 
jiným dotčeným subjektům, jejichž zaplacení je nezbytné pro výkon související inženýrské 
činnosti dle čl. I. odst. 9. této smlouvy. 

5. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčích faktur – daňových dokladů (dále jen 
„faktura“) ve výši odpovídající ceně příslušné části díla dle přílohy č. 1 této smlouvy. První 
dílčí faktura bude vystavena po předání a převzetí části díla dle čl. I. odst. 5., 7. a 8. této 
smlouvy, a to ve výši XXXXXXXXX bez DPH. Druhá dílčí faktura bude vystavena po předání 
a převzetí části díla dle čl. I. odst. 9. této smlouvy, a to ve výši XXXXXXXXX bez DPH. Třetí 
dílčí faktura bude vystavena po předání a převzetí části díla dle čl. I. odst. 6. této smlouvy, a to 
ve výši XXXXXXXXX bez DPH.

6. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 
účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce 
dle této smlouvy, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, 
která fakturu vystavila. Přílohou faktury musí být zápis o předání a převzetí části díla, 
které se faktura týká, podepsaný oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele.

7. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.

8. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu 
bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

9. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že část díla není provedena 
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá zápisu o předání a převzetí části díla 
nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné 
reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu 
objednatele.

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
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k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a zadávací podmínky vztahující se 
k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným 
touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit 
nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele 
na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, 
který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se 
nahradit škodu, která tímto vznikla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu osob pro účely prokázání 
splnění technické kvalifikace v řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu, podílely 
jako členové projektového týmu na provádění díla v rozsahu své funkce. Změna takové osoby 
za jinou osobu je možná postupem podle čl. IX. odst. 7., a to pouze za předpokladu, že nová 
osoba v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávacích 
podmínkách a v případě vedoucího projektového týmu je zároveň rozsah zkušeností nové 
osoby alespoň srovnatelný s rozsahem zkušeností osoby označené v nabídce zhotovitele za 
vedoucího projektového týmu, které byly předmětem hodnocení nabídek dle pravidel 
stanovených v zadávacích podmínkách. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat 
předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávacích podmínek.

4. Seznam osob, které se v souladu s předchozím odstavcem podílejí na provádění díla:

vedoucího projektového týmu
– hydrotechnik XXXXXXXXX

člen projektového týmu
– statik XXXXXXXXX

5. Pokud zhotovitel prokázal v řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu určitou část 
kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel 
podílel na provádění díla v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. 
Změna takového poddodavatele za jiného poddodavatele je možná postupem podle čl. IX. 
odst. 7., a to pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné 
podmínky stanovené v zadávacích podmínkách. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti 
prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávacích podmínek.

6. Identifikační údaje poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikace a kteří se v souladu s předchozím odstavcem podílejí na provádění díla:

název Projekce iGEO, s.r.o.

sídlo náměstí 28. Října 1899/11, Černá Pole, 602 00  Brno

IČO 06190499

DIČ CZ06190499

zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 100614

rozsah vykonávaných služeb provedení IG a HG průzkumu
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název Mostní projekce s.r.o.

sídlo Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00  Brno

IČO 06754449

DIČ CZ06754449

zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 104090

rozsah vykonávaných služeb návrh a statické posouzení železobetonových konstrukcí

V. Předání a převzetí díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené části díla převzít. 

2. Část díla se považuje za dokončenou, je-li v době předání provedena v požadovaném rozsahu 
a kvalitě, je schopna plnit požadovanou funkci. Ukončení a předání části díla je stvrzeno 
podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob 
zhotovitele ve věcech technických v zápise o předání a převzetí části díla.

3. Objednatel však může po zvážení okolností převzít část díla, která vykazuje vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné využití díla. V zápise o předání a převzetí části 
díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě 
podle čl. VII. odst. 1. písm. d) této smlouvy.

4. V případě, že je dílo zhotovené podle této smlouvy nebo jeho části předmětem ochrany práv 
duševního vlastnictví, poskytuje zhotovitel objednateli od okamžiku předání díla nebo jeho 
částí výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít dílo nebo jeho části 
v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním rozsahu, 
po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k dílu nebo jeho částem a způsobem, 
který vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, 
uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit dílo nebo jeho části a dále nakládat s dílem 
nebo jeho částmi jako podkladem pro správní řízení, zadávání veřejných zakázek, zhotovení, 
opravy, úpravy a změny jiných děl, včetně navazujících stupňů projektové dokumentace, 
a výkon autorského dozoru. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel 
může veškerá oprávnění tvořící součást licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako 
podlicenci. 

VI. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel ručí za bezvadné provedení díla. Dílo je podkládáno za řádně provedené, pokud 
vykazuje všechny vlastnosti a vyhovuje všem podmínkám stanoveným touto smlouvou 
a obecně závazným právním předpisům platným v době předání díla nebo jeho části. 
Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba jednotlivých 
částí díla začíná běžet dnem jejich předání a převzetí.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. 
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4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.

5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit 
ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 1. písm. d) této smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 
do odstranění reklamovaných záručních vad. 

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, 
tedy že vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady. 

VII. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 
uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto:

a) Za nesplnění dílčího termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až 
do dne předání a převzetí DSP bez dokladové části E. 

b) Za nesplnění dílčího termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 
až do dne předání a převzetí kompletní DSP.

c) Za nesplnění dílčího termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. e) této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení 
až do dne předání a převzetí DPS.

d) Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vady se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do dne jejího odstranění.

e) Za nesplnění povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 3. větou první této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 25.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc, 
ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti.

f) Za nesplnění povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 5. větou první této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 25.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc, 
ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti.

g) Za porušení ostatních v tomto odstavci neuvedených smluvních povinností, na jejichž 
porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem, se sjednává pokuta ve výši 1.000,- Kč 
za každý případ.
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2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 
dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 

4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty. 

VIII. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 
závazků a pohledávek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany podle 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, že zhotovitel neprovádí 
práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době 
následující po výzvě objednatele, nebo že je zhotovitel v prodlení s předáním díla nebo jeho 
části delším než 30 dnů. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se dále považuje 
provádění díla v rozporu s čl. IV. odst. 4. až 6. této smlouvy.

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo 
do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na 
jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu 
díla pro objednatele.

5. V případě, že objednatel z důvodu nevydání stavebního povolení neučiní písemnou výzvu 
zhotoviteli k zahájení prací na DPS ve smyslu čl. II. odst. 1. písm. d) této smlouvy 
do 12 měsíců od předání a převzetí kompletní DSP podle čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy, 
jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy v rozsahu čl. I. odst. 2. písm. e), čl. II. 
odst. 1. písm. d) a e), dle přílohy č. 1 Kalkulace ceny z nabídky zhotovitele odpovídající 
nezpracovaným částem a čl. VII. odst. 1. písm. c) této smlouvy. Ostatní ustanovení této 
smlouvy tím nejsou dotčena.

6. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti 
i po ukončení smlouvy. 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 
právem, zejména občanským zákoníkem.

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 
2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu 
smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
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3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 
smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.

6. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 
a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, 
a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

7. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 
stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) 
a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není 
přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky 
návrhu.

8. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

9. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 
ujednání mezi smluvními stranami.

10. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového 
neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného 
ustanovení.

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

12. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

13. Nedílnou součástí smlouvy je: 
Příloha č. 1: Kalkulace ceny z nabídky zhotovitele ze dne 22. 1. 2020

objednatel: zhotovitel:

………………………………….………… ………………….…………………….…………
XXXXXXXXX Ing. Šárka Balšánková  
ředitel sekce technické místopředseda představenstva
Povodí Vltavy, státní podnik Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

………………….…………………….…………
Ing. Jiří Frýba  
člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.


