

SMLOUVA č. 297/2020  
o umožnění realizace přechodu vodního toku Ohře plynovodem Antilopa

**1. Smluvní strany**

**Povodí Ohře, státní podnik**                      Bezručova 4219. 430 03 Chomutov  
Statutární orgán:  
Zastoupen ve věcech smluvních :  
Zastoupen ve věcech technických:  
  
IČO:    70889988  
DIČ:    CZ70889988  
Bankovní spojení :  
číslo účtu :

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052.  
(dále jen „Povodí Ohře“)

a

**Denys NV. Odštěpný závod**                      Muchova240/6, Dejvice, 160 00 Praha6  
zastoupená:  
Zastoupen ve věcech technických:  
  
IČO:    08799628  
DIČ:    CZ682948250  
Bankovní spojení:

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 79391  
(dále jen „zhotovitel“)

Povodí Ohře a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“

**2. Úvodní ustanovení**

- 2.1 Zhotovitel prohlašuje, že realizuje stavbu plynovodu s názvem „Antilopa“ a že s ohledem na křížení trasy plynovodu s vodním tokem Ohře v ř. km 99,3 je za účelem řádné realizace stavby plynovodu nezbytné provedení přechodu vodního toku Ohře překopem (dále také jen „stavba“).
- 2.2 Zhotovitel požaduje po Povodí Ohře snížit průtok vodního toku Ohře tak, aby v profilu LG Stranná činil průtok maximálně 25 m<sup>3</sup>/s po dobu 24 hodin. Profil LG Stranná se nachází v ř. km 100,7 a není totožný s profilem křížení trasy plynovodu „Antilopa“.
- 2.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že předmětnou stavbu lze realizovat jen za těsné součinnosti obou smluvních stran a za podmínek specifikovaných v odst. 2.4 tohoto článku smlouvy.
- 2.4 Povodí Ohře prohlašuje, že snížení průtoku v profilu LG Stranná na maximálně 25 m<sup>3</sup>/s po dobu stavby, nejdéle však 36 hodin, je manipulací na VD Nechranice možné provést jen za situace, kdy bude přítok do nádrže Nechranice nižší, nebo roven 50 m<sup>3</sup>/s a hydrometeorologický výhled na dalších 5 dní nepředpokládá překročení hodnoty průtoku nad 50 m<sup>3</sup>/s na přítoku do nádrže.

- 2.5 Povodí Ohře prohlašuje a zhotovitel bere na vědomí, že nejdéle přípustnou dobou pro snížení odtoku na 25 m<sup>3</sup>/s pod VD Nechranice dle odst. 2.4 je 36 hodin.

### 3. Předmět smlouvy a doba platnosti smlouvy

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a to na skutečnou dobu provedení stavby v celých hodinách zaokrouhlených vždy nahoru nejdéle pak 36 hodin a nejdéle do data 30.4.2020.

- 3.1 Povodí Ohře se na základě této smlouvy zavazuje hledat v době od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami příležitost v hydrometeorologické a v provozní situaci pro provedení manipulace a to vždy za podmínek dle odst. 2.4 této smlouvy.
- 3.2 Konkrétní podmínky pro snížení odtoku dle odst. 3.1 tohoto článku smlouvy budou dohodnuty smluvními stranami minimálně dva dny před provedením snížení, a to za účelem přípravy smluvních stran k řádnému provedení snížení odtoku a následné realizace stavby. Přitom za zahájení plnění smlouvy ze strany Povodí Ohře se považuje okamžik písemného oznámení emailem (viz o snížení průtoku v profilu LG Straná na maximálně 25 m<sup>3</sup>/s od technického zástupce Povodí Ohře technickému zástupci zhotovitele. Za okamžik ukončení plnění smlouvy se považuje písemné oznámení emailem o ukončení stavby od technického zástupce zhotovitele společnosti DENYS NV technickému zástupci Povodí Ohře, nebo po uplynutí 36 hodin od zahájení plnění snížením průtoku na profilu LG Straná na maximálně 25 m<sup>3</sup>/s, podle toho, co nastane dříve.
- 3.3 Povodí Ohře nebude v prodlení se splněním závazku uvedeného v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi nejistot meteorologických předpovědí nebo zásahem vyšší moci a tyto okolnosti znemožní nebo podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazku Povodí Ohře dle této smlouvy, avšak pouze po dobu existence nejistot meteorologických předpovědí a/nebo překážky vyšší moci nebo trvání jejich následků.
- 3.4 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně brání v plnění smluvních závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje nemožnost plnění předmětu smlouvy v důsledku poruchy či havárie na zařízení navazujícím na místo plnění.

### 4. Cena a platební podmínky

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Povodí Ohře smluvní cenu za provedení manipulace ve výši 24 583,- Kč (slovy **dvacetčtyřitisícpětsetosmdesát tři korun českých**) bez DPH za každou započatou hodinu trvání snížení průtoku v profilu LG Straná na 25 m<sup>3</sup>/s dle odst. 2.4 a této smlouvy. K této ceně bude připočtena DPH ve výši podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 4.2 Před zahájením manipulací dle bodu 3.2. se zhotovitel zavazuje zaplatit Povodí Ohře zálohu ve výši odpovídající smluvní ceně za 24 hodin plánovaného snížení průtoku tj. 713 890,- Kč, včetně DPH, a to na účet Povodí Ohře vedený u Komerční banka, a.s. č. 9137441/0100 pod variabilním symbolem 02972020. Smluvní strany se dohodly, že plnění smlouvy ze strany Povodí Ohře bude zahájeno za podmínky úplného zaplacení a přijetí této zálohy na účet Povodí Ohře, přičemž zaplacením se rozumí připsání celé částky sjednané zálohy včetně DPH na účet Povodí Ohře.

- 4.3 Ke dni připsání zálohové částky na účet Povodí Ohře bude zhotoviteli vystaven daňový doklad na přijatou zálohu.
- 4.4 Vyúčtování bude provedeno po ukončení plnění smlouvy běžným daňovým dokladem, který bude vystaven ze strany Povodí Ohře do 15-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, kterým bude poslední den snížení průtoku vodního toku Ohře. V případě, že bude snížení průtoku trvat déle než 24 hodin, je společnost Denys NV, odštěpný závod, povinen doplatit dle hodinové sazby v bodu 4.1 této smlouvy na účet zhotovitele za dobu sníženého průtoku, která přesáhla 24 hodin, a to do sedmi dnů od vystavení běžného daňového dokladu.
- 4.5 Všechny daňové doklady, které bude Povodí Ohře vystavovat, musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

## 5.Sankce

- 5.1 Zhotovitel i Povodí Ohře jsou v případě prodlení s řádným a/nebo včasným zaplacením případného dluhu dle této smlouvy, povinni zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

## 6.Ostatní a závěrečná ujednání

- 6.1 Tato smlouva je uzavírána dle ustanovení §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 6.2 V této smlouvě se lhůtami uváděnými ve dnech rozumí dny kalendářní, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státních svátků.
- 6.3 Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
- 6.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 6.5 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.
- 6.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 6.7 Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetly, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle.

## 7. Ochrana osobních údajů

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>

### 8. Compliance doložka

- 8.1 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
- 8.2 Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
- 8.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s. p. (viz <http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/pl=1458>), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
- 8.4 Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

*18. 3. 2020*

V Chomutově dne.....

V Chomutově dne 17.03.2020.

.....

...

.....