

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: /2020

č. smlouvy objednatele: 189/2020

smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Název díla:**VD Jesenice – trafostanice, odpínač vysokého napětí****(PL 1 01 19 036, č. akce 502492)**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988
zastoupený: [redacted] generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: [redacted], ředitelka závodu
Karlovy Vary
zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí provozu Cheb
technický dozor investora: [redacted]
tel: [redacted] e-mail: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: Václav Vaidiš – elektromontáže s.r.o.
Adresa: Dalovice Botanická 276
IČO : 26382300
DIČ : [redacted]
zastoupený : [redacted]
zástupce ve věcech smluvních : [redacted]
zástupce ve věcech technických : Václav Vaidiš
tel: [redacted] e-mail: [redacted]
bankovní spojení : [redacted]
číslo účtu : [redacted]

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Plzeň, v oddílu C, vložce č. 16783

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:

VD Jesenice – trafostanice, odpínač vysokého napětí

a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:
 - a) Smlouva
 - b) Zadávací dokumentace
 - c) Nabídková cena – soupis prací
 - d) Nabídka zhotovitele

ČI. II. PŘEDMĚT DÍLA

Úprava přívodního pole VN v trafostanici na VD Jesenice, dodávka a montáž nového odpínače VN. Demontáž stávající přepážky a montáž nové z pletiva. Dále budou kvůli tlakovým poměrům osazeny tlakové žaluzie na obě křídla dveří u transformátoru. V místě stávajícího rozvaděče bude do kabelového kanálu vytvořena železná konstrukce pod rozvaděč. Na konstrukci bude umístěn rozvaděč, do kterého se přepojí stávající přívodní kabel a propojovací (RVN – TS) kabel AXEKVCEY 3x1x70/16. V místě kabelového kanálu budou umístěny pochozí plechy a na úrovni čela rozvaděče bude osazeno pletivo.

Součástí zakázky dále je:

- zajištění odpojení a připojení soustavy od VN
- zajištění mobilní trafostanice po dobu výstavby, aby byla zajištěna dodávka el. energie
- revize

Popis postupu výstavby:

1. Předání staveniště
2. Zajištění staveniště
3. Vypnutí požadované části vedení
4. Přepojení na mobilní trafostanici
5. Zapnutí požadované části vedení
6. Demontáž přepážky, rozvaděče, propojů RVN a TS
7. Osazení konstrukce pod rozvaděč a osazení rozvaděče
8. Propojení rozvaděče a TS
9. Osazení žaluzií, pochozích plechů a pletiva
10. Vypnutí požadované části vedení
11. Odpojení mobilní trafostanice
12. Zapnutí vypnutých částí vedení
13. Revize
14. Technická přejímka, odstranění případných závad

Místo plnění zakázky:

VD Jesenice, budova Povodí Ohře, státní podnik, k.ú. Obilná, stavební pozemek p.č. 63.

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu Výzvy k podání nabídky do výběrového řízení vypsaného objednatelem a přijaté nabídky zhotovitele k výběrovému řízení. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané zadávací dokumentace do veřejné soutěže.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede řádně a s odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se s místem plnění tak, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že si prohlédl místo plnění a že se přesvědčil o jeho skutečném stavu a že jsou mu známy všechny okolnosti pro řádné plnění díla.
5. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetích osob.
Předání místa plnění zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním místa plnění, a definovaných v Zadávací dokumentaci.
6. **Objednatel se zavazuje zcela dokončené a bezvadné dílo ve sjednaném termínu od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla specifikovanou dále v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje provést a řádně a včas dokončit dílo a předat je objednateli v souladu s touto smlouvou.**

ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:	ihned po nabytí účinnosti smlouvy
Délka plnění:	20 kalendářních dní, předpokládaná realizace květen - červen 2020
Termín ukončení:	30.6.2020

Lhůta počíná běžet dnem nabytí účinnosti smlouvy a končí dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel si vymíňuje právo na odsouhlasení potřeby a termínů případného přerušení prací po řádném zdůvodnění zhotovitelem. Období přerušení prací nebude počítáno do lhůty pro provedení zakázky.

Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

1. Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do předání místa plnění, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.
2. Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli písemně na základě zápisu o předání a převzetí.

ČI. IV. CENA

1. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná smluvní cena z výběrového řízení v souladu s platným zněním zákona č. 526/90 Sb., platná po dobu realizace díla, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.
2. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a předáním objednateli.
3. Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací v místě plnění, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu likvidace invazních rostlin předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH

271 900,- Kč

Cena je pevná celková a konečná.

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

ČI. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu provedených prací.
3. Datem uskutečnění plnění bude den předání a převzetí díla (nebo jeho dílčího plnění) bez vad a nedodělků uvedený na Soupisu prací a dodávek, pokud nebude dohodnuto jinak. Protokol bude nedílnou součástí faktury.
4. Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném provedení díla a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Daňový doklad musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Daňový doklad musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opraveného daňového dokladu.

6. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.
7. Splatnost faktury je **30 dnů** od data doručení faktury objednateli.
8. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

ČI. VI. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Pro zajištění úhrady oprávněných vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo bude mít, zhotovitel za objednatelem.
4. Splatnost sankcí uvedených v této smlouvě nastává okamžikem jejich vzniku.
5. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na vznik práva na náhradu škody v důsledku porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy.

ČI. VII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU, ZÁRUKA

Záruční doba se sjednává **na 24 měsíců** ode dne předání a převzetí díla objednatelem.

ČI. VIII. NÁHRADA ŠKODY

1. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob, vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škodu, která vznikne jako důsledek prodlení, vadného plnění, porušení smluvních povinností zhotovitele, nebo porušení zákonných povinností zhotovitele a zhotovitel se zavazuje objednateli požadovanou náhradu škodu zaplatit. Pokud bude v důsledku porušení povinností (smluvních, zákonných) zhotovitele, uložena objednateli sankce ze strany správních či jiných orgánů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli tuto smluvní pokutu v plné výši.

ČI. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel provede dílo samostatně, na svůj náklad a na své nebezpečí. Bez zbytečných odkladů oznámí zjištění překážek, které znemožňují provedení díla.
2. Zhotovitel provede dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a zákoníku práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností v prostorách objednatele. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů.
3. Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů. Dojde-li přesto k úniku nebezpečných látek, zhotovitel je povinen na vlastní náklady provádět opatření, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod. V případě znečištění vod je povinen neprodleně zahájit činnost k omezení škodlivých následků. Každý únik je povinen nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel. 474 636 306.

ČI. X. COMPLIANCE DOLOŽKA

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz <http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458>), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonnéoznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

ČI. XI. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>

ČI. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství
5. Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou předloženy příslušnému soudu.
6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
 - a. prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla,
 - b. bezdůvodném přerušení prací zhotovitelem, které trvá více než 14 dnů,
 - c. zásadním porušením technologické kázně zhotovitelem, zanedbání provádění kontroly kvality zhotovitelem při realizaci díla, včetně opakované absence odborného vedení údržby břehových porostů při rozhodujících dodávkách pro zajištění řádného plnění díla.
7. Práce nad rámec zadání, budou oboustranně odsouhlaseny, zapsány ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku k této smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

10. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve **dvou** vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

V Karlových Varech dne 13. 3. 2020

oprávněný zástupce objednatele


 Povodí Ohře, státní podnik ①
Povodí Karlovy Vary




ředitelka závodu Karlovy Vary
Povodí Ohře, státní podnik

V Karlových dne 4. 7. 2020

oprávněný zástupce zhotovitele

 VÁCLAV VAIDIŠ ②



Václav Vaidiš-elektromontáže s.r.o.
zhotovitel

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.: POH/02085/2020
Vyřizuje: Bc. Iveta Manová
Tel.: 353 436 767
Mobil: 725 838 903
E-mail: manova@poh.cz

Václav Vaidiš – ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o.
Botanická 276
362 63 Dalovice
info@elektromontaze.com

Datum: 13.01.2020
Kontaktní
adresa: Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

Veřejná zakázka malého rozsahu - výzva k podání nabídky na zhotovení zakázky

VD Jesenice – trafostanice, odpínač vysokého napětí

(PL 1 01 19 036, č. akce 502492)

Zadavatel zakázky:

Povodí Ohře, státní podnik
se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO: 70889988, DIČ: CZ 70889988
zapsaný v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052
závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

V souladu s ustanovením § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, Vás vyzýváme k podání nabídky na zhotovení výše uvedené zakázky za těchto podmínek:

Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava přívodního pole VN v trafostanici na VD Jesenice, dodávka a montáž nového odpínače VN.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je:

- **činnost zhotovitele při realizaci díla do doby předání a převzetí díla:**

Stručný popis stavby:

Úprava přívodního pole VN v trafostanici na VD Jesenice, dodávka a montáž nového odpínače VN. Demontáž stávající přepážky a montáž nové z pletiva. Dále budou kvůli tlakovým poměrům osazeny tlakové žaluzie na obě křídla dveří u transformátoru. V místě stávajícího rozvaděče bude do kabelového kanálu vytvořena železná konstrukce pod rozvaděč. Na konstrukci bude umístěn rozvaděč, do kterého se přepojí stávající přívodní kabel a propojovací (RVN – TS) kabel AXEKVCEY 3x1x70/16. V místě kabelového kanálu budou umístěny pochozí plechy a na úrovni čela rozvaděče bude osazeno pletivo.

Ohyb a tažení kabelů - při kladení kabelů, jak v objektech, tak v zemi, musí být zachován nejmenší poloměr ohybu dle technických podmínek výrobce. Při pokládce je možno použít mechanického tažení po kladkách uložených ve výkopu. Maximální tažná síla pro celoplastové kabely je uvedena v technických podmínkách výrobce.

Jištění - v rozvaděči VN budou umístěny pojistky 25A.

Uzemnění - bude chráněné pasivní ochranou proti korozi a to na přechodu do země v délce nejméně 30 cm pod dle ČSN 33 2050 odstavec 4. Rovněž tak budou chráněny spoje uzemnění. Bude provedeno vzájemné vodivé pospojování všech kovových částí a napojení na hlavní uzemňovací soustavu.

Demontáž - bude demontován stávající odpínač, přepážka a propoj RVN a TS.

Součástí zakázky dále je:

- zajištění odpojení a připojení soustavy od VN
- zajištění mobilní trafostanice po dobu výstavby, aby byla zajištěna dodávka el. energie
- revize

Popis postupu výstavby

1. Předání staveniště
2. Zajištění staveniště
3. Vypnutí požadované části vedení
4. Přepojení na mobilní trafostanici
5. Zapnutí požadované části vedení
6. Demontáž přepážky, rozvaděče, propojů RVN a TS
7. Osazení konstrukce pod rozvaděč a osazení rozvaděče
8. Propojení rozvaděče a TS
9. Osazení žaluzií, pochozích plechů a pletiva
10. Vypnutí požadované části vedení
11. Odpojení mobilní trafostanice
12. Zapnutí vypnutých částí vedení
13. Revize
14. Technická přejímka, odstranění případných závad

Zařízení staveniště, opatření na zabezpečení staveniště, skladování materiálu, dovoz nového a odvoz přebytečného a vybouraného materiálu na skládku jsou plně záležitostí zhotovitele.

Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou řádně zneškodňovány vyříděné podle druhů a kategorizace odpadů.

Po skončení prací budou dotčené prostory uvedeny do původního stavu.

Po ukončení stavby je zhotovitel povinen předat objednateli všechny podklady potřebné pro řádné převzetí díla (kopie dokladů o uložení odpadů na skládku atd.).

Práce, které jsou předmětem plnění, musí být provedeny kvalitně kvalifikovanými pracovníky a v souladu s příslušnými technickými normami a projektovou dokumentací. Po ukončení prací se požaduje předání díla bez vad a nedodělků, pozemek nebo prostory, které byly k realizaci využívány, budou uklizeny a vyčištěny od všech odpadů.

Záruční lhůta se požaduje min. 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

Požadavky na materiál a provádění prací:

Na veškerý zabudovaný materiál a výrobky bude předáno prohlášení o shodě.

Práce budou prováděny kvalifikovanými pracovníky.

Doba plnění zakázky:

Zahájení díla:	ihned po podpisu smlouvy
Délka plnění:	20 kalendářních dní, předpokládaná realizace květen - červen
Termín ukončení:	30.6.2020

Místo plnění zakázky:

VD Jesenice, budova Povodí Ohře, státní podnik, k. ú. Obilná, stavební pozemek p. č. 63.

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Účastníci zadávacího řízení podají své nabídky osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne **10.2.2020 do 14,00 hodin** na adresu zadavatele, tj. Povodí Ohře, státní podnik, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se uskuteční dne **11.2.2020 v 8,00 hodin** v místnosti č. dv. 415, 4. patro, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

Hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Kritérium pro hodnocení nabídek: Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Metoda hodnocení: pořadí stanoveno dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a obchodní podmínky:

Celková smluvní cena bez DPH Kč

Nabídková cena bude zpracována jako cena nejvýše přípustná. Podkladem pro ocenění nabídky je **soupis prací (slepý rozpočet)**.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce doložil oceněný soupis prací (viz příloha výzvy).

Podmínky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

Zadavatel v rámci předmětu veřejné zakázky vymezil soupis stavebních prací jako podklad pro stanovení nabídkové ceny. Zadavatel tudíž požaduje, aby účastník zadávacího řízení ocenil všechny požadované práce uvedené v jednotném soupisu položek stavebních prací z důvodu zabezpečení obsahově shodných nabídek.

Nedoložení oceněného soupisu prací tímto požadovaným způsobem zakládá právo zadavateli na vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.

Cenová nabídka bude obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky.

Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečnosti, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu stavby předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

Obchodní a platební podmínky:

Obchodní podmínky uvedené ve vzoru návrhu smlouvy o dílo (viz příloha) jsou pro účastníky zadávacího řízení závazné.

Zhotovitel ve své nabídce doloží:

1. **Návrh smlouvy o dílo** – originál podepsaný oprávněným zástupcem účastníka zadávacího řízení.
Cena díla v návrhu smlouvy o dílo bude shodná s cenovou nabídkou a bude zaokrouhlena na 2 desetinná místa a ne na celá čísla.
V návrhu smlouvy o dílo nutno uvést osobu odpovědnou za vedení stavby.

2. **Krycí list** – originál podepsaný oprávněným zástupcem účastníka zadávacího řízení.
3. **Oceněný soupis prací** – originál podepsaný oprávněným zástupcem účastníka zadávacího řízení.
4. **Prokázání kvalifikace**
 - Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm zhotovitel zapsán
 - Oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku, živnostenský list, koncesní listina, apod.).

Všechny doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů mohou být předloženy v prosté kopii.

Účastníci zadávacího řízení mohou k prokazování kvalifikace použít platný výpis ze seznamu kvalifikovaných zhotovitelů v rozsahu uvedeném na výpisu nebo předložit platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných zhotovitelů v rozsahu uvedeném na certifikátu. Využije-li účastník zadávacího řízení možnosti doložit kvalifikaci tímto způsobem, budou doklady doloženy jako povinná příloha nabídky ve stejnopisu nebo ověřené kopii.

Účastníci zadávacího řízení, kteří nespĺní kvalifikaci požadovaným způsobem, budou ze zadávacího řízení vyloučeni!

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky:

Prohlídka místa plnění po předchozí tel. domluvě dne **22.1.2020 v 9:00 hodin**.
Kontaktní osoba je p. Emil Kroupa, **tel. 606 757 562**

Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky:

Počet vyhotovení nabídky: 1 x originál

Nabídka bude zabezpečená proti manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy, kromě potřebných oprav chyb provedených účastníkem zadávacího řízení. Tyto opravy budou parafovány osobou, která je oprávněná nabídku podepsat a budou opatřeny datem provedení.

Jazyk nabídky

Nabídka bude předložena pouze v českém jazyce.

Označení nabídky

Obálka s nabídkou musí být řádně uzavřena a označena textem:

VD Jesenice – trafostanice, odpínač vysokého napětí

- veřejná zakázka –

„Neotevírat do úředního otevření“.

Na obálce musí být dále uvedena adresa účastníka zadávacího řízení.

Podpis nabídky:

Nabídka účastníka zadávacího řízení, návrh smlouvy o dílo a oceněný soupis prací musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. V případě zmocnění k podání nabídky za účastníka zadávacího řízení jiným zástupcem musí být písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním orgánem zhotovitele přiloženo k nabídce v originále nebo v ověřené kopii.

Adresa a sídlo zadavatele:

Povodí Ohře, státní podnik, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary
Styčným pracovníkem zadavatele je Bc. Iveta Manová
Tel.: 725 838 930, e-mail: manova@poh.cz

Ostatní ustanovení:

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.

Zadavatel si vyhrazuje právo na doplnění zadávací dokumentace, nejpozději do **25.1.2020**

Účastník zadávacího řízení může zaslat písemný dotaz k zadávacím podmínkám, popřípadě připomínky k požadovanému rozsahu prací nutných k realizaci akce, které považuje za potřebné pro vlastní provedení díla nejpozději do **23.1.2020 do 14:00 hodin**.

V případě akceptace připomínek zadavatelem budou všichni účastníci zadávacího řízení vyrozuměni formou doplnění podkladů, resp. zadávací dokumentace, nejpozději do **25.1.2020**.

V případě neakceptace připomínek zadavatelem bude o tomto vyrozuměn pouze připomínkující účastník zadávacího řízení nejpozději **25.1.2020**.

Náklady na zpracování nabídky nese v plném rozsahu účastník zadávacího řízení.

Účastník zadávacího řízení o zakázku, který předloží nabídku objednateli, a bude objednatelem vybrán jako zhotovitel zakázky, je zavázán uzavřít s objednatelem smlouvu podle předložené nabídky.

Vybraný zhotovitel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů po odesání výzvy k uzavření smlouvy. Odmítne-li vybraný zhotovitel uzavřít se zadavatelem smlouvu, nebo neposkytne-li řádnou součinnost, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek, nebo výsledku nového hodnocení. Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného zhotovitele.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem zadávacího řízení, změnit podmínky zakázky, vyloučit zhotovitele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené výzvou či zadávací dokumentací.

Zhotovitel, který v rámci veřejné zakázky projeví zájem o výběrové řízení vypsané státním podnikem Povodí Ohře, státní podnik, prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik, viz (<http://www.poh.cz/protikorupcni-a-Compliance-program/d-1346/p1=1458>), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik, Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik, Ochranou a zpracováním osobních údajů viz (<http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>).

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zadávacího procesu dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.



Povodí Ohře, státní podnik
závod Karlovy Vary
Horova 12 Karlovy Vary 360 01
Č. 78 636 930 IČ. CZ70636930
www.poh.cz

Manová

Ing. Petra Fošumpaurová, Ph.D.
ředitelka závodu Karlovy Vary

REKAPITULACE NÁKLADU stavby v listcích Kč		verze 36.01	Poznámka
Dznačení (název) stavby dle zadávacího návrhu	VD - Jesenice - trafostanice, odpínač vysokého napětí		
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu	49432		
Verze NZ, Datum:	00172	22.10.2019	
Okres:	Cheb		
I. Projektové a průzkumné práce	0,0		
Cena PĐ	0,0		
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	231,7		
Materiál	198,1		
Práce	33,7		
VII. Ostatní náklady	18,2		
Doprava vykonového materiálu, odvoz zeminy	8,0		
Revize	4,2		
Skládkovné	3,2		
Koordinační činnost zhotovitele	2,8		
Další náklady zhotovitele			
IX. Jiné investice	22,0		
Manipulace, vypínání, diagnostika a činnost ČDS (s použitím metody PPN nebo bez)	5,5		
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS	16,5		
Jednorázové náhr. za omezení užívání			
Geodetické vytyčení před zahájením stavby			
Geodetické zaměření skutečného stavu			
Čelkové náklady stavby	271,9		

(Handwritten signature)

BODOVÝ ROZPIS

Název stavby: VD - Jesenice - trafostanice, odpiat' vysokého napětí

Datum: 22.10.2019

Definice SAP: 49432

Verze NZ: 00172

Okres: Cheb

Oblast: Západ

Hl. projektant: gtvaidístom

Oblast ocenění: Západ

Projekt. firma: Václav Vaidiš - Elektromontáže s.r.o.

Kód	Typ práce/ materiálu	Název	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
PS-01		Montáž/Demontáž				
330		trafostanice VN/NN - technologická část				
CQA36	D	MONTAZ ODPINACE 22KV S POJIST.BEZ POHONU	1,000	KS	187,20	187,20
CQA37	D	MONTAZ POHONU (EL.RUC) 1TAHL0 ODPINACE	1,000	KS	352,44	352,44
CGA09	D	KABEL 22KV AXEKVCE 1X240/25 VOLNE ULOZ	6,000	M	18,00	108,00
CQA05	D	MONTAZ ODPOJOVACE 3P 22KV DO630A BEZ POH	1,000	KS	131,76	131,76
CQA27	D	MONTAZ POHONU (EL.RUC) 1TAHL0 ODPOJOVACE	1,000	KS	258,64	258,64
CSA55	D	SPODEK POJ. VNITRNI 22KV.L2211 SE ZAPOJ	1,000	KS	44,28	44,28
BXA08	D	SPOJOVACI VEDENI AL TYC 50/5MM (D=3M)	21,000	M	77,04	1 617,84
BVA10	D	PODPER.IZOL.VNIT 22KV J8/125 L418501	10,000	KS	35,28	352,80
NEA01		Nřix 25 kV IS-CIS	1,000	KS	108 954,00	108 954,00
HJA26	M	MONTAZ ROZVADECU NEDELITELNYCH DO 2500KG	1,000	KS	2 003,04	2 003,04
NEA02		Omezovače přepětí	1,000	KS	32 141,00	32 141,00
CJA42	M	MONTAZ OMEZOVAČE VN VCETNE ZAPOJENI	1,000	KS	203,04	203,04
CKA04	M	KONC VNIT 22KV POLT24Č/1X1 TE 25-70MM	2,000	SADA	4 916,64	9 833,28
BJA21	M	TABULKA SJZ FOLIE VYVOD.VN DTS 1RAD VNIT	2,000	KS	95,92	191,84
CZA25	M	POJISTKA VN PRO 10-22KV 25A PR45/442	3,000	KS	525,16	1 575,48
CJA70	M	SADA KAB.OK CU3X35/M10+CU3X16/M10 CXEKVY	1,000	KS	213,00	213,00
CIA73	M	UKONC.A ZAP.VODIČE CU 70 MM2 VC.OKA-M12	8,000	KS	141,36	848,16
CGA56	M	KABEL 22KV AXEKVCE 1X70/16 PEVNE ULOZ	39,000	M	183,24	7 146,36
XAA52	M	DRZAK KABELU PVC-3 OTVORY DO PR49MM V TS	7,000	KS	332,90	2 330,30
CHA38	M	ODJUTOVANI A OCISTENI KABELU DO 300 MM2	6,000	M	31,32	187,92
DQA02	M	UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM	4,000	M	107,06	428,24
DQA53	M	SVORKA ODBOCNA SROZ PRO PAS/PAS FEZN30/4	1,000	KS	14,20	14,20
DQA37	M	SVORKA SROUB. PRIPOJOVACI SP1 NA KONSTR	2,000	KS	16,69	33,38
DQA10	M	ZNACENI UZEMNENI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI	2,000	KS	50,97	101,94
PS-01		Montáž/Demontáž				
335		trafostanice VN/NN - stavební část				
NEA01	D	Přepážka mezi rozvaděčem VN a transformátorem	7,500	M2	2 160,00	16 200,00
BEA06	D	MONTAZ OCELOVE KONSTRUKCE KLASICKE	50,000	KG	15,48	774,00
BEA11	M	MONTAZ OCHR.KRYTU Z PLETIVA V RAMU	12,000	M2	318,96	3 827,52
NEA03		Pletivo	12,000	M2	1 254,00	15 048,00
BEA06	M	MONTAZ OCELOVE KONSTRUKCE KLASICKE	30,000	KG	31,32	939,60
NEA05		Konstrukce pod rozvaděč VN	1,000	KS	13 500,00	13 500,00
BEA13	M	MONTAZ PLECH.ZAKRYTU PLNEHO V RAMU	0,600	M2	348,12	208,87
HCA70	M	OCELOVY PLECH TENKY 2,0MM (15,70 KG/M2)	0,600	M2	725,34	435,20
BEA23	M	OTVOR V PLECHU DO 4MM DO D 160MM	2,000	KS	171,72	343,44
JJA36	M	OK REZANI CASTI OCELOVE KONSTRUKCE STOZ	4,400	M	460,00	2 024,00
NEA04		Přetlakové žaluzie	2,000	KS	4 550,00	9 100,00
BEA10	M	MONTAZ PREF.OCHR.KRYTU Z PLETIVA V RAMU	0,600	M2	136,08	81,65

[Handwritten signature]

Material

VD - Jesenice - trafostanice, odpínač vysokého napětí

Datum: 22.10.2019

Definice SAP: 49432

Verze NZ ČEZ: 00172

Okres: Cheb

Oblast: Západ

HL projektant: qtvaidistom

Oblast ocenění: Západ

Projekt. firma: Václav Vaidiš - Elektromontáže s.r.o.

Číslo materiálu	Typ materiálu	Popis	Rozšířený popis	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková	Datum schválení	Schvalovatel	Uposomění
	PS_01	Montáž/Demontáž								
	336	trafostanice VN/NN - technologická část								
NEA01	hlav.	Nhř 25 kV IS-CIS	podle tech. spec. EP1900469-A-1ET1	1,000	KS	108 954,00	108 954,00			Xm
NEA02	hlav.	Omezovače přepětí		1,000	KS	32 141,00	32 141,00			Xm
1009039580	vedl.	KONCOVKA VNIT POLT-24C/1X1 25-70	3X KONCOVKA BEZ KAB OK	2,000	KS	3 855,00	7 710,00			
1003652090	vedl.	TAB. FOLIE ŠJZ-DTS-ZNAC V-1R -1N	210X140	2,000	KS	88,00	176,00			
1000296900	vedl.	POJISTKA VN 10/25KV 25A ETI 442MM TERMO		3,000	KS	505,00	1 515,00			
1000167280	vedl.	OKO KABEL PLNE 36KV ČU 35X10 KU-F	RM/SM/RE .35IGPH	3,000	KS	55,00	165,00			
1000327660	vedl.	OKO ČU LIS.POCIN.36KV 16X10 KU-V		3,000	KS	16,00	48,00			
1000037820	vedl.	OKO KABEL PLNE 36KV ČU 70X12 KU-F		6,000	KS	69,00	414,00			
1000163500	vedl.	KABEL 22-AXEKVCE 1X70/16		40,950	M	144,00	5 896,80			
1000006320	vedl.	DRŽÁK KABELU 3 OTVOR 34.49MM EK 267		7,000	KS	320,00	2 240,00			
1003632530	vedl.	PASKA ZEMNICI FEZN 30X4/50AM (BAL.25KG)		4,000	KG	29,30	117,20			
1000040380	vedl.	SVORKA SR 02 M8 SPOJ. PASEK 30X4		1,000	KS	14,20	14,20			
1000040290	vedl.	SVORKA SP1 0T - PŘIPOJ. NA KONSTR.		2,000	KS	14,20	28,40			
1003301650	vedl.	TRUBICE SMRST SR1F 25.4-12.7/1200 ZZ		0,084	KS	185,00	15,54			
9876000100	výk	VYK> SROUB M10X120, 6-HR.HLAVA, POZ	DIN931-8-8-A2K	14,000	KS	5,80	81,20			
9876009300	výk	VYK> PODLOŽKA PLOCHA 10,5 POZ	DIN125-140HV-A2K	14,000	KS	0,20	2,80			
9876002600	výk	VYK> SROUB M10X45, 6-HR.HLAVA, POZ	DIN933-8-8-A2K	2,000	KS	1,90	3,80			
9876008300	výk	VYK> MATICE M10, 6-HRANNA, POZ	DIN934-8-A2K	16,000	KS	0,45	7,20			
9876010400	výk	VYK> PODLOŽKA PRUŽNA 12, POZ.	DIN7980-Z30HV-A2K	2,000	KS	0,14	0,28			
	SO_01	Montáž/Demontáž								
	335	trafostanice VN/NN - stavební část								
NEA03	vedl.	Přístivo		12,000	M2	1 254,00	15 048,00			Xm
NEA05	vedl.	Konstrukce pod rozváděč VN		1,000	KS	13 500,00	13 500,00			Xm
NEA04	vedl.	Přístřikové žaluzie		2,000	KS	4 550,00	9 100,00			Xm
9870011900	výk	VYK> PLECH OCEL. TABULE 2,0 15,70KG/M2		9,891	KG	44,00	435,20			
9870032900	výk	VYK> OK REZACÍ KOTOUČ NA OCEL KONSTRUK		4,400	KS	100,00	440,00			
		Material celkem					198 053,62			

Vaidiš

OCENĚNÉ PRÁCE

Název stavby: VD - Jesenice - trafostanice, odpínač vysokého napětí

Datum: 22.10.2019

Definice SAP: 49432

Verze NZ ČEZ: 00172

Okres: Cheb

Oblast: Západ

Hl. projektant: qtvaidistom

Oblast ocenění: Západ

Projekt. firma: Václav Vaidiš - Elektromontáže s.r.o.

Kód práce	Typ práce	Zatřídění nákladů	Popis	Množství celkové	MJ	Elektromontážní a Stavební (zemní) práce		
						NH celk.	Sazba	Cena celk.
		PS_01	Montáž/Demontáž					
		330	trafostanice VN/NN - technologická část					
PCQA36A	D	315	MONTAZ ODPINACE 22KV S POJIST.BEZ POHONU	1,000	KS	0,520	360,00	187,20
PCQA37A	D	315	MONTAZ POHONU (EL.RUC) 1TAHLO ODPINACE	1,000	KS	0,979	360,00	352,44
PCGA09A	D	315	KABEL 22KV AXEKVCE 1X240/25 VOLNE ULOZ.	6,000	M	0,300	360,00	108,00
PCQA05A	D	315	MONTAZ ODPOJOVACE 3P 22KV DO630A BEZ POH	1,000	KS	0,366	360,00	131,76
PCQA27A	D	315	MONTAZ POHONU (EL.RUC) 1TAHLO ODPOJOVACE	1,000	KS	0,719	360,00	258,84
PCSA55A	D	315	SPODEK POJ. VNITRNI 22KV,L2211 SE ZAPOJ.	1,000	KS	0,123	360,00	44,28
PBXA08A	D	315	SPOJOVACI VEDENI AL TYC 50/5MM (D=3M)	21,000	M	4,494	360,00	1 617,84
PBVA10A	D	315	PODPER.IZOL.VNIT. 22KV J8/125 L418501	10,000	KS	0,980	360,00	352,80
PHJA26A	M	315	MONTAZ ROZVADECU NEDELITELNYCH DO 2500KG	1,000	KS	5,564	360,00	2 003,04
PCUA42A	M	315	MONTAZ OMEZOVACE VN VCETNE ZAPOJENI	1,000	KS	0,564	360,00	203,04
PCKA04A	M	315	KONC VNIT 22KV POLT24C/1XI TE 25-70MM	2,000	SADA	5,898	360,00	2 123,28
PBUA21A	M	315	TABULKA SJZ FOLIE VYVOD.VN DTS 1RAD VNIT	2,000	KS	0,044	360,00	15,84
PCZA25A	M	315	POJISTKA VN PRO 10-22KV 25A PR45/442	3,000	KS	0,168	360,00	60,48
PCIA73A	M	315	UKONC.A ZAP.VODICE CU 70 MM2 VC.OKA-M12	6,000	KS	1,206	360,00	434,16
PCGA56A	M	315	KABEL 22KV AXEKVCE 1X70/16 PEVNE ULOZ.	39,000	M	3,471	360,00	1 249,56
PCHA38A	M	315	ODJUTOVANI A OCISTENI KABELU DO 300 MM2	6,000	M	0,522	360,00	187,92
PDQA02A	M	335	UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM	4,000	M	0,864	360,00	311,04
PDQA10A	M	335	ZNACENI UZEMNENI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI	2,000	KS	0,240	360,00	86,40
		SO_01	Montáž/Demontáž					
		335	trafostanice VN/NN - stavební část					
NEA01	D		Přepážka mezi rozvaděčem VN a transformátorem	7,500	M2	45,000	360,00	16 200,00
PBEA06A	D	315	MONTAZ OCELOVE KONSTRUKCE KLASICKE	50,000	KG	2,150	360,00	774,00

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Zakázka: **VD Jesenice – trafostanice, odpínač vysokého napětí**

Zadavatel: **Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov**

Účastník zadávacího řízení:

Obchodní jméno	Václav Vaidiš-elektromontáže s.r.o.
Sídlo, resp. místo podnikání	Dalovice Botanická 276
Korespondenční adresa	Dalovice Botanická 276
IČO	26382300
DIČ	CZ26382300
Předmět podnikání	elektromontáže
Statutární orgán	jednatel
Telefon	603865038
Fax	
E-mail	info@elektromontaze.com
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Václav Vaidiš
Nabídková cena v Kč bez DPH	271 900,-Kč

Jméno: Václav Vaidiš

Podpis: 

(osoba nebo osoby oprávněné podepsat čestné prohlášení)

Datum: 24.ledna 2020

Razítko:

 **VÁCLAV VAIDIŠ** ①
ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.
Botanická 276, 362 63 Dalovice
IČ: 263 82 300 DIČ: CZ26382300

