

Smlouva o dílo

č. NPICR-411/2020/11-1

uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Zhotovitel: Ing. Jindřich Novák

Sídlo: [redacted]
vedený v živnostenském rejstříku,
Zastoupen: dtto
ve věcech realizace: dtto
IČO: 67372546
DIČ: [redacted]
Autorizace – pozemní stavby, [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „Zhotovitel“ – na straně jedné)

a

2. Objednatel: Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)

Sídlo: Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1
Zastoupen: Mgr. et Mgr. Helenou Plitzovou , ředitelkou NPI ČR
IČO: 45768455
DIČ: CZ 45768455
Bankovní spojení: KB 79530011/0100
(dále jen „Objednatel“ – na straně druhé, oba společně též “smluvní strany”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto

smlouvu o dílo:

II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

Přístavba výtahu v areálu NPI ČR Senovážné nám. „budova B“, Jindřišská 29, čp. 1694, Praha 1 – Nové Město

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje v souladu s obecně závaznými předpisy a normami a v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě provést pro Objednatele Dílo:

Projekční a inženýrská činnost pro shora uvedenou stavbu v rozsahu doplnění podkladů, zpracování projektu pro stavební povolení, obstarání stavebního řízení a zpracování tendrové dokumentace

(dále jen „Dílo“)

V rozsahu dle nabídky ze dne 5. 2. 2020 zpracované zhotovitelem, která je nedílnou součástí smlouvy jako příloha 1. Objednatel se zavazuje provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení a poskytnout Zhotoviteli při provádění Díla veškerou nezbytnou součinnost.

2. Místem předmětu Díla je budova B NPI ČR na adrese Jindřišská 29, čp. 1694, Praha 1 – Nové Město

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat Objednateli Dílo specifikované v čl. II. této smlouvy následovně:
 - a) Termín zahájení prací - provádění Díla: do 1. 4. 2020
 - b) Termín dokončení a předání Díla: do 30. 9. 2020 (odevzdání povolení do 31. 10. 2020 při dodržení a nenabalení správních lhůt určených účastníků řízení)
2. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny Díla za každý den prodlení s provedením Díla, přičemž právo Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu tím zůstává nedotčeno. Jestliže Zhotovitel bude v prodlení s provedením Díla delším 30 dnů, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany sjednávají pevnou a konečnou cenu za provedení Díla dle této smlouvy ve výši:

maximální cena celkem: 99 750,- Kč bez DPH
(platná základní sazba DPH 21%)
Maximální cena je bez správního poplatku, hrazeného přímo objednatel
2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu díla takto: Celkovou cenu za dílo po dokončení a předání díla bez pravomocného povolení ve výši 53.750,- Kč bez DPH (+ DPH 21%) a doplatek smluvní ceny ve výši 36.000,- Kč bez DPH (+ DPH 21%) po předání pravomocného povolení a to na peněžní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Splatnost faktur si smluvní strany sjednávají v délce 21 dnů ode dne doručení dané faktury.
3. Cena (bez DPH) dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je cena smluvní, pevná, konečná a neměnná po celou dobu realizace Díla. Sjednaná cena Díla (bez DPH) může být zvýšena jen za podmínek uvedených v písemném dodatku k této smlouvě schváleném a podepsaném oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany si sjednávají, že v případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla či její části zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení Objednatele s placením ceny Díla, přičemž právo Zhotovitele na náhradu škody v plném rozsahu tím zůstává nedotčeno. Aplikace ust. § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu se vylučuje. Jestliže Objednatel bude v prodlení s úhradou sjednané ceny Díla delším 30 dnů, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho dokončením a předáním Objednateli. O tomto sepíše smluvní strany „Předávací protokol“, který Zhotovitel a Objednatel podepíše.

2. Forma a počty odevzdávané dokumentace:
 - 4 paré autorizované PD pro stavební řízení tištěné (2x řízení, 2x Objednatel)
 - 2 paré tendrové PD tištěné
 - CD tendrové PD
 - Kontrolní a slepý rozpočet EXCEL
3. Objednatel prohlašuje, že při jednání o této smlouvě mu byly sděleny všechny pro něho relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto smlouvu a že neočekává ani nepožaduje od Objednatele žádné další informace v této souvislosti.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že není-li touto smlouvou v rámci smluvní dispozice dohodnuto jinak, řídí se smluvní vztahy z této smlouvy příslušnými ustanovení obecně závaznými právními předpisy ČR, zejm. pak občanského zákoníku.
2. Tato smlouva v plném rozsahu ruší a nahrazuje veškeré předchozí dohody a ujednání smluvních stran týkající se stejného předmětu jako tato smlouva.
3. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných a číselných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „IS RS“), za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění Smlouvy v IS RS zajistí Objednatel.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom tomto vyhotovení.
6. Seznam příloh:
Příloha č. 1 - nabídka ze dne 5. 2. 2020
Příloha č. 2 - živnostenské listy 2 ks, autorizace
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně přílohy, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

V Praze dne: 6. 3. 2020

V Praze dne: 17. 3. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. et Mgr. Helena Plitzová
ředitelka

.....
Ing. Jindřich Novák