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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89 /2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"), 

I. 

Smluvní strany 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

1.1. Česká republika - Krajský soud v Plzni 
se sídlem: Veleslavínova 40, Plzeň 
zastoupený: Mgr. Miloslavem Sedláčkem, předsedou Krajského soudu v Plzni 
IČO: 00215694 
bankovní spojení:  (výdajový účet) 

 (příjmový účet)

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel") 

a 

1.2. AirPlus, spol. s r.o. 
se sídlem: Modlany 22, 417 13 Modlany 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, oddíl C, vložka 18606 

zastoupená: Jaromírem Železným, předsedou rady jednatelů 
Petrem Čechalem, rrústopředsedou rady jednatelů 

IČO: 
DIČ: 

Ing. Pavlínou Rezkovou, MBA., členem rady jednatelů 
25441931 
CZ25441931 

bankovní spojení:  vedený u Komerční banky

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel'') 

tuto smlouvu o dílo ( dále jen „Smlouva"): 

II. 

Závazné podklady pro uzavření smlouvy 

2.1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady'') se rozurrú: 

Vyhlášení obchodní veřejné soutěže ze dne 21. 1. 2020, pod č. Spr 2325/2019 
Zadávací dokumentace ze dne 21. 1. 2020, pod č. Spr 2325 /2019 
Nabídka zhotovitele ze dne 30. 1. 2020, pod č. R-20000105 
Rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 7. 2. 2020, pod č. Spr 
2325/2019. 

2.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny vyse 
uvedené Závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě 
těchto podkladů nemá žádné výhrady. 
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III. 

Předmět Smlouvy 

3.1. Předmětem plnění této Smlouvy je realizace rozvodů vzduchotechniky v rámci akce „KS 
Plzeň - vzduchotechnika v budově Veřejného rejstříku Krajského soudu v Plzni" 
(dále také „Dílo"). Dílo bude provedeno v souladu s technologickými postupy, které 
vyplývají z projektu pro realizaci stavby a přiloženého výkazu prací a výměr. 

3.2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno bez vad a nedodělků. Předání a převzetí Díla bude 
provedeno v místě plnění dle odstavce 4. 1. této smlouvy, a to způsobem uvedeným 
v čl. XI této smlouvy. 

3.3. Součástí Díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací Díla, a to konkrétně např.: 
a) vybudování, udržování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu

s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele
a s platnými právními předpisy, včetně jeho odklizení a úklidu

b) zpracování harmonogramu výstavby a jeho předání objednateli ve lhůtě do 5 pracovních
dnů od převzetí staveniště,

c) bourací práce spolu s dopravou a předáním odpadu k odstranění na řízenou skládku
nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech"); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad
vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

d) dodávka všech dokladů o atestech v českém jazyce,
e) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících započetí s trvalým užíváním Díla,
f) obstarání nezbytných povolení k provedení Díla a uhrazení všech s tím souvisejících

poplatků včetně projednání s dotčenými orgány a institucemi (např. zábory komunikací,
skládky odpadů, dopravní značení v průběhu stavby);

g) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu
a příjezdu k objektům,

h) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

i) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
j) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení

Díla.

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, 
aby Dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska 
uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v 
souladu 
- s touto smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,
- se všemi Závaznými podklady,
- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel
uvedených v takových normách jako doporučující),

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
- s obecně závaznými právními předpisy.

3.5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat Dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu 
z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo 
k předmětu Díla. 
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3.6. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle odstavce S. 1. této smlouvy. 

IV. 

Místo a doba plnění 

4.1. Místem provádění Díla je budova Krajského soudu v Plzni - budova veřejného rejstříku, na 
adrese sady S. května 11, Plzeň. 

4.2. Dobou provádění Díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem až do úplného 
dokončení a protokolárního předání Díla objednateli včetně odstranění případných vad 
a nedodělků. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy do 30. 6. 2020. 

4.4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 7 kalendářních dnů od nabytí 
účinnosti Smlouvy. 

v. 

Cena díla 

5.1. Cena Díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 385 006,27 Kč 
(slovy slovy tři sta osmdesát pět tisíc šest korun českých dvacet sedm haléřů), včetně DPH. 
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z 
nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace Díla, a to i po případném 
prodloužení termínu dokončení realizace Díla z důvodů ležících na straně objednatele. 

5.2. Rozpis ceny v Kč: 
- cena bez DPH 318 187 Kč (slovy tři sta osmnáct tisíc jedno sto osmdesát sedm korun

českých) 
- DPH 66 819,27 Kč (slovy šedesát šest tisíc osm set devatenáct korun českých dvacet

sedm haléřů ) 
- celková cena vč. DPH 385 006,27 Kč (slovy tři sta osmdesát pět tisíc šest korun

českých dvacet sedm haléřů) 

5.3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s realizací jednotlivých částí Díla a Díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také 
veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona o odpadech 
(zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto 
povinností jsou zahrnuty v ceně Díla. 

5.4. Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou 
součástí. 

S.S. Drobná změna a upřesnění Díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti Díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do 
stavebního deníku. 

5.6. Dojde-li v průběhu provádění Díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována 
DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena 
díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě. 

5.7. Vyvstane-li v průběhu zhotovení Díla potřeba víceprací, změny nebo rozšíření, které nebyly 
uvedeny v zadávacích materiálech a neisou součástí výkazu výměr, musí být vždy před 
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jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. O cenu za takto 
provedené a odsouhlasené vícepráce bude navýšena celková cena Díla, a to na základě 
samostatného dodatku k této smlouvě. Dojde-li při realizaci předmětu Díla k jakýmkoliv 
změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla na základě požadavku objednatele, je 
objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle 
jednotkových cen, použitých pro návrh ceny Díla a pokud to není možné, tak podle 
zhotovitelem navrhovaných cen a o těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke 
smlouvě. V případě, že objednatel omezí rozsah předmětu Díla, což může učinit svým 
jednostranným písemným prohlášením doručeným zhotoviteli, nebo nebudou provedeny 
práce v rozsahu dle přílohy č. 1, bude cena Díla ponížena o cenu tzv. méněprací, jejichž 
ocenění bude provedeno podle položkového rozpočtu, který bude v konkrétním případě 
vytvořen pouze za tímto účelem. 

VI. 

Platební podmínky 

6.1. Objednatel neposkytuje pro realizaci Díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 
druhé smluvní straně závdavek. 

6.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, Že ustanovení§ 2611 OZ se nepoužije. 

6.3. Sjednaná cena bude uhrazena objednatelem na základě faktury (daňového dokladu) 
vystavené zhotovitelem po dokončení Díla bez vad a nedodělků a jeho protokolárním 
předání objednateli. Kopie protokolu o převzetí Díla objednatelem bez výhrad bude 
přiložena k faktuře. 

6.4. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené 
dalšími obecně závaznými právními předpisy. Kromě náležitostí stanovených platnými 
právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky, IČO objednatele,
b) předmět smlouvy,
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno
d) lhůtu splatnosti faktury.

6.5. Splatnost faktury byla stanovena v délce 30 dnů od jejího doručení objednateli a její úhrada 
je splněna okamžikem odepsání částky z účtu objednatele vedeného u peněžního ústavu. 
Úhrada ceny Díla bude prováděna v české měně. 

6.6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně vyúčtována cena za Dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným
zástupcem objednatele,
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů
po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
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VII. 

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

7.1. Objednatel zabezpečí předání staveniště zhotoviteli při zahájení provádění Díla a zhotovitel 
naopak při jeho předání Objednateli po dokončení Díla či ukončení Smlouvy. O předání a 
převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán písemný protokol. 

7.2. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k nústu 
realizace Díla a umožní vstup do objektu za podnúnek dodržování mlčenlivosti o všech 
skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví. 

7.3. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 
proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k 
dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se 
likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

7.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a umožnit osobám, 
které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště. 

7.5. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění Díla oprávněna 
i ke kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady 
a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším 
úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské 
činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
při realizaci stavby. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 
2593 oz.

Osobou vykonávající činnost technického dozoru stavebníka bude sdělena dodatečně 
zápisem ve stavebním deníku. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování Díla i po jeho předání objednateli, zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se 
zhotovením Díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i 
třetími osobami, které se na provádění Díla podílejí. 

7.7. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podnúnek stanovených správními orgány 
objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí 
případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem. 

7.8. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a 
hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

7.9. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích 
nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u 
silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, 
totéž platí i pro případ zajištění nústa pro uložení přebytečné stavební suti. 

7 .1 O. Další povinnosti zhotovitele: 
- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele

za optimálních kvalitativních podmínek,
- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prac1,

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci
a zachování pořádku na staveništi,
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- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba
mus.í být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění Díla přítomna v místě stavby a
musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení
objednatele,

- veškeré práce na Díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při
plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele,

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které
zhotovitel pro provedení Díla využil,

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení,
úschově či pod svou kontrolou,

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady

- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a
ostatní pravidla platná v areálu objednatele,

- zhotovitel je povinen průběžně aktualizovat harmonogram výstavby a aktualizace
neprodleně předkládat objednateli,

- zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic objednatele,
- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,
kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na
převzatém staveništi.

VIII. 

Oprávněné osoby 

8.1. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 
- ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí Díla, odsouhlasení

faktur:
Jaroslav Procházka, tf. 702 244 448, e-mail: jprochazka@ksoud.plz.justice.cz

- ve věcech ekonomických:
Ivana Marešová, tf. 775 996 163, e-mail: imaresova@ksoud.plz.justice.cz

8.2. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: 
- ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru zhotovitele,

denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího
řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky:
Vladimír Neumann, 603 181 961, vladimir.neumann@air-plus.cz
Dan Puhl, 774 239 046, dan.puhl@air-plus.cz

8.3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným 
dodatkem k této Smlouvě. 

IX. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 
prováděním díla 

9.1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 
vybudováním nevznikly žádné škody, udržovat na předaném staveništi pořádek a čistotu a 
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odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním Díla a po ukončení stavby uvést 
staveniště do původního stavu předepsaného projektovou dokumentací. 

9.2. Vlastnické právo k realizovanému Dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 
protokolárního převzetí Díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke
zhotovení Díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví 
objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 

9.3. Nebezpečí škody na Díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli 
podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě 
(tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají 
být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou 
zabudováním součástí předmětných nemovitost1'), jakož i nebezpečí škody na jiných 
věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na 
objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli. 

9.4. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně 
2 pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním 
postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah 
nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k 
tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto 
prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí 
hradí: 
► v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
► v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

9.5. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 
kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 
zhotovitel, a to i v případě, Že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

9.6 Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení 
objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

9.7. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl.· 
VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na
staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl.
VIII. této Smlouvy.

9.8. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu a předat jej objednateli do 5 
kalendářních dnů od dokončení Díla dle odstavce 3.2. této Smlouvy. 

X. 

Stavební deník 

10.1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499 /2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu
práce.

10.2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně den, 
kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány 
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první stránky s origináhúm textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 
místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

10.3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové

dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí
s hospodárností a bezpečností práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

10.4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka. 

1 O.S. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

10.6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu 
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky 
svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně 
provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. 
Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat 
zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli 
prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli 
do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí. 

10.8. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

XI. 

Předání a převzetí díla 

11.1. Předaní a převzetí Díla ( dále jen „přejímací řízení'') bude objednatelem zahájeno do 2 
pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele - zápisem ve stavebním deníku. O 
přejímacím řízení vyhotoví zhotovitel samostatný zápis (předávací protokol), který obě 
smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění 
předem odsouhlaseném objednatelem. 

11.2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí Díla pokud: 
a) Dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se
závaznými podklady Díla a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou;
b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli
předal dokumenty vztahující se k Dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;
c) Dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k Dílu.

11.3. Objednatel se zavazuje Dílo převzít v případě, Že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků 
bránících jeho řádnému užívání. Zápis z přejímacího řízení bude v případě přebírání Díla 
s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání Díla obsahovat informaci, že je Dílo 
přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž je Dílo převzato. 
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11.4. Pokud objednatel Dílo nepřevezme, protože Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící 
jeho řádnému užívání, nebo bude mít Dílo větší množství vad nebo nedodělků nebránících 
však užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 

11.5. Pokud objednatel Dílo převezme s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání Díla 
(převzetí s výhradami) dle odstavce 11.3. Smlouvy, budou tyto vady a nedodělky 
odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla objednatelem, nedohodnou-li se smluvní 
strany při předání Díla písemně jinak. 

11.6. Přejímací řízení se bude opakovat až do dokončení Díla dle odstavce 3.2. Smlouvy, tedy 
protokolárního převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. 

11.7. Doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
zhotovitel předá objednateli při předání Díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady 
dle předchozí věty nepředá, objednatel Dílo nepřevezme. Předáním Díla objednateli není 
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

XII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost Díla, tedy 
přejímá závazek, že Dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 
určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti 
stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou 
technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů a zařízení, a stejně tak i za odborné 
provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného Díla v délce min. dvou let, 
začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí Díla. 

12.2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, 
po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly 
provozovat. V případě, Že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další 
části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části 
zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne 
zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto článku, která začne platit ode dne 
výměny nebo odstranění reklamované vady. 

12.3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada Díla, má objednatel právo na její bezplatné 
odstranění. 

12.4. Veškeré vady Díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude 
vady Díla oznamovat na: 
a) e-mail: vladimir.neumann@air-plus.cz, nebo 
b) adresu: Modlany 22, 417 13 Modlany, nebo 
c) do datové schránky: Fjxj4w9 

12.5. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž 
den, kdy je vada skutečně odstraněna. 

12.6. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo 
požadovat: 
a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části Díla,
b) odstranění vad opravou vadné části Díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
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c) přiměřenou slevu z ceny díla,
a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě
odstranit.

12.7. Ustanovenúni tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit 
od Smlouvy z důvodu vad Díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení 
Smlouvy. 

12.8. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 
zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání Díla do 7 pracovních dnů od 
písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 1 měsíce ode dne písemného oznámení 
objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze 
s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, 
dohodnou obě strany písemně lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu 
odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že 
zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm 
pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení 
odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá 
objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se 
k opravené, případně vyměněné části Díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o 
shodě výrobků apod.) potřebné k provozování Díla. 

12.9. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání Díla a provozu, a závad 
na technologickém zařízení, bude zahájeno do 2 pracovních dnů od jejich nahlášení 
zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem a dodatečně písemné 
oznámení dle odstavce 12.4. Smlouvy. Havarijní vada bude odstraněna do 7 pracovních 
dnů od nahlášení zhotoviteli, nebude-li dohodnuto v konkrétním případě jinak. 

12.10. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke 
vzniku vady. 

XIII. 

Nebezpečí škody 

13.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
převzetí Díla objednatelem. 

13.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

13.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

13.4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

13.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 1 mil. Kč. Pojištění musí 
obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti 
za finanční škody. 

13.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění 
proti všem rizikům na plnou hodnotu budovaného Díla. Pojistná smlouva musí být platná 
po celou dobu realizace Díla. 
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13.7. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv 
na požadovaná pojištění dle odstavce 13.5. a 13.6. této smlouvy včetně všech dodatků. 

XIV. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty 

14.1. Za prodlení s úhradou plateb ve lhůtě splatnosti uvedené v odstavci 6.4. této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn požadovat a objednatel povinen uhradit úrok z prodlení z neuhrazené 
dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním 
právním předpisem. 

14.2. Za prodlení s provedením Díla ve lhůtě uvedené v odstavci 4.3. této smlouvy je objednatel 
oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 O 000 Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

14.3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků Díla ve lhůtě uvedené v odstavci 11.5. této 
smlouvy je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek 
zvlášť. 

14.4. Za prodlení s vyklizením a uvedením staveniště do původního stavu ve lhůtě dle odstavce 
9.8. a 15.7. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 

14.5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v odstavci 7.6. této smlouvy je 
objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
1 O 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

14.6. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování vady, jakož i tuto odstranit, ve lhůtách 
uvedených v odstavci 12.8. a 12.9. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat a 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

14.7. V případě nedodržení technologických postupů (zejména montáže technologie do stavebně 
nehotových prostor), je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1 O 000 Kč, a to za každý zjištěný případ. 

14.8. V případě porušení povinnosti při nakládání s odpady je objednatel oprávněn požadovat a 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 O 000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení. 

14.9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 
povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

14.1 O. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 
obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

14.11. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

XV. 

Ukončení Smlouvy 

15.1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

15.2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 
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druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozunú zejména: 
a) neprovedení Díla v době plnění dle odstavce 4.3. této smlouvy,
b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném ternúnu,
c) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odstavce 13.5. a 13.6.

této smlouvy nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli, nedojde-li
k jejímu předání při podpisu Smlouvy

d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se
provádění Díla,

e) neuhrazení ceny za Dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné
částky, přičemž druhá výzva nesnú následovat dříve než 30 dnů po doručení první
výzvy.

15.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel

postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu Díla a sjednanému ternúnu předání Díla, či jeho části objednateli,

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnuti),

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

15.4. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

15.5. Objednavatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Odstoupením od 
smlouvy se závazek ruší vždy od počátku. Odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce je 
účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

15.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení. 

15.7. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště ve lhůtě nejpozději 5 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že 
zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit 
jeho vyklizení na náklady zhotovitele. 

15.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 
na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za 
jakost včetně podnúnek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku 
mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat 

15.9. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká 
jen části Díla 

15.10. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, 
pokud se důvod odstoupení týká jen části Díla. 
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XVI. 

Zvláštní ustanovení 

16.1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení 
Smlouvy v tomto bodě nedopustila. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či 
neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 
Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení 
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té 
doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

16.2. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. 

16.3. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího 
výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob 
nebo pověřených zástupců. 

16.4. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami 
vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným 
soudem České republiky. 

16.5. Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text Smlouvy, popř. 
údaje o této Smlouvě (název a IČO zhotovitele, předmět Smlouvy, dobu jejího trvání, výši 
finančního plněnf) ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vše za 
předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis. 

16.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 

17.1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 
příslušná ustanovení OZ. 

17.2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 
zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

17.3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se 
nepoužijí. 

17.4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

17 .5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

17.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
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objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

17.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejún podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejún obsahu, což stvrzují svými podpisy.

17.8. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy principu veřejnosti smlouvy podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacún, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

17.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění dle zákona o registru smluv. 

XVIII. 

Seznam příloh 

Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha Cenová nabídka zhotovitele spolu s výkazem výměr. 

1 n" 'i 1' ·1 fl �-j�)- L�.rl. 
V Plzni dne .. ........ . 

/2 objednatele
Mgr. Miloslav Sedláček 

předseda Krajského soudu v Plzni 
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Cenová nabídka č.: R-20000105

ČLEN ČEZ ESCO 

Název akce: Krajský soud Plzeň -VZT 

Vypracoval: Dan Puhl 

Telefon: 774239046 

V Modlanech dne: 30.01 .20 

Popis položky 

Cena celkem 

Dodací podmínky: 

Záruční doba: 
Splatnost faktur: 

Předpekl. nástup: 
Předpokl. délka mont.: 

E-mail: dan.puhl@air-plus.cz

24 měsíců 

dle SoD 

dle SoD 

dle SoD 
Požadavky na zákazníka: přístup do požadovaných prostor; 

Stavební přípomoce - malování atd 

Krajský soud v Plzni 
Jaroslav Procházka Kontakt: 702 244 448 

jprochazka@ksoud.plz.justice.cz 

Veleslavínova 21/40 

301 00 Plzeň - Vnitřní Město 
IČ: 00215694 DIČ: 

Místo realizace, odp. osoba: Veleslavínova 21/40, 

30617 Plzeň 

M.J.

kpt 

Množ. 

1,000 

Maloobchodní 
cena 

318 187,00 

Celkem bez DPH: 

Nabídka je pouze orientační. Jejím přijetím nevzniká smluvní vztah. 
Smluvní vztah je nutné vytvořit zasláním objednávky/ smlouvy a jejím přijetím druhou smluvní stranou. 

AirPlus, spol. s r.o. 
Modlany 22 
417 13 Modlany 

Cena celkem 

318 187,00Kč 

318187,00Kč 
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Číslo projektu: 

Název stavby: 

Pozice 

1.1 

1.1A 

----

1.2 

5552 
Vzduchotechnika ve spisovnách 1.PP budovy Veřejného rejstříku 

Kraiského soudu v Plzni sady 5. května 11 

Zkrácený popis 

Vzduchotechnika 

l-'nvodnI VZ I JednotKa o vzaucnovem výkonu Qv=LUUm3/h, ex. 
tlak 200Pa. Jednotka je ve složení:uzavírací klapka se 
servopohonem, filtr s tř[dou filtrace M5, ventilátor o vzduchovém 
výkonu 200m3/h, externí tlak 200Pa, příkon motoru 38W, napětí 
230V, elektrický ohřev o požadovaném výkonu 2, 1 kW, maximální 
výkon 4,5kW, napětí 3x 400V. Součástí jednotky bude systém 
měření a regulace, včetně kabeláže. Podrobné požadavky viz 
!!3chnická zorá'la řl. 4.1 
Kabeláž pro vzduchotechnické jednotky a ventilátory bude 

tažena z rozváděče v místnosti 010 spisovna v 1.PP 

Kabel CYKY 5J x 2,5 
Zemnící vodič CYA 6 
Kabelová lišta bílá 40x40 
Jistič 16C/3 
Rad1aln1 polrufini venf1la!or s EC motorem o vzducnovem vyKOňu 
Qv - 400m3/h, ex. Tlak 250Pa. Příkon motoru 86W, napětí 230V. 
Ventilátor je určen k montáži do kruhového potrubí. Ventilátory 
mají 25mm dlouhá připojovací hrdla. Ventilátory jsou vybaveny 
dozadu zahnutými lopatkami a motory s vnějším rotorem. 
Rychloupínací spona umožňuje snadnou montáž i demontáž a 
tlumí přenos vibrací do potrubí. Dodávají se se zapojeným 
potenciometrem (O - 10 V), který umožňuje jednoduše najít 
: 7vnl.e_n_ít_ru:ac_ovn í bod. 

r � 1.2 _ __ c_ Montážní spona průměr 160 -----· 

-

Zpracováno dne: 

Zpracoval: 

M.j.

ks 

bm 
bm 
bm 
ks 

ks 

ks 

Množství 

/···, . '

(4,0/ 
--'.../ 

150,0 
150,0 
150,0 
4,0 

2,0 

4,0 

Jednot. cena (Kč) 
Dodávka T Montáž I 

33 796 Kč 6 480 Kč 

-

62 Kč 16 Kč ---- -----
29 Kč 16 Kč 
96 Kč 16 Kč 

608 Kč 81 Kč . 

8 154 Kč 3 240 Kč 

135 Kč 16 Kč 

Celkem (Kč) 
Cena celkem (Kč) 

Celkem Dodávka 

40 276 Kč 135 183 Kč 

- ·····-·------------·-------------····-

78 Kč 9 234 Kč 
45 Kč 4 325 Kč 

112 Kč 14 337 Kč ..
689 Kč 2 430 Kč 

11 394 Kč 16 307 Kč 

------ ·------- -- - -
151 Kč 539 Kč 

I Montáž 

25 92,0 Kč 

--·-

2 430 Kč 
2 430 Kč 

161 103 Kč 

� ..... t 
'7) i"l ·? é.1.1' 

'v '"' ") /'?
p✓\.' 'l 

------·---··-------- ··------ --

·-

11 664 Kč 

6 755 Kč-------·--· ----··------ ---· 
2 430 Kč 16 767 Kč -----·-··-�--

324 Kč 2 754 Kč 

6 480 Kč 22 787 Kč

·--
65 Kč 604 Kč -- ---- --------

6-/2..Z.\. 

G1it,· q·· l
(, ' ,;. 

C,!z i 
611...: 

#'•i17 11� !:....., . ' 
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IRaďialnípoťřul:iní ventilátor s EC motorem o vzďuchovém vykonu 
Qv - 200m3/h, ex. Tlak 250Pa. Příkon motoru 80W, napětí 230V. 
Ventilátor je určen k montáží do kruhového potrubí. Ventilátory 
mají 25mm dlouhá připůjovací hrdla:·ven.tílát�y js�u vybaveny 

1.3 dozadu zahnutými lopatkami a motory s vnějším rotorem. ks 1,0 4 304 Kč 3 240 Kč 
Rychloupínací spona umožňuje snadnou montáž i demontáž a 
tlumí přenos vibrací do potrubi. Dodávají se se zapojeným 
potenciometrem (O - 10 V), který umožňuje jednoduše najít 
z�Qleo_'l..PLaro_\LO.Lb_o__d _____ 

1.3 Montážní spona průměr 125 ks 2,0 119 Kč 24 Kč 
1.4 Tlumič hluku 0200/600 ks 4,0 1 938 Kč 49 Kč --
1.5 Tlumič hluku 0160/600 ks 4,0 1 624 Kč 49 Kč 
1.6 Tlumič hluku 0125/600 ks 2,0 1 528 Kč 49 Kč -
1.7 Zpětná klapka RSK 160 ks 2,0 257 Kč 24 Kč 
1.8 Škrtící klapka MSK 160 ruční ks 2,0 658 Kč 24 Kč 
1.9 Zpětná klapka RSK 125 ks 1,0 223 Kč 24 Kč 

-··-•····--· 

1.10 Vyústka KV-K-1-R1 425x75mm ks 2,0 573 Kč 24 Kč 
. .-

1.11 Vyústka KV-K-2-R1 625x75mm ks 8,0 968 Kč 32 Kč 
-- -· 

1.12 Krycí mřížka do potrubí d160 tahokov ks 2,0 486 Kč 32 Kč 
-·--·· ---

1.13 Stěnová mřížka d200 ks 4,0 517 Kč 32 Kč 
.. 

• -•-

1.14 Tepelná izolace K-flex tl.20mm m2 6,0 356 Kč 65 Kč 
Vzduchotechnické potrubí skupina I. pozinkovaný plech 

-- -

1.51 Spiro potrubí do 0125, 30% tvarovek bm 2,0 446 Kč 81 Kč 
1.52 Spiro potrubí do 0160, 50% tvarovek bm 15,0 761 Kč 81 Kč 
1.53 Spiro potrubí do 0200, 50% tvarovek bm 15,0 829 Kč 81 Kč 

1.101 
>-· 

Čtyřhranné potrubí pozink do obvodu 1,2m, 100% tvarovek m2 8,0 518 Kč 81 Kč 

Montážní a spojovací materiál kg 125,0 16 Kč 8 Kč 
Náklady na dopravu kpl 1,0 12 960 Kč 4 860 Kč 

·---f---
--· 

· ····-· 

7 544 Kč 

143 Kč 
1 987 Kč 
1 673 Kč 
1 577 Kč 

281 Kč 
683 Kč ·-· 

248 Kč ---- ·------

598 Kč 
1 000 Kč 

518 Kč 
549 Kč 
421 Kč 

527 Kč 
842 Kč 
910 Kč 

599 Kč 

24 Kč 
17 820 Kč 

·-·---

-·· 

4 304 Kč 3 240 Kč 

238 Kč 49 Kč 
7 753 Kč 194 Kč 
6 496 Kč 194 Kč --
3 056 Kč 97 Kč 

513 Kč 49 Kč ·--

1 317 Kč 49 Kč 
... 

223 Kč 24 Kč 
1 147 Kč 49 Kč ·----• 
7 742 Kč 259 Kč ---·-· 

972 Kč 65 Kč 
2 067 Kč 130 Kč 
2138 Kč 389 Kč 

891 Kč 162 Kč 
. 11 421 Kč 1 215 Kč 

12 442 Kč 1 215 Kč 

-·
4 147 Kč 648 Kč 

2 025 Kč 1 013 Kč 
12 960 Kč 4 860 Kč 

-··--

,, 

7 544 Kč 

287 Kč 

7 947 Kč 

6 690 Kč ---
3 154 Kč 

-------

562 Kč ---
1 365 Kč 

248 Kč 

1195 Kč 

8 001 Kč 
------1 

1 037 Kč. 
--· 

2197 Kč 

2 527 Kč 

1 053 Kč 

12 636 Kč 

13 657 Kč 

4 795 Kč 

3 038 Kč 

17 820 Kč 

/ 
7 

----· 
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264 208 Kč 53 978 Kč 

Celkem bez DPH 318 187 Kč 




