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Smlouva o dílo  

 

č. 0123/G6500/19/RS (objednatele) 

č. 11-7277-0200 (zhotovitele – Společník 2) 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel:  Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00 

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva 

IČO:   25656112 

DIČ:   CZ25656112 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290  

 

dále i jen „PVS“ nebo „objednatel“  

 

Zhotovitel: Dplus + Sweco  

 

Společník 1: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.  
se sídlem Praha 8, Sokolovská 16/45A, PSČ 186 00  
zastoupena:   
IČ: 26760312  
DIČ: CZ26760312  
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 8111  
 

a 

  

Společník 2: Sweco Hydroprojekt a.s.  

se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ: 140 16  
zastoupena: I   

  
  

za společnost podepisují dva členové představenstva společně  
IČ: 26475081 

DIČ: CZ26475081 

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326 

dále i jen „zhotovitel“ 
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II. Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, o zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zpracování 
projektové dokumentace – dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro výběr 
zhotovitele včetně IČ na akci „ÚČOV – rekonstrukce stávající vodní linky“, č. akce: 
12G6500“ a na základě předloženého zadání: 

 

vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také jen 

„DSP“) a dokumentace pro výběr zhotovitele (dále také jen „DPS“) včetně 
inženýrské činnosti (dále také jen „IČ“) a získání pravomocného stavebního 
povolení. DSP a DPS budou zpracovány dle přílohy č. 12 a 13 vyhlášky č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb a dle požadavků sazebníku UNIKA, resp. dle právních 
předpisů účinných v době zpracování PD. Součástí předmětu plnění je dále 
provedení přípravných fází předcházejících zpracování DSP v rozsahu dále 
uvedeném. Předmět plnění spočívá tedy zejména v: 

▪ provedení přípravné fáze v rozsahu uvedeném v této smlouvě, 

▪ zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti na 
vydání stavebního povolení ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, 

▪ podání žádosti na vydání stavebního povolení a v tomto řízení objednatele 
zastupovat až do doby vydání pravomocného stavebního povolení. Případně 
zajistit uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po 
předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání stavebního povolení, 

▪ zpracování projektové a jiné dokumentace nezbytné pro výběr zhotovitele, 

▪ inženýrské činnosti, 

 

pro akci „ÚČOV – rekonstrukce stávající vodní linky“ číslo investiční akce 12G6500 

v následujícím rozsahu (technické specifikace):  

Stavba spočívá v rekonstrukci a modernizaci technologického zařízení a rekonstrukci 
stavebních konstrukcí vybraných objektů stávající vodní linky ÚČOV a výstavba nových 
stavebních objektů. Rekonstruovaná stávající vodní linka (dále i jen SVL) bude pracovat 
souběžně s novou vodní linkou ÚČOV (NVL). Návrh technického řešení bude vycházet 
ze zpracované DUR a následně pravomocného územního rozhodnutí, případně ze 
stanovisek dotčených orgánů vydaných v rámci územního řízení.  

Stavba ÚČOV bude navržena v souladu s platnou legislativou na úseku vodního 
hospodářství, ochrany ovzduší (zejména v oblasti minimalizace pachové zátěže), 
odpadového hospodářství a požadavků na požární ochranu, bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci. Projektová dokumentace bude zpracována podle Městských standardů 
vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. m. Prahy. 

2. Vzhledem k tomu, že nejsou vybudovány nátokové labyrinty a není v současné době 
možno veškeré odpadní vody stokami čerpat přes objekt Hlavní čerpací stanice, požaduje 
objednatel v rámci předmětu veřejné zakázky, aby byly před zahájením zpracování DSP 
provedeny tyto přípravné fáze: 
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· Optimalizace chemicko-technologického návrhu aktivačního systému - zejména 
návrh objemů jednotlivých sekcí aktivace, koncentrace aktivační směsi a kalů, 
velikost jednotlivých proudů, používané chemikálie (externí substrát, koagulační a 
flokulační činidla, odpěňovače apod.) a jejich dávkované množství, potřeby 
vzduchu. Zvážit zařazení anoxického selektoru na začátek aktivace pro potřeby 

potlačení růstu vláknitých mikroorganismů. Zpracovat podrobný chemicko-

technologický výpočet a na základě něj optimalizovat velikost a hloubky 
jednotlivých stavebních objektů a návrh technologického zařízení aktivace. 

· Optimalizovat hydraulický návrh vodní linky za účelem omezení nutnosti čerpání 
odpadních vod a aktivační směsi. Včetně optimalizace návrhu čerpací stanice 
spodního horizontu s ohledem na budoucí plánované přesměrování odpadních vod 
po dostavbě obou nátokových labyrintů do objektu Hlavní čerpací stanice. 

· Technicko – ekonomické posouzení variant výstavby. Konkrétně variantní 
posouzení řešení rekonstrukce SVL za provozu, příp. za plné odstávky, z hlediska 

investičních nákladů, nákladů na provizorní opatření, lhůty výstavby a dopadu do 
kvality vody v recipientu. V rámci variant bude zpracován plán stavby a nezbytných 
odstávek, částečných a případně úplných, vyčísleny náklady na provizoria, čerpání 
po dobu výstavby, poplatky za vypouštěné znečištění, dopad do lhůty výstavby a 
s tím spojených nákladů, apod. Zpracován bude i návrh limitních hodnot 
vypouštěného znečištění po dobu přestavby ÚČOV s důrazem na minimalizaci 
vypouštěného znečištění. 

Na základě výše vedených podrobných výpočtů a návrhů rozhodne objednatel o variantě 
výstavby, která bude dále rozpracována v DSP. Objednatel dále po vydání stavebního 
povolení rozhodne o rozsahu DPS. 

3. V rámci projektové dokumentace požaduje objednatel následující:  

· Upřesnit napojovací místa do kalového hospodářství ÚČOV. 

· V DSP specifikovat nově instalované stroje, jejich výkon (kapacitu) a spotřebu el. 
energie. 

· Optimalizovat energetickou bilanci SVL volbou konkrétních spotřebičů 
upřednostňujících nižší spotřebu el. energie. 

· V závislosti na bližší specifikaci strojů a jejich umístění optimalizovat velikost 
nových stavebních objektů, při tom zohlednit i provozní potřeby obsluhy. 

· Při rekonstrukci stávajících objektů zohlednit výsledky stavebně-technického 
průzkumu. 

· V objektu stavidlové komory řešit funkční odvětrání. 

· Objekty vyžadující dezodorizaci navrhnout tak, aby byl účelně minimalizován 

objem čištěné vzdušiny. 

· Ve vazbě na rostoucí koncentraci odpadních vod v době dlouhotrvajícího sucha řešit 
garanci maximálních hodnot přiváděného znečištění. 

· Navrhnout a upřesnit místa pro kontrolní měření průtoku vypouštěných odpadních 
vod vč. obtoku aktivace a místa pro odběry vzorků odpadní vody na přítoku a 
odtoku pro kontrolní účely. Upřesnit, zda bude zachováno či jakým způsobem 
nahrazeno stávající měřící a odběrné místo na přítoku za česlovnou. 

· Upřesnit místa on-line měření průtoků a monitoringu odpadních vod, kalů a 
vzduchu a jejich zapojení do řídícího systému pro účely automatické kontroly a 
regulace čistících procesů.  
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· Upřesnit výpočtem množství srážkových vod. V maximální míře umožnit jejich 
vsakování. V případech, kdy vsakování nebude možné zajistit, odvést srážkové vody 
do areálové kanalizace. 

· Minimalizovat dopady výstavby na provoz kalového hospodářství ÚČOV. 

· Navrhnout minimálně jednoroční zkušební provoz zahrnující letní i zimní období za 
účelem ověření a prokázání funkce stavby poté, co bude rekonstruovaná SVL 
uvedena do provozu a zapracována. 

· Ve spolupráci s provozovatelem a objednatelem bude upřesněn veškerý majetek, 
který bude vybudován, nebo se bude rušit, případně který bude technicky 
zhodnocen. 

 

4. Stručný popis požadovaného rozsahu rekonstrukce: 

 

V rozsahu rekonstrukce jsou zahrnuty následující objekty SVL včetně strojně-

technologické části, elektro a MaR a ASŘ: 

· rekonstrukce lapáků štěrku 

· rekonstrukce čerpací stanice spodního horizontu 

· rekonstrukce česlovny 

· rekonstrukce lapáků písku a pískových jímek 

· rekonstrukce usazovacích nádrží SN1-4 včetně čerpací stanice primárního kalu, 
rozdělovacího objektu a propojovacích žlabů 

· demolice usazovacích nádrží SN5-8 

· výstavba nové denitrifikační nádrže a ČS interní recirkulace na místě demolovaných 
UN5-8  

· rekonstrukce stávající aktivační nádrže včetně nátokové a odtokové galerie  
· rekonstrukce dosazovacích nádrží DN1-4   

· rekonstrukce rozdělovacího objektu pro DN1-4 

· úprava dosazovacích nádrží DN 5-8 vč. rozdělovacího objektu 

· rekonstrukce DN11-14 včetně rozdělovacího objektu a čerpací stanice přebytečného 
kalu 

· rekonstrukce regenerační nádrže včetně čerpací stanice vratného kalu 

· výstavba nových ČS odpadní vody a kalů a měrných objektů  
· výstavba čerpací stanice před usazovacími nádržemi 
· nově umístěné chemického hospodářství 
· rekonstrukce propojovacích žlabů a potrubí. 
· rekonstrukce ostatních objektů v zájmovém území, zejm. 

o trafostanice 

o dmychárna pro regenerační nádrž  
o dmychárna pro aktivační nádrž 

o povodňová čerpací stanice 

o stavidlová komora 

o demolice nevyužívaných objektů (např. podélná usazovací nádrž) 
 

5. Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla (méněpráce).  

6. Zhotovitel bere na vědomí, že rozsah díla uvedený ve smlouvě je maximální rozsah 
díla, kdy objednatel je oprávněn tento rozsah omezit. Skutečný rozsah díla dle této 
smlouvy tak bude jednostranně stanoven ze strany objednatele, a to na základě jeho 
potřeb a rozhodnutí navazujících na provedené přípravné fáze a dále na vydané 
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stavební povolení, a to nejpozději do 14 dnů od předání přípravné fáze a dále do 14 
dnů od právní moci stavebního povolení. V případě, že dojde ke změně předmětu 
plnění (méněpráce) nebo jiným okolnostem majícím vliv na cenu díla dle ustanovení 
této smlouvy o dílo, bude změna ceny díla kalkulována na základě jednotkových cen 
uvedených v nabídce a příloze č. 1 této smlouvy, resp. v případě částečné realizace 
některého z objektů bude cena poměrně krácena dle rozsahu skutečně provedených 
projekčních prací. Cena díla tak bude přizpůsobena skutečnému rozsahu díla, aniž 

by k tomu bylo zapotřebí dodatku k této smlouvě.  
 

 

 

 

7. Součástí plnění díla bude: 

 

7.1. Optimalizace chemicko-technologického návrhu aktivačního systému 

7.2. Optimalizace hydraulického návrhu vodní linky 

7.3. Variantní posouzení řešení rekonstrukce SVL za provozu a za plné odstávky 

7.4. Zpracování DSP v počtu paré potřebných pro projednání v rámci řízení o vydání 
stavebního povolení a pro objednatele v počtu 6 tištěných paré a  2x v elektronické 
podobě na CD (z toho 1x v tzv. otevřeném formátu a 1x ve formátu pdf) 

7.5. Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi 

7.6. Projednání projektové dokumentace se správcem toku a povodí, zejm. podmínek a 
limitů pro vypouštění vyčištěných odpadních vod, a u vodoprávního úřadu zajistit 
nové povolení pro nakládání s vodami (povolení k vypouštění) pro ÚČOV  po dobu 
rekonstrukce 

7.7. Veškeré úpravy a změny projektové dokumentace vyplývající z projednání 
s dotčenými orgány (a jejich připomínkami) v jakékoliv fázi realizace prací 
nebudou považovány za vícepráce a jejich cena je již zahrnuta v ceně sjednané 
v této smlouvě 

7.8. Zpracování plánu BOZP 

7.9. Zajištění veškerých povolení potřebných pro výstavbu (zejm. povolení k nakládání 
s vodami, dopady do stávající EIA, povolení orgánu ochrany ovzduší, atd.) 

7.10. Zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci 

7.11. Zpracování DPS v počtu 6 tištěných paré a 2x v elektronické podobě (z toho 1x 
v tzv otevřeném formátu a 1x ve formátu pdf) 

7.12. Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr bude podle 
přílohy č. 4 této smlouvy „Pravidla PVS pro vyhotovení soupisů stavebních prací, 

soupisu dodávek a služeb včetně výkazu výměr“ (dále také jen „Pravidla PVS“), 
která jsou rovněž ke stažení na www.pvs.cz. 

7.13. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (podklad pro ocenění 
akce) bude ve formátu „.xls“. Kontrolní rozpočet bude 2x v tištěné podobě a 1x v 
elektronické podobě na samostatném CD 

8. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s obsahem zadávací dokumentace na 

nadlimitní veřejnou zakázku v rámci shora specifikovaného zadávacího řízení. Zhotovitel 

prohlašuje, že na základě své odborné způsobilosti posoudil obsah zadávací 
dokumentace i celého zadání, a že také jsou mu ke dni uzavření této smlouvy známy ze 
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strany objednatele všechny skutečnosti potřebné k realizaci předmětu díla a na základě 
těchto znalostí uzavírá s plnou odpovědností smluvní ujednání dle této smlouvy.  

9. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že souběžně probíhá zkušební 
provoz nové vodní linky ÚČOV (dále také jen „NVL“), přičemž zhotovitel se zavazuje 
vykonávat svoji činnost tak, aby nedocházelo k omezování prací a zkušebního provozu 
na NVL a dále se zavazuje v případě potřeby poskytovat zhotoviteli NVL veškerou 
nezbytnou součinnost dle pokynů objednatele. 

10. Dokumentace bude vypracována a předána v provozuschopné a nezaheslované digitální 
formě. V digitální formě budou předány objednateli situace s popisem ve formátu DGN 
nebo DXF, textové části budou předány ve formátu Microsoft Word *.doc. Projektová 
dokumentace bude vypracována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
technickými normami, Městskými standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na 
území hl. m. Prahy a požadavky orgánů státní správy, samosprávy a dotčených subjektů. 
Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby bude v souladu a v rozsahu 

s požadavky Sazebníku UNIKA a s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
s vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a s vyhláškou č. 503/2006 
Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 

resp. dle právních předpisů účinných v době zpracování dokumentace. V dokumentaci 

budou zapracovány a dodrženy podmínky vyjadřujících se orgánů a organizací. 
V samostatné složce, která bude součástí dodávky, budou veškerá vyjádření, zápisy a 
dohody doloženy v originále nebo ověřené kopii. 

 

III. Obsah a rozsah dokumentace 

1. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli níže uvedenou dokumentaci v rozsahu 

stanoveném objednatelem: 

1.1. Dokumentace ke stavebnímu povolení bude obsahovat kromě náležitostí dle přílohy č. 12 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. následující údaje: 

· zápis ze vstupního výrobního výboru uskutečněného mezi objednatelem, 
zhotovitelem a provozovatelem  

· dokumentace bude obsahovat vyznačení všech nezbytných přeložek včetně jejich 
tabelárního přehledu  

· dokumentace bude obsahovat i projekt bouracích prací  

· přesná formulace při definování materiálů, technologií atd. bez uvedení výrobce 
nebo obchodního názvu (pro potřeby zadaní zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek) 

· členění na stavební, provozní a technologické objekty s ohledem na budoucí 
zařazení investiční akce do DHM, pro potřeby zařazování majetku bude PD 
zpracována tak, aby bylo možné zařazení jednotlivých objektů do tzv. „jednotné 
klasifikace staveb“ 

· 1x katastrální mapa se zákresem stavby 1:1000, potvrzená katastrálním úřadem 

· 1x čistá katastrální mapa potvrzená katastrálním úřadem 

· výpis z katastru nemovitostí na dotčené pozemky 

· 2x cenové náklady stavby na stupni podrobnosti dokumentace ke  stavebnímu řízení 
dle jednotlivých SO, PS a ON vypracovaných dle Pravidel PVS 
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· zápis ze závěrečného výrobního výboru uskutečněného mezi objednatelem, 
zhotovitelem a provozovatelem 

· 6 tištěných paré a 2x v elektronické podobě na CD (z toho 1x v tzv. otevřeném 
formátu a 1x ve formátu pdf) 

· plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 

· plán kontrolních prohlídek 

 

1.2. Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat kromě náležitostí dle přílohy č. 13 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. následující údaje: 

· zápis ze vstupního výrobního výboru uskutečněného mezi objednatelem, 
zhotovitelem a provozovatelem 

· dokumentace bude obsahovat vyznačení všech nezbytných přeložek včetně jejich 
tabelárního přehledu  

· 1x katastrální mapa se zákresem stavby 1:1000, potvrzená katastrálním úřadem 

· výpis z katastru nemovitostí na dotčené pozemky 

· kontrolní rozpočet, resp. soupis prací a dodávek vč. výkazu výměr dle Pravidel PVS 

– 2x v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě na CD  

· zápis ze závěrečného výrobního výboru uskutečněného mezi objednatelem, 
zhotovitelem a provozovatelem 

· 6 tištěných paré a  2x v elektronické podobě na CD (z toho 1x v tzv. otevřeném 
formátu a 1x ve formátu pdf) 

· plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci,  

· zásady organizace výstavby - ZOV 

· návrh bezpečnostního a kontrolního měření včetně soupisu prací 

· přesná formulace při definování materiálů, technologií atd. bez uvedení výrobce 
nebo obchodního názvu (pro potřeby zadaní zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek)    

· členění na stavební, provozní a technologické objekty s ohledem na budoucí 
zařazení investiční akce do DHM, pro potřeby zařazování majetku bude PD 
zpracována tak, aby bylo možné zařazení jednotlivých objektů do tzv. „jednotné 
klasifikace staveb“ 

· specifikace prací a činností prováděných hornickým způsobem 

 

IV. Součinnost objednatele, prohlášení zhotovitele 

1. Objednatel pro účely plnění díla zabezpečí prostřednictvím provozovatele sítě a Institutu 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy bezplatné předání následujících digitálních dat 
zhotoviteli, a to nejpozději do 30 kalendářních dní od uzavření této smlouvy: 

· digitální data průběhu (uložení) vodovodní / stokové sítě v rozsahu nezbytném 
pro technické řešení celé akce 
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2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění předmětu díla. Za tímto účelem 
má objednatel právo svolat výrobní výbor, na kterém bude projednána zpracovávaná 
dokumentace (DSP i DPS). Zhotovitel je povinen, na základě požadavku objednatele, 

zajistit na výrobních výborech účast členů realizačního týmu. Zhotovitel se zavazuje 

respektovat a zapracovat eventuální písemné připomínky objednatele vzešlé z těchto 
jednání. 

3. V případě, že zhotovitel zajišťuje uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených 
pozemků, předá objednateli originál uzavřené smlouvy bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 7 dnů od podpisu takovéto smlouvy. 

4. V případě, že zhotovitel v rámci inženýrské činnosti převezme nebo obdrží podmínky 
(stanoviska atd.) vyjadřujících se orgánů či organizací, z kterých plynou další úkony, 
změny nebo závazky objednatele, předá takovéto podmínky objednateli bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 7 dnů od jejich převzetí nebo doručení. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této 
smlouvy, i v případě jeho realizace v plném rozsahu, že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce na 
sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, 
jako by dílo prováděl sám. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu 
zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné 
soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které 
by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo 
vůči němu zahájeno. 

7. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. této smlouvy 
odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou 
osoby oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními 
předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. této smlouvy, 
jež nastanou v době účinnosti této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného 
odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a 
tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytne. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou 
osobou nebo osobami v souladu s příslušnými ustanovením zák. č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; případně příslušných právních 
předpisů účinných v době provádění díla. Pokud zhotovitel není schopen zpracování 
některé dílčí části projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je 
povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. 
Veškeré části projektové dokumentace budou označeny otiskem autorizačního razítka a 
podepsány v souladu s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá 
zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské 
nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede poddodavatel s odpovídající odbornou 
způsobilostí. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že neprovede změnu člena odborného (realizačního) týmu (viz 

seznam osob předložených zhotovitelem v jeho nabídce, který tvoří přílohu č. 5 této 
smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  Zhotovitel prohlašuje, že si 
je vědom, že změna člena odborného týmu je možná jen za předpokladu, že nový člen 
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realizačního týmu bude splňovat všechny kvalifikační požadavky stanovené 
objednatelem na danou pozici. Objednatel není povinen akceptovat změnu člena 
realizačního týmu. Objednatel upozorňuje, že bude akceptovat změnu člena realizačního 
týmu pouze z objektivních důvodů, kterými zejména není zapojení člena realizačního 
týmu do jiného projektu plněného zhotovitelem souběžně s realizací díla dle této 
smlouvy. 

 

V. Doba plnění 

1. Zhotovitel předá objednateli výsledky sjednaných prací v následujících termínech: 

 

1.1. Provedení přípravných prací a vyhotovení DSP a její předání objednateli ke 

schválení: nejpozději do 9 měsíců od podpisu smlouvy o dílo 

1.2. Projednání DSP s příslušnými orgány a podání žádosti o vydání stavebního povolení 
(včetně zajištění veškerých příloh): bez zbytečného odkladu po schválení 
projektové dokumentace objednatelem, nejpozději však do 6 měsíců od 
okamžiku schválení DSP objednatelem. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že 
se jedná o předpokládaný termín, který v případě vyskytnutí se 
nepředvídatelných okolností (např. nadstandardní požadavky dotčených orgánů 
při projednávání DSP) bude možné na základě dohody stran prodloužit  

1.3. Vyhotovení DPS  a její předání objednateli: nejpozději do 6 měsíců od nabytí 
právní moci stavebního povolení 

2. V termínu „Doba plnění“ u bodu 1.2. zhotovitel předá objednateli doklad o podání 
žádosti na vydání stavebního povolení u příslušného odboru MHMP nebo příslušného 
stavebního úřadu, termínem plnění se rozumí podání žádosti na vydání stavebního 
povolení. 

3. Vlastnictví k předmětu díla přechází na objednatele jeho předáním. 

4. Přílohou č. 3 této smlouvy je harmonogram postupu prací (dále také jen „harmonogram“) 
zpracovaný zhotovitelem. V časovém harmonogramu je vyznačen termín dokončení a 
předání přípravných prací zhotovitelem objednateli, přičemž tento termín je závazným 
milníkem, který je pro zhotovitele závazný a slouží objednateli pro kontrolu řádného 
provádění díla v souladu s touto smlouvou (dále také jen „závazný milník“). 

5. Případné další milníky uvedené zhotovitelem v rámci harmonogramu musí odpovídat a 
být v souladu s termíny stanovenými v tomto článku smlouvy. 

 

VI. Cena 

1. Za řádně zhotovené dílo v maximálním předpokládaném rozsahu dle této smlouvy se 
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dle skutečného rozsahu prováděného díla, 
přičemž smluvní strany sjednaly maximální cenu následovně:  

 

Celková cena za dílo se sjednává ve výši bez DPH  210 480 000,00 Kč. 

K této ceně bude připočteno DPH 21 %   44 200 800,00 Kč. 

Po připočtení DPH činí cena včetně DPH  254 680 800, 00 Kč. 
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slovy Dvěstěpadesátčtyřimiliónůšestsetosmdesáttisícosmset KčKč. 

2. Cena díla dle skutečného rozsahu bude samostatně fakturovatelná dle dílčích plnění 
následovně: 

 

2.1. 100% ceny díla náležející za provedení přípravných fází po jejich schválení 
objednatelem 

2.2. 70% ceny díla náležející za DSP (dle reálně prováděného rozsahu stanoveného 
objednatelem) po předání DSP a jejím schválení objednateli 

2.3. 30% ceny díla náležející za DSP a 100% ceny díla náležející za IČ (dle reálně 
prováděného rozsahu stanoveného objednatelem) po získání stavebního povolení 
v právní moci a jeho předání objednateli 

2.4. 100% ceny díla náležející za DPS (dle reálně prováděného rozsahu) po předání DPS 
a jejím schválení objednatelem  

3. V ceně za dílo nejsou zahrnuty správní poplatky, které budou dodatečně vyfakturovány 
samostatným daňovým dokladem v té výši, v jaké budou správním orgánem určeny. 
Přílohou tohoto daňového dokladu bude kopie příslušného rozhodnutí správního orgánu 
s vyčíslenou výší správních poplatků a doklad o zaplacení správního poplatku. 

4. S výjimkou uvedenou v předchozím odstavci je cena za zhotovení díla dle této smlouvy 
sjednána pro celý rozsah plnění jako nejvýše přípustná. V případě, že v době, kdy bude 
dílo prováděno nebo dokončeno, bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty 
snížena nebo zvýšena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění 
zákona o DPH. 

5. Skutečná cena díla bude odpovídat skutečnému rozsahu provedení díla dle této smlouvy, 
přičemž skutečný rozsah díla je stanoven jednostranně objednatelem. Skutečná cena díla 
bude kalkulována na základě jednotkových cen uvedených v nabídce a příloze č. 1 této 
smlouvy (tvořící nedílnou součást této smlouvy), resp. v případě částečné realizace 
některého z objektů bude cena poměrně krácena dle rozsahu skutečně provedených 
projekčních prací.  

6. V rámci jednotkových cen uvedených v příloze č. 1, na jejichž základě bude kalkulována 
cena za dílo, jsou zahrnuty i případné práce související s veškerými úpravami a změnami 
projektové dokumentace vyplývající z projednání s dotčenými orgány (a jejich 
připomínkami) v jakékoliv fázi realizace prací. 

 

VII. Platební podmínky 

1. Při předání samostatně fakturovatelné části díla dle článku VI (pod body 1 až 4) bude 

sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou smluvních 
stran. Po předání projektové dokumentace (DSP či DPS) či jiné části díla objednatel tuto 

nejpozději do 30 dnů od převzetí písemně schválí či vytkne zhotoviteli vady. Bez 

podpisu protokolu o předání a převzetí oběma smluvními stranami a bez písemného 
schválení objednatelem se dílo nepovažuje za řádně dokončené. Po řádném předání a 
převzetí části díla bez vad a nedodělků, tedy po vystavení písemného schválení ze strany 
objednatele, má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu (daňový doklad). Nebude-li 

ze strany objednatele do 90 dnů od předání příslušné části díla tato písemně schválena 
nebo nebudou-li v této lhůtě ze strany objednatele vytknuty vady, je zhotovitel oprávněn 
k vystavení faktury (daňového dokladu) za tuto část díla. 
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2. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je daňový doklad, který bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí kromě toho obsahovat tyto údaje: 

▪ číslo smlouvy objednatele 

▪ číslo akce 

▪ název akce 

3. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je 
objednatel oprávněn vrátit daňový doklad zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
nepovažuje za řádný daňový doklad, neběží lhůta splatnosti a objednatel je oprávněn 
daňový doklad vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad 
s novým termínem splatnosti, přičemž lhůta splatnosti běží teprve od okamžiku doručení 
nového řádného dokladu. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením 
daňového dokladu.  

4. Lhůta splatnosti daňového dokladu je 30 dní od jeho doručení objednateli. Právo vystavit 
daňový doklad vzniká zhotoviteli po předání a převzetí příslušné části předmětu plnění. 

 

VIII. Smluvní pokuty 

1. Smluvní pokuta ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH (tj. ceny díla v případě 
realizace díla v celém předpokládaném rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy – Soupis 

prací) za každý den prodlení, se sjednává pro případ porušení těchto smluvních 
povinností: 

a/ Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním přípravných prací (nedodržení termínu 
závazného milníku) nebo s předáním díla dle ust. článku V. této smlouvy Doba plnění, 
nebo s předáním podepsaných majetkoprávních smluv, nebo podmínek (stanovisek 
apod.) vyjadřujících se orgánů či organizací dle ust. článku IV. této smlouvy 
Součinnost objednatele. 

b/ Bude-li předané dílo vadné a zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad. Prodlením 
se rozumí doba od termínu dohodnutého pro odstranění vad (není-li dohodnut, platí 
termín 14 dnů ode dne doručení reklamace) do dne předání bezvadných prací. 

2. Smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH (tj. ceny díla v případě 
realizace díla v celém předpokládaném rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy – Soupis 

prací) se sjednává pro případ porušení jakýchkoliv povinností zhotovitele uvedených 
v této smlouvě (zejména čl. IV., IX., XIII. této smlouvy). 

3. Smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení, se 
sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou řádně a oprávněně vydaného 
daňového dokladu. 

4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě uvedené ve výzvě k její úhradě adresované příslušné 
smluvní straně, která však nebude kratší než 10 dnů. 

 

IX. Autorská práva 

1. Za předpokladu, že některá část díla dle této smlouvy splňuje či bude splňovat znaky 
autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, platí pro takováto autorská díla ujednání obsažená v rámci tohoto článku.  

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva autorská díla 
zhotovená dle této smlouvy užít (licence) k provedení předmětných staveb, pořízení 
rozmnoženin a jejich prezentace či jiného šíření těchto rozmnoženin v rozsahu 
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neomezeném s tím, že objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že 
není nijak omezen v poskytnutí tohoto oprávnění. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli uvedenou licenci jako výhradní a tuto licenci poskytuje 
objednateli s ohledem na výši sjednané ceny v čl. VI. této smlouvy bezplatně.  

4. Objednatel má právo oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí 
osobě (podlicence). Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorská díla nebo jejich 
část nebo autorské dílo či jeho část spojit či zařadit do díla souborného a kolektivního.  

5. V rámci udělené licence je objednatel oprávněn dále užívat autorské dílo zejména 
v podobě vyhotovení projektové dokumentace (dokumentace, vizualizace aj.) shora 

uvedených staveb nebo pro její přepracování, doplnění nebo změnu projektové 
dokumentace.  

6. Zhotovitel uděluje licenci na dobu neurčitou, přinejmenším však na dobu trvání 
majetkových práv k autorskému dílu dle ustanovení § 27 zákona č. 121/2000 Sb., 
autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že získal před podpisem této smlouvy veškerá povolení a souhlasy 
autorů a/nebo třetích osob ohledně postoupení výkonu veškerých majetkových práv 
těchto autorů a/nebo třetích osob, které byly vytvořeny ke splnění povinností plynoucích 
z této smlouvy, na objednatele. Pro případ bude-li to třeba, zhotovitel podpisem této 
smlouvy zaručuje, že postoupí na objednatele veškerá majetková práva autorů a/nebo 
třetích osob bezodkladně poté, kdy takové právo vznikne. 

8. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že pokud by se kdykoli v budoucnosti ukázalo, 
že zhotovitel není oprávněn vykonávat majetková práva k autorským dílům (např. na 
základě rozhodnutí soudu, dohody autorů a zhotovitele), zavazuje se zhotovitel 

poskytnout a vyvinout veškeré úsilí a součinnost k tomu, aby jednotliví autoři poskytli na 
tento případ objednateli licenci k autorským dílům za podmínek uvedených v tomto 

článku. 
 

 

X. Záruka 

1. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy ve sjednaném rozsahu, bezvadně a včas, 
v souladu se zadáním a v souladu s platnými právními předpisy a právními normami. 

2. Zhotovitel ručí za to, že dílo předá objednateli bez vad. Dílo má vady, jestliže provedení 
díla neodpovídá předmětu plnění určeném ve smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny 
požadavky pro daný účel užití sjednané touto smlouvou nebo stanovené platnými 
českými technickými normami, normami EU a právními předpisy, přičemž pokud 
některou součást plnění bude upravovat více zákonů, standardů, norem, doporučení 
výrobce apod. odchylně, použije se bez ohledu na míru závaznosti takového přepisu, 
normy či doporučení, kritérium nejpřísnější. Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž 
původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech objednatele. Zhotovitel odpovídá 
jen za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a nenese odpovědnost za vady 
vzniklé až po předání díla (např. změnou výchozích podmínek – právních předpisů, 
norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.). 

3. Zhotovitel ručí za vady díla po dobu 2 let ode dne rozhodnutí povolení užívání budoucí 
stavby, vady oprávněně reklamované v této době budou odstraněny v přiměřené lhůtě 
určené objednatelem a bezplatně. Zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje 

dodržet příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
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plánovací činnosti, a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a je plně odpovědný za škody, které 
porušením tohoto závazku popřípadě objednateli vzniknou. 

4. Součinnost objednatele, zejména bezodkladné a úplné informování zhotovitele o všech 
důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, se ve smyslu § 
2903 občanského zákoníku považuje za opatření potřebné k odvrácení nebo zmírnění 
škody, která může vzniknout v důsledku vad díla. 

 

XI. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud: 

1.1. zhotovitel je v prodlení s předáním přípravných prací, tj. nedodrží-li zhotovitel termín 
závazného milníku dle harmonogramu o více než 30 dnů 

1.2. zhotovitel je v prodlení s realizací díla oproti termínům uvedeným v harmonogramu 

(tj. zahájení, průběh prací apod.) o více než 30 dnů 

1.3. zhotovitel je v prodlení s provedením a předáním díla objednateli oproti termínům 
uvedeným v článku 5 body 1, 2 nebo 3 této smlouvy o více než 30 dnů  

1.4. výkony zhotovitele neodpovídají požadavkům objednatele 

1.5. v průběhu provádění předmětu díla vyjde najevo, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

se svými povinnostmi a zhotovitel na výzvu objednatele ani v přiměřené lhůtě 
poskytnuté objednatelem neodstraní vady vzniklé vadným prováděním a dílo nezačne 
provádět řádným způsobem 

1.6. zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo 
hrozící úpadek  

1.7. pokud od realizace budoucího projektu bude odstoupeno 

1.8. zhotovitel uvedl v nabídce či žádosti o účast informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

2. Odstoupení musí být učiněno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Účinky 
odstoupení nastávají okamžikem jeho doručení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany zavazují dohodou písemně 
vypořádat vzájemně přijatá plnění do 30 dnů od ukončení smluvního vztahu. 

 

XII. Registr smluv  

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva (text smlouvy bez příloh) podléhá 
povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

2. Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu 
textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do 
registru smluv. Zveřejnění podléhají také tato metadata: identifikace smluvních stran, 
vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), 
datum uzavření smlouvy. 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části smlouvy určené ke 
zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout 
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podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními 
stranami označeny za obchodní tajemství.  

 

XIII. Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost 
autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění 
minimálně 50.000.000,- Kč (slovy padesát miliónů korun českých). Pojištění se současně 
musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové 
dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na 
limit pojistného plnění minimálně 50.000.000,- Kč (slovy padesát milionů korun 
českých). 

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle 
tohoto článku této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. 
Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv 
pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy 
dle tohoto článku této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dní 
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli 

nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření.  
 

XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
a souvisejícími právními předpisy.  

2. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k snazší orientaci a nemají vliv na interpretaci 
obsahu.  

3. Práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode dne, 
kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev stran učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 
rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
stran. 

5. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu 
škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.  

6. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na 
náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a 
to bez jakéhokoliv dalšího omezení. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu 
(penále) pro porušení smluvní povinností (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak 
nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké 
převyšuje penále stanovené zákonem.  

7. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: 
§ 557, § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2. 

8. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, oboustranně akceptovanými smluvními 
dodatky a může být rozšířena o další práce i po splnění dosud sjednaných závazků. Za 

písemnou formu se pro účely změny této smlouvy nepovažuje emailová korespondence.  
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9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že objednatel může předmět díla 
(s přihlédnutím k jeho rozsahu a účelu) bez dalšího použít k zadání při vyhlášení 
výběrového či zadávacího řízení na dodavatele stavby a zpracování stavební projektové 
dokumentace. 

11. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem jejich uzavření a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy včetně jejích příloh, a že 
s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

13. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy je: 
 

Příloha č. 1 – Soupis prací (Kalkulace ceny)  

Příloha č. 2 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců 
DPH 

Příloha č. 3 – Harmonogram postupu prací  

Příloha č. 4 - Pravidla PVS pro vyhotovení soupisů stavebních prací, soupisu dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr (dostupná rovněž na webových stránkách www.pvs.cz) 

Příloha č. 5 – Seznam osob realizačního týmu. 

V Praze dne:  V Praze dne:  

za Pražskou vodohospodářskou 

společnost a. s. 

za D-PLUS PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ, a.s.  

 

  

 

 

Za Sweco Hydroprojekt a.s.  
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