Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Smluvni strany

Prikazce Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jiti Stépan, Ph.D., hejtman

bankovni spojeni: Komer&ni banka a.s.

¢. uctu: 27-2031110287/0100

dale jako ,prikazce” a

Prikaznik Ekologicky rozvoj a vystavba s.r.o.

spoleénost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Kralové pod spisovou znackou C28795

se sidlem nam. Ceskoslovenské armady 37, 551 01 Jaromé&f
ICO 27504514

DIC CZ27504514

zastoupeny Ing. Jan Hurdalek, feditel spolecnosti a prokurista
bankovni spojeni CSOB Nachod

¢islo uctu 211311925/0300

dale jako ,prikaznik”; ptikazce a pfikaznik spole¢né také jako ,smluvni strany*

1.

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakazky nazvané
Zajisténi TDS a BOZP stavebni akce Revitalizace stavajicich objektu €. p. 24 a 25 Temny Dul
na parcele 314/4, k.. Temny Dul Il. Vefejna zakazka byla oznamena ve Véstniku vefejnych
zakazek pod eviden¢nim Cislem Z22019-039287 (dale jen ,vefejna zakazka®).

Realizace této smlouvy je zavisla na pfidéleni finan¢nich prostfedk(l z dotaéniho programu. Pfedmét
této smlouvy je souc¢asti projektui:

e ,Vybudovani vyjezdového stanovisté ZZS Kralovéhradeckého kraje v lokalité Temny Dul,“
registracni ¢islo CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002985

o Vycvikova a Skolici zakladna pro Zdravotnickou zachrannou sluzbu Kralovéhradeckého kraje -
Temny Dal,“ CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002986

Tato smlouva nenabyde uc&innosti dfive, nez:
a. bude vydano Rozhodnuti o poskytnuti dotace a

b. dojde k uvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona €.340/2015 Sb., o zvlaStnich
podminkach uc€innosti nékterych slum, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smiluv (zakon
o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisli a zaroven
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c. bude pfikaznikovi doru¢ena vyzva pfikazce k plnéni.

Nenabyde-li tato smlouva Gc&innosti dle odst. 2 do jednoho roku od jejiho uzavieni, bez dalSiho
zanika. Pfikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci informace o skute€nostech podmiriujicich
nabyti ucinnosti kdykoliv za trvani smlouvy. Pfikazce poskytne informace dle véty pfedchozi bez
zbyte&ného odkladu po doruceni pisemné zadosti pfikaznika.

Clanek 2
Zmocnéné osoby

Pfikazce zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikazce ve vécech smluvnich Jitka Bradlova
b) zastupce piikazce ve vécech technickych Jitka Bradlova
c) zastupce uzivatele objektu

Pfikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikaznika ve vécech smluvnich

b) zastupce pfikaznika ve vécech technickych

c) technicky dozor stavebnika — autorizace pozemni stavby
d) koordinator bezpecnosti a zdravi pfi praci

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pisemnym oznamenim doru¢enym druhé
smluvni strané nejpozdéji do 3 dnt ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je opravnén zménit osobu
dle odst. 2 pism. c) pouze ve vyjimecnych pfipadech. Divody pro zménu je pfikaznik povinen dolozit
spolu s oznamenim této zmény bez zbyte€ného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni pfikaznika
a za predpokladu, Ze jsou splnény vSechny podminky a doloZeny vSechny doklady v rozsahu odst.
6, vyda souhlas se zménou osoby.

Za vyjimecny pfipad ve smyslu odst. 3 se povazuje zejména:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu;

b) ukon&eni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;

¢) ukonCeni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimec¢ny pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuji kapacitni divody, které mohl pfikazce
pfedvidat jiz v dobé& podani nabidky.

V pfipadé zmény je pfikaznik povinen prokazat, Ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimalné
v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam doloZit vZdy nasledujici
doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpusobilosti ve smyslu § 77 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v t€inném znéni (dale také jako ,ZZVZ") vztahujici se k nahrazujici osobg;

b) cCestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé, ze je
nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznika;

Pfikazce muUze souhlas vydat i v jinych, nez vyjime¢nych pfipadech, za pfedpokladu, ze budou
doloZeny vSechny poZadované doklady, avSak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 5 % z nabidkové ceny pfikaznika.
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Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich dle ¢lanku 2 odst. 1 pism. a) osoba odli§na od osoby
opravnéné jednat za pfikazce dle pravnich predpis(l, neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukongit.

Pfikaznik prohlaSuje, Ze osoba dle odst. 2 pism. c) k zajiStovani innosti dle této smlouvy disponuje
autorizaci v pfisluném oboru dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich predpisl, nebo osvédéenim o registraci v pfislusném oboru v pfipadé osob usazenych
nebo hostujicich dle tohoto pfedpisu a osoba dle odst. 2 pism. d) k zajiStovani €innosti dle této
smlouvy disponuje osvédcéenim Koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Clanek 3
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
3.12. 2019 v rdmci zadavaciho Fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen nasledujici dokumentaci:
Dokumentace, ktera neni pfilohou smlouvy

a) Projektova dokumentace stavby zpracovana projektantem ATELIER H 1 & ATELIER HAJEK s
r.o., Jizni 870, 500 03 Hradec Kralové, ICO 64792374, 03/2016, &islo zakazky 03-H-2016 (dale
také jako ,projektova dokumentace®)

Dokumentace, ktera je pfilohou smlouvy

a) Priloha¢. 1

Vybrana vysvétleni, doplnéni ¢i zmény zadavaci dokumentace

Pfikaznik prohlasuje, ze v8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni, na zakladé
jehoz vysledku je uzaviena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabidky.

Pfikaznik dale prohlasuje, ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky v€etné vSech jejich vysvétleni zadavatelem.

PFikaznik upozorni pfikazce bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky podkladi
pro uzavfieni smlouvy. Pfipadny soupis zjiSténych vad a nedostatkd pfedané dokumentace vcetné
navrhd na jejich odstranéni pfikaznik preda pfikazci bez zbyte¢ného odkladu po provedeni kontroly.

Clanek 4
Predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat €innosti
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
(BOZP), dale takeé jako ,zajiStovana ¢innost®, na stavebni akci: ,,Revitalizace stavajicich objektu
€. p- 24 a 25 Temny Dul na parcele 314/4, k.a. Temny Dul“ (dale jen ,dilo” i ,stavba®), a to za
podminek dale v této smlouvé stanovenych. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajiStované
Cinnosti umozZznit a za jeji Fadny vykon uhradit pfikaznikovi odménu.

Predmétem plnéni této smlouvy je plnéni zajiStované innosti v pribéhu provadéni dila a pfi pfedani
a prevzeti dila. Pfedmét zajiStované Cinnosti je specifikovan v ¢lanku 5.
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Clanek 5
Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

Prikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu provadéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace stavby,
aby byl dodrzen rozpocet, stanoveny ¢asovy postup realizace a terminy stavby, jakoz i platné pravni
predpisy. V ramci technického dozoru stavby a koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje zajiStovat
zejména nasledujici innosti:

Technicky dozor stavebnika:

a.

seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky, rozhodnutimi
a vyjadfenimi dotéenych organa statni spravy;

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

oznameni podle § 22 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci Archeologickému
ustavu AV CR Praha minimalné dva tydny pied zahajenim vykopovych & jinych stavebnich
praci;

kontrola procesu spojenych s pfedanim a pfevzetim stavenisté vybranému zhotoviteli stavby
véetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

organizovani kontrolnich dnl v prabéhu provadéni stavebnich praci véetné vyhotoveni zapisu,
minimalné 1x za 7 dni; pfikaznik je povinen vyhotovit zapis nejpozdéji do 24 hodin od ukonceni
kontrolniho dne;

pribézny kontakt s investorem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni smluvnich
podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani projektové dokumentace, vCetné
jejich zmén, zejména s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi
pfedpisy, soulad se smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi
pfikazcem pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokon&enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentt a platnymi pravnimi piedpisy CR, véetné platnych &eskych norem:;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a uUplnosti fakturovanych poloZek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek materiall, konstrukci a praci na
stavbé&, dohled nad dodrZzovanim predepsanych postuptl, platnych pravnich predpisd CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledkd v€etné zajisténi dokladu, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.);
soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapist ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skute&nostem;

. kontrola a ovéfovani mési¢niho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procesl systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

UCast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladi a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajiStovani zménovych Fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a cenového
ve spolupraci se zastupcem =zadavatele, schvalovani zménovych listd zpracovanych
zhotovitelem po vyjadreni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim zmén, vydavani
stanovisek k predlozené zmeéné a doporuceni dalSiho postupu zastupci zadavatele, které bude
sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvdleni, evidence rozhodnuti zadavatele
k prfedlozenym zménam,;
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aa.
bb.

CcC.

dd.

ee.

ff.

99.
hh.

mm.

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou mit
vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch ¢asti dodavek a montazi materiall, vyrobk( a technologickych postupt, které
budou v dal$im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledkd kontroly do
stavebniho deniku, v€etné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola Fadného uskladnéni materialu, stroju, dild konstrukci na stavbé;

spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;

spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vedeni podrobné dokumentace a archivace dokladu z kontroly a ovéfovani doklad( a procesu,
vCetné priibézného predavani kopii takovych dokladl zastupci pfikazce;

zajisténi fotodokumentace z prabéhu realizace celého dila a jeji pfedani pfikazci;

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pfi ohrozeni stavby zivelnymi udalostmi;

kontrola postupu praci podle Casového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a podminek
Z nich vyplyvajici a upozoriiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu
pro uplatnéni majetkovych sankci;

koordinace procesut vedoucich k napravé pripadnych nedostatk(l v procesu realizace dila;
spole¢né se zhotovitelem zajiStovat hlaseni archeologickych nalezu;

zavérecné kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélkd, véetné stanoveni
terminu a zpusobu jejich odstrafiovani;

priprava podkladd pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a u€ast na jednani pfi predani
a prevzeti; sepsani protokolu o dokonc¢eni stavebnich praci a sepsani protokolu o dokongeni
stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

vypracovani zadosti o kolaudaci stavby v€etné uhrazeni spravnich poplatkl, zajisténi (ve
spolupraci se zhotovitelem) a kompletace podkladu a pfiloh a jeji podani na pFislusny stavebni
Ufad, a to i v pfipadé dilCich kolaudaci ¢asti stavby;
predavat neprodlené po ukoncéeni akce podklady pro jeji zavérecné vyhodnoceni odpovédnym
pracovnikem pfikazce:

o popis prubéhu akce a jeji vyhodnoceni,

o kopie dokladu o moZnosti uZivat stavbu dle § 119 odst. 1 stavebniho zakona,

o kopie zapisu z prevzeti praci, dodavky nebo sluzby,

o pripadné dalsi pfilohy v€etné jejich seznamu.
kontrola dokladli a ovéfeni doklad(i pro kone¢né vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokonené stavby;
kontrola veskerych dokladd, které dolozi zhotovitel stavebnimu ufadu v rdmci uzivani stavby;
kontrola uUplnosti dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokladl pofizenych b&hem
stavby k archivaci u pfikazce;
pfiprava podkladu pro hodnoceni stavby a ¢erpani finanénich prostfedkl v souladu se smlouvou
se zhotovitelem;
kontrola odstrafiovani vad a nedodélkl zjisténych pfi kolauda&nim fizeni a vad a nedodélk
zjiSténych pfi pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;

. UCast na kolaudaénim fizeni, koordinace procesu;

zabezpecCeni c¢innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho ufadu (nefeSi majetkopravni vypofadani), v pfipadé, ze je relevantni;

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do pGvodniho stavu.

Koordinator BOZP na stavenisti:
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nn. pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

00. revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavki BOZP;
pp. zpracovani pfehledu pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé;

qqg. zpracovani prehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;

rr. vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

Ss. oveéfit, ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatelll na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

tt. kontrola informovanosti u vSech dotéenych poddodavatelll stavby s Planem BOZP na stavenisti
a o bezpeénostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o
prisludnych opatfenich k minimalizaci rizik;

uu. upozoriiovat prokazatelnym zplsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani
pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyZzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organizacni opatfeni;

vv. oznamovat investorovi stavby nedostatky v uplatfiovani pozadavkl na zajisténi bezpecénosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke sjednani
napravy;

ww.sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich plnéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatki navrhnout
uplatnéni sankCnich opatfeni na pfislusny Inspektorat bezpecnosti prace;

XX. zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a plsobit na jeho dodrzovani a na to, aby zu¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatfeni k zajisténi bezpe&nosti prace a ochrany zdravi;

yy. zuc€astiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat souc€innost
zhotovitelll stavebnich praci z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

zz. vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavkU v oblasti bezpe&nosti
a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

aaa. provadét kontrolu dokumentace systému managementu BOZP souvisejici se stavebni
¢innosti a postupem praci podle realizani dokumentace;
bbb. provadét dalSi €innosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sb.

Pfikaznik bude provadét svoji ¢innost kazdy den, ve kterém bude zhotovitel realizovat pfislusné
stavebni prace, a to vrozsahu alespori 2 hodin za kazdy jednotlivy den. Rozsah svoji €innosti
zaznamena zapisem do stavebniho deniku nebo do deniku TDS, ktery bude po celou dobu stavby
uloZzen na stavbé (v kancelafi stavbyvedouciho). Pfikaznik je vZdy povinen zajistit pfitomnost osoby
uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. c) nebo d) misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon zajistované
¢innosti ve vySe uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle své autorizace.

Prikaznik prohlasuje, ze k zajiStovani €innosti dle tohoto €lanku disponuje autorizaci
v oboru pozemni stavby dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architekt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a technikti ¢innych ve vystavbé , ve
znéni pozdéjSich predpistl a osvédéenim o odborné zplisobilosti k c¢innostem koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a odbornou zpuUsobilost ve smyslu
zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pri
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy - osvédéenim Koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Soucasti zajiStované cinnosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vSak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
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kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvysSuji sjednanou cenu.

Pfikaznik neni opravnén zménit osoby uvedené v ¢lanku 2 odst. 2 pism. b) a ¢) smlouvy bez
pfedchoziho pisemného souhlasu pfikazce. Pfikaznik je opravnén navrhnout pfikazci zménu takové
osoby pouze v pfipadé, Ze pFikaznikem navrhovana osoba dosahuje alesporni takovych
kvalifika¢nich prfedpokladu, jako dosahovala osoba uvedena. Pfikaznik je povinen pfikazci predlozit
vSechny doklady prokazujici spInéni kvalifikace uvedenych osob v rozsahu dle zadavacich
podminek vefejné zakazky.

Clanek 6
Doba pInéni
Pfikaznik vykona zajiStovanou ¢innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném v obdobi:
Predpokladany termin zahajeni zajiSt'ované €innosti:
Biezen/duben 2020
Predpokladany termin ukonéeni zajistované ¢innosti:

dnem predchazejicim dni, od kterého je mozné uzivat dokonéenou stavbu ve smysilu
§ 119 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni a do doby odstranéni vSsech vad a nedodélkd (prevzeti dila
pfikazcem na zaklade akceptaéniho protokolu bez vad a nedodélku).

Predpokladana doba trvani realizace €innosti

64 tydnu — 2 tydny pred zahajenim stavby, 56 tydn( v ramci realizace stavby, 6 tydnl od
ukonéeni stavby

Pfikaznik zapo¢ne s vykonem ¢innosti bezodkladné po doru€eni vyzvy k pinéni od pfikazce.

Pfikazce je vzdy opravnén zahajeni i béh doby pInéni bez udani ddvodu posunout na pozdé&jsi
dobu &i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim ¢i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni strany
samostatné.

V pfipadé, ze budou v pribéhu zavérecné prohlidky stavby zjiStény vady vcetné kolaudacnich
zavad, popt. pokud pfi kolaudaci (nebo dil¢i kolaudaci) budou zjistény vady branici kolaudaci (i
Céastedné), kondi &innost pfikaznika dnem vydani pfislusného kolaudaéniho souhlasu po odstranéni
téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy a jakym
zpusobem byly vady odstranény.

Pfikaznik vzdy zajisti doklady nezbytné k uzZivani stavby (Ci jeji &asti) ve smyslu § 119 odst. 1
stavebniho zékona bezprostiedné po dokon&eni pfislusnych stavebnich praci.

Clanek 7
Cena zajiSt'ovanych €innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zajisténi Cinnosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smilouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

a) Cena ¢€innosti zajist'ovanych v ramci projektu ,,Vybudovani vyjezdového stanovisté ZZS
Kralovéhradeckého kraje v lokalité Temny Dal,“ registraéni Cislo
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002985

Cena celkem bez DPH: 306.000 K&
DPH: 64.260 K&
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Cena celkem véetné DPH: 370.260 K&

b) Cena ¢innosti zajiStovanych vramci projektu ,Vycvikova a Skolici zakladna pro
Zdravotnickou zachrannou sluzbu Kralovéhradeckého kraje - Temny Dul,*
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0002986

Cena celkem bez DPH: 306.000 K¢&
DPH: 64.260 K¢&
Cena celkem véetné DPH: 370.260 K&

c) Celkova cena zajiStovanych €innosti dle této smlouvy (souéet cen dle pism. a+b)

Cena celkem bez DPH: 612.000 K¢&
DPH: 128.520 Ké
Cena celkem véetné DPH: 740.520 K¢

Cena dle odst. 1 je sjednavana jako maximalni cena za naplnéni ucelu zajistované ¢innosti dle této
smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k fadnému provedeni ¢i zajisténi této ¢innosti v plném
vécném i casovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevna a je stanovena jako nejvySe pripustna, a to
bez ohledu na pfipadné prekroceni pfedpokladané doby pinéni pfikazu nebo zménu rozsahu stavby
v pfedvidatelném rozsahu, za ktery smluvni strany povazuji vSechny zmény, které pfikaznik mize
provést v souladu s § 222 ZZVZ. Rizika souvisejici s moznymi zménami okolnosti pInéni pfikazu
pfikazce zohlednil v nabidkové cené.

Cena dle odst. 1 muze byt navy$ena pouze v pfipadé zvySeni dané z pfidané hodnoty, a to o tuto
vySi. V pfipadé snizeni dané z pfidané hodnoty se cena snizZuje, a to o toto snizeni.

Cena dle odst. 1 bude hrazena na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur a na zakladé koneéné faktury.
Dil¢i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice ke kazdému projektu
samostatné, a to na ¢astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic, nejvyse vSak do
dosazeni Castky 90 % ceny uvedené v odst. 1 a zaslany pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne
nasledujiciho mésice. Kazda faktura mlize obsahovat pouze ¢innosti spojené s realizaci
jednoho projektu. Jako den uskute&néni dil€iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den
kalendafniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem. Koneénou fakturu na uhradu zbylé €asti ceny dle odst. 1 je pfikaznik
opravnén vystavit nejprve dne, od kterého je mozné uzivat dokon&enou stavbu ve smyslu § 119
odst. 1 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim pldnovéani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
v uéinném znéni.

Dil&i faktury doruéi pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdé&ji do 14. dne nasledujiciho kalendainiho
mésice. Jako den uskute¢néni dil€iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den kalendainiho
mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt odsouhlaseny
pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8 této smlouvy,
pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit dil¢i mési¢ni fakturu.

V pfipadé ukon&eni této smlouvy dle &l. 11 bude faktura za posledni mésic &i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnd ode dne Gcinnosti ukonceni této smlouvy. Dnem uskutecnéni dil¢iho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych &innosti.

Faktura je splatnd ve Ih(t& 30 kalendainich dnd ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované €astky se zavazuje pfikazce provést na ucet pfikaznika a pod variabilnim symbolem
uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani pfislusné
Castky z uctu prikazce.
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10.

11.

12.

Faktura - danovy doklad musi splfiovat veSkeré nalezitosti dle zakona &. 563/1991 sb., o Ucetnictvi,
v platném znéni a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pfipadé,
ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k
doplnéni, aniz se dostane do prodleni se splatnosti. Lhiita splatnosti za¢ind bézet znovu od
opétovného doruceni nalezité doplnéné ¢&i opravené faktury. Platby budou probihat vyhradné v K&
a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méneé.

Faktura bude vzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC pfikaznika i pfikazce,

C) Uudaj o zapisu prikaznika v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,
d) Cdislo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pInéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a €islo Uctu, na ktery ma kupuijici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan a celkovou ¢astku,

i) Cislo a nazev projektu dle této smlouvy,

j) oznaceni €innosti s odkazem na pfislusnou ¢ast smlouvy,

k) razitko a podpis opravnéné osoby,

I) konstantni a variabilni symbol,

m) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji z Upravy jejich vzajemnych vztaht zaloZzenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s plnénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 obéanského
zakoniku.

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze na sebe bere nebezpeéi zmény okolnosti ve smyslu § 1765
ob&anského zakoniku.

Clanek 8
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajiStovanou c¢innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynl pfikazce,
v souladu se zajmy prikazce a pfi souCasném dodrzovani obecné zavaznych pravnich predpisu.
Pfikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji €innost tak, aby byla zajiSténa pfiprava, realizace a
dokonceni stavby v planovanych IhGtach a finan¢nich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce. Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrZovat vSechny relevantni pravni
predpisy, vztahujici se k pfedmétu plnéni, a to v€etné predpist BOZP, v&etné dodrzovani zakazu
koufeni a pozivani alkoholickych napojd nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Pfikaznik je opravnén vykonat zajisStovanou ¢innost prostfednictvim tfeti osoby pouze s pisemnym
souhlasem pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, ze bude kazdy mésic uplné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu o
své Cinnosti a jejich vysledcich. Déle se zavazuje zachovat mi&enlivost o vSech skute€nostech, které
pfi zajiStovani &innosti dle této smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni
predpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skutenosti, které by mohly ovlivnit €i zménit pokyny
Ci zajmy pfikazce, a to bez zbyte€ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné& hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouzeni doby vystavby, apod.
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10.

11.

12.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych
podkladll pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokyn( pfikazce.

Pfikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajiStovanou €innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich svatcich,
budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace. Pokud pfikazce zjisti v pribéhu stavby, Ze
pfikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostate¢nou personalni
kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navySeni personalni kapacity a pfikaznik je povinen tuto
personalni kapacitu zaijistit prostfednictvim svych zaméstnanci nebo poddodavateli. Pfikaznik je
povinen zajistit UCast pfisluSnych odbornych zaméstnancl pfikaznika pfi realizaci jednotlivych
stavebnich soubort ¢i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti Uc¢ast pfisluSnych
zaméstnancl na zkuSebnim provozu v rozsahu pozadovaném pfikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
8kodu v rozsahu dle €l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pinéni dle této smlouvy v pfipadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferudeni praci a zajiStovanych Cinnosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni pInéni dle této
smlouvy je vlé&i pfikaznikovi u¢inné okamzikem doruceni pisemného oznameni prikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajiStovanych €innosti je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné upozornit alespon 3 kalendarni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou soudinnost nutnou k fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto ucelem se pfikazce zavazuje poskytnout
prikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za pfedpokladu,
Ze takovychto dokladl ¢i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi pisemnou
plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s ¢&l. 5 této smlouvy jménem
pfikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila vletné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

C) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Gzemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se pfikazce zavazuje pfikaznikovi pfedat bez zbyte&ného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Smluvni strany se zavazuiji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou feSit nejprve smirné.
Za tim ucelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakakoliv vysvétleni nejasnosti a
v pfipadé potfeby se setkat za u¢elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatelt

13.

14.

Ptikaznik muUze povéfit provedenim ¢asti plnéni tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze
za podminek stanovenych touto smlouvou. PFi provadéni plnéni poddodavatelem pfikaznik
odpovida pfikazci, jako by tuto &ast plnéni provadél sam.

Zménu v osobé jakéhokoliv z poddodavatelt provede pfikaznik pouze s pfedchozim souhlasem
pfikazce. Souhlas se zménou poddodavatele musi byt u€inén pisemnou formou. Poddodavatele,
kterym pfikaznik prokazoval spinéni kvalifikace v pfisluSném zadavacim fizeni vefejné zakazky, je
pfikaznik opravnén zménit pouze ve vyjimeénych pfipadech. Souhlas se zménou takového
poddodavatele pfikazce nevyda do doby, nez pfikaznik predlozi potfebné doklady prokazujici
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spInéni kvalifikace jinym poddodavatelem minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana
v zadavacim Fizeni vefejné zakazky.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

15.

16.

PFikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost v§em dalSim dodavatelim pfikazce,
jejichz plnéni je souc€asti realizace projektu.

Neodivodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti je podstatnym poruSenim smluvnich
povinnosti.

Clanek 9
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s u€innosti od pocCatku plnéni pojisténi proti vSem Skodam, které by
mohl zpUsobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vySe 5.000.000 K& na jednu pojistnou udalost.
Toto pojisténi je pfikaznik povinen udrzovat v platnosti po celou dobu realizace dila a po dobu
stanovenou v ¢lanku 8 odst. 7 a je povinen fadné a v€as platit pojistné. Pfikaznik je povinen do
15 dnl od doruceni vyzvy k plnéni predlozit pfikazci kopii pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny
ne starsi jednoho mésice, Ze uvedena pojistna smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

Clanek 10
Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v ¢lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdy den prodleni s udrzovanim pojistného v platnosti nebo
predloZenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K&.

Porusi-li pfikaznik zavazek stanoveny v ¢lanku 5 odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢&.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, u€ast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnl stavby stanovenym zpusobem ¢i se sjednanou Cetnosti, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 5.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle ¢l. 8 odst. 6 a odst. 7 sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vySi 5.000 K& za kazdy pfipad nepfitomnosti pfFislusné osoby v dobé, kdy
pfitomna byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvIast. Pokud k uvedenému poruseni
povinnosti pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je piikazce opravnén od smlouvy odstoupit.

Pro pfipad prodleni se spInénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, mé pfikaznik
pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, Ze pfikazce nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, je objednatel
opravnén uplatnit vici pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

Za kazdé dil¢i pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finanéni spravnosti a uUplnosti
fakturovanych polozek a jejich soulad s rozpo¢tem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10.000 K¢.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v €lanku 5 odst. 1 pism. a) az mm) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého
z pfedchozich odstavcli tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000
K¢E.
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10.

11.

12.

Za kazdé jednotlivé poruSeni kterékoliv povinnosti koordinatora BOZP uvedené v ¢lanku 5 odst. 1
bodech nn) az bbb) této smlouvy, neni-li sankcionovatelné podle nékterého z pfedchozich odstavcl
tohoto &lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢.

Ujednani o smluvni pokuté nema vliv na pravo poskozené smluvni strany pozadovat nahradu Skody
a to Skody v plném rozsahu.

Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou
doporuéeného dopisu, a to do 14 dni od doru€eni vyzvy povinné smluvni strané.

Clanek 11
Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli Casteéné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
dlvodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji ke konci kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici,
v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Ptikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani dlvodu. Pravni ucinky jeho
vypovédi nastavaji ke konci Ctvrtého kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena prikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihité dvou tydnt ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je ta ktera smluvni strana povinna napravu zjednat.

Pravni ucinky odstoupeni nastavaji okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny narok na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pfikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v €l. 10 odst. 5, a to i bez
vyzvy ke zjednani napravy.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dusledku poruseni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnuta pinéni do
doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vS3ak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokon&enému pInéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v&. DPH, ktera jiz byla pfikazcem za
zajisténi Cinnosti uhrazena, a to do 30 dnl od doru€eni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

Clanek 12
Ostatni ujednani

Pfikaznik odpovida za Skody, které zplsobi pfikazci nebo tfeti osobé poruSenim povinnosti pfi
plnéni zavazkd dle této smlouvy, a to jak Skody zplsobené pfimo pfikaznikem tak i Skody
zpuUsobené dalSimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy na misto pfikaznika.

V pfipadé Skody, ktera vznikla v disledku poruseni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit &i pfikazce na porudeni povinnosti ze strany zhotovitele
dila upozornit, ru€i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v plné vysi. Timto
ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud porusSeni povinnosti pfikaznika
zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma tato
odpovédnost prednost pfed ru€enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana pfima
odpovédnost prikaznika za vzniklou Skodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé vzniklé
Skody.

Pfikaznik neodpovida za vady, které vznikly v dusledku Spatnych podkladl poskytnutych pFikazce
ani za vady, jimz nebylo mozno, ani pfi vynaloZzeni veSkerého usili, které Ize od pfikaznika
spravedlivé pozadovat, zabranit.
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Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od pfikazce k vykonu své Cinnosti a na vécech
pfevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi vynaloZeni
odborné péce.

PFikazce umozni zaméstnanclim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e€) zdkona ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, povinen spoluplsobit
pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, Ze k tomu
bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Pfikaznik je povinen uchovavat vesSkeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zpusobem dle zakona 563/1991 Sb., o UCetnictvi v platném znéni, vEetné ucetnich
dokladd minimalné do konce roku 2028 nebo po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace; zavazna je lhuta, ktera je delsi.

Pfikaznik je povinen minimalné do konce roku 2028 resp. ve Ihltach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu prikazci,
zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfisluSného organu finanéni spravy a
dal$ich opravnénych organ( statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky
k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

Pfikaznik bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatk(, bude
uvefejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfislusnymi pravnimi
pfedpisy a vyslovné prohlasuje, Zze veSkeré informace, skute¢nosti a vesSkera dokumentace tykajici
se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho tajemstvi a povazuji se za
davérné, predem prikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny v této smlouvé.

Pfikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy i pfipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich Udaji apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich predpisu.

Clanek 13
Zavérecna ustanoveni

Pokud tato smlouva nestanovi jinak, fidi se pravni vztahy ji zaloZzené ob&anskym zdkonikem. Nelze-
li nékteré otazky fesit podle téchto ustanoveni, pouZiji se obecné zdvazné predpisy. Pokud nékteré
smluvni ustanoveni odkazuje na pravni predpis, ktery bude v prabéhu doby trvani této smlouvy
novelizovan nebo bude pfijat (nabude ucinnosti) pfedpis novy, ktery jej nahradi, budou se smluvni
strany pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, pokud v ni neni feSena véc upravena odlisné, vzdy fidit
pfisluSnym aktualné platnym a u€innym pfredpisem upravujicim danou zalezitost.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smluvni strany souhlasi s uverejnénim smlouvy, jejich zmén a dodatk(i v souladu s povinnosti
stanovenou objednateli zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek, v uéinném znéni,
v registru smluv ve smyslu zdkona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uginnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), pfipadné dle dalSich
pravnich pfedpisu upravujicich povinnost uverejnéni dokumentd vztahujicich se k pinéni dila dle
této smlouvy.

Tato Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz pfikazce obdrzi
po tfech vyhotovenich a pfikaznik jedno vyhotoveni.

Veskeré zmeény této smlouvy musi byt provedeny v pisemné formé.
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6. Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfislusSnymi ustanovenimi
ob¢anského zakoniku v platném a u¢inném znéni.

7. Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim
¢. RK/4/179/2020 ze dne 3. 2. 2020.

Za ptikazce v Hradci Kralové dne ......... Za ptikaznika .........
PhDr. Jifi Stépan, Ph.D. Ing. Jan Hurdalek
hejtman Kralovéhradeckého kraje feditel spole¢nosti a prokurista
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Vysvétleni, doplnéni nebo zména zadavaci dokumentace €. 1

Verejna zakazka Zajisténi TDS a BOZP stavebni akce Revitalizace stavajicich objekta €. p.
24 a 25 Temny Dl na parcele 314/4, k.4. Temny Dal Il

Ev. . VVZ Z2019-039287

Spisova znacka CIRI/2019/747

Zadavatel Kralovéhradecky kraj, ICO 70889546, se sidlem Pivovarské namésti 1245, 500

03 Hradec Kréalové
Zpusob zadani vefejna zakazka na sluzby zadavana v otevifeném fizeni v nadlimitnim rezimu

dle § 56 a nasl. zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon")

Zadavatel vysvétluje, dopliiuje ¢i méni zadavaci dokumentaci obdobné § 98 odst. 3 a § 99 zakona
na zakladé predchozi zadosti dodavatele.

Dotaz ¢. 1

Zajisténi TDS a BOZP Stavebni akce Revitalizace stavajicich objektt ¢.p. 24 a 25 Temny Dul na parcele
314/4, k.u. Temny Dual Il a chtéli bychom se zeptat z jakého duvodu je poZadovana ucast technického
dozoru investora na stavbé kazdy den 2 hodiny (viz. ¢l. 5 odst 2 PFikazni smlouvy)?

Dle naSich letitych zkuSenosti rozsah TDI dle zadavaci dokumentace nevyZaduje kaZzdodenni tcast na
stavbé, ale stanovi se napr. 2 kontroly stavby za tyden a ostatni rozsah dle potfeb stavby.

Odpovéd na dotaz ¢. 1

Zadavaci podminky byly ve vztahu k ¢etnosti vykonu dozoru stanoveny pravé s ohledem na
pfedchozi zkuSenosti vefejného zadavatele srealizaci vefejnych zakazek obdobného
charakteru. Zadavatel mimo jiné zadavacimi podminkami reflektuje poZadavek na
nadstandardni kvalitu stavebnich praci s ohledem na zamySleny uc€el vyuZiti stavby.
Pfedpoklddana hodnota vefejné zakazky pak byla stanovena tak, aby odpovidala rozsahu
pfedmétu pinéni.

K dotazu dodavatele pak zadavatel jesté doplfiuje, ze uvedeny dvouhodinovy rozsah je
stanoven jako minimalni.

Lhita pro podani nabidek
Lhuata pro podani nabidek se neméni a je platné dle zadavacich podminek.

Za zastupce zadavatele na zakladé povéreni

Centrum investic, rozvoje a inovaci



