

SMLOUVA O DÍLO

č. 1/2020/Háj

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná:

██████████, vedoucí správy toků, číslo telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

██████████, technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu: ██████████9, e-mail: ██████████

██████████, referent pro provozní činnosti, osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu: ██████████,

██████████, správce toků, osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu: ██████████

e-mail: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

TRS Inženýring Brno s.r.o.

IČO: 06173888

DIČ: CZ06173888

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 100498

sídlo: Stojanova 372/8, 602 00 Brno - Veveří

statutární orgán: Mgr. Luděk Straka, jednatel

zastoupený: ██████████, na základě plné moci ze dne 15.9.2017

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: ██████████

č. telefonu: ██████████

bankovní spojení: Raiffeisen BANK, číslo účtu: 74381002/5500

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE**“, evidenční číslo zakázky **S952/2020/007**, a to dle projektové dokumentace „**RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE**“ vypracované firmou **TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.**, Nemocniční 53, 787 01 Šumperk a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci, něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného územního rozhodnutí vydaného Městským úřadem Blansko, odbor stavební úřad dne 8.11.2018 pod č. j. SÚ ÚR 192/2018-42240/2018/He a pravomocného stavebního povolení vydaného Městským úřadem Blansko, odbor životního prostředí dne 1.3.2019 pod č. j. MBK 12426/2019.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - vytyčení stavby včetně hranic pozemků, odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - aktualizace havarijního plánu, vč. provedení opatření z něj vyplývajících,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - min. 30 dnů před zahájením prací zhotovitel požádá o uzavření dohody o dočasném použití pozemků ve vlastnictví Města Blanska (viz PD doklady),
 - zabezpečit ochranu stromů před poškozením.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla

dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení stavebních anebo zemních prací na anebo kácení dřevin (je-li součástí díla).

- Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
- Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II. **Doba plnění**

- Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatелеm.
- Termín převzetí staveniště: **1.9.2020**
- Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3, této smlouvy, nejpozději dne **15.6.2021**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatелеm předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
- V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatелеm písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III. **Cena za dílo**

- Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1.897.922,04,- Kč** bez DPH, slovy **jedenmilionosmsetdevadesátsedmtisícdevětsetdvacetdva korun českých a čtyři haléře** bez

DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v pěti vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2020 do **15.11.2020 600 000,- Kč** bez DPH.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V. **Provádění prací**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla a č. 239/2017 Sb. o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného

poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva. Je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatel povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

- předávat staveniště stavby,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla.
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít, nestanoví-li objednatel písemně jinak. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, je povinen zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu s touto smlouvou a platnou legislativou.

18. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřičské činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zemínou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o odpadech“) zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“) zákonem

č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých, či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. * Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,
- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle § 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,
- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušování nebo obnovení provozu zařízení – viz příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
- doklady právně umožňující provedení prací [například terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č. 185/2001 Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel a
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu se zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních].

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Bude proveden pouze výřez křovin, které jsou uvedeny v povolení vydaném Městským úřadem Blansko, odborem životního prostředí dne 31.1.2018 pod č. j. MBK 4526/2018. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného výřezu křovin.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Pokud bude v průběhu stavby zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat ve stavbě.
30. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučít své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací předloží objednateli k odsouhlasení aktualizovaný havarijný a povodňový plán.
31. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
32. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
33. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
34. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

35. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
 - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytýčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - aktualizaci havarijního plánu.
3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatелеm.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném roce/ měsíci/ období alespoň částku dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, jíž měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí dvou měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy. Poté již další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči zhotoviteli uplatněna.
3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.
4. V případě prodlení s odstraněním vady čl. VII. odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se

vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

5. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 33 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
8. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
 - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
 - b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
9. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
10. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
11. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odstavci 17, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s vyšší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinností platit smluvní pokutu nezprostí.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z čl. V. odst. 34. a odst. 35 této smlouvy, popř. prohlášení učiněné v čl. V. odst. 34. či odst. 35. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnosti této smlouvy vázána na její uveřejnění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.


7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Brně, dne: 14. 3. 2020

v Brně, dne: 19-03-2020



.....
Za zhotovitele
TRS Inženýring Brno s.r.o.
.....
vedoucí výroby



.....
Za objednatele
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Hopjan
vedoucí Správy toků - OP Dyje

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018/08/VR
Stavba: RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE

KSO:
Místo: Dolnohotský potok, km 1,830, 1,890 a 1,955

CC-CZ:
Datum: 13. 8. 2018

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPD Brno

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Terra-pozemkové úpravy, s.r.o. [REDACTED]


IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH 1 897 922,04

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	1 897 922,04	398 563,63
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 296 485,67



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/08/VR

Stavba: RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE

Místo: Dolnolhotský potok, km 1,830, 1,890 a 1,955

Datum: 13. 8. 2018

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPD Brno

Projektant: Terra-pozemkové úpravy, s.r

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 897 922,04	2 296 485,67	
SO 00	Kácení	73 100,00	88 451,00	STA
072	Kácení - výkon 072	73 100,00	88 451,00	Soupis
073	Kácení - výkon 073			Soupis
SO 01	SO1 Průcezná přehrážka v km 1.830	533 668,38	645 738,74	STA
SO 02	SO2 Průcezná přehrážka v km 1.890	801 357,87	969 643,02	STA
SO 03	SO3 Průcezná přehrážka v km 1.955	402 395,79	486 898,91	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	87 400,00	105 754,00	STA

Lesy ČR, s.p.
Správa toků - OPD Brno
Terra-pozemkové úpravy, s.r

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE

Objekt:
SO 00 - Kácení

Soupis:
072 - Kácení - výkon 072

KSO:
Místo: Dolnohotský potok, km 1,830, 1,890 a 1,955

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPD Bmo

Uchazeč:

Projektant:
Terra-pozemkové úpravy, s.r.o., [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 8. 2018

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ:

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH 73 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 100,00	21,00%	15 351,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 88 451,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE

Objekt: SO 00 - Kácení

Soupis: 072 - Kácení - výkon 072

Místo: Dolnolhotský potok, km 1,830, 1,890 a 1,955

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPD Brno

Uchazeč:

Datum: 13. 8. 2018

Projektant: Terra-pozemkové
úpravy, s.r.o., [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	73 100,00
HSV - Práce a dodávky HSV	73 100,00
1 - Zemní práce	73 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE

Objekt: SO 00 - Kácení

Soupis: 072 - Kácení - výkon 072

Místo: Dolnohotský potok, km 1,830, 1,890 a 1,955

Datum: 13. 8. 2018

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPD Brno

Projektant: Terra-pozemkové úpravy, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

73 100,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				73 100,00	
D	1		Zemní práce				73 100,00	
1	K	111121RFP	Řízem pol.: Odstranění křovin a stromů (včetně likvidace těžebních zbytků) průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše přes 1 000 m2	m2	1 700,000	43,00	73 100,00	
vv			Poznámka k položce: Výchozí položka 111203201.					
vv			Položka zahrnuje likvidaci všech těžebních zbytků (větví, pařezů, keřů atd.), včetně jejich odvozu a další zpracování dle zákona o odpadech					
vv			(např. využití jako druhotné suroviny, řízené skládkování atd.).					
vv			Zahrnuta je veškerá činnost spojená s likvidací - naložení, vodorovný přesun, manipulace, případné uložení na skládku, skládkovně.					
vv			1700 odstranění křovin - celková plocha keřů viz výkaz kubatur		1 700,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE
Objekt:

SO 01 - SO1 Průcezná přehrážka v km 1.830

KSO:
Místo: Dolnolhotský potok, km 1,830, 1,890 a 1,955

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPD Brno

Uchazeč:

Projektant:
Terra-pozemkové úpravy, s.r.o., [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 8. 2018

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ:

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH **533 668,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	533 668,38	21,00%	112 070,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 645 738,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE

Objekt:

SO 01 - SO1 Průcezná přehrážka v km 1.830

Místo:

Dolnohotský potok, km 1,830, 1,890 a 1,955

Datum:

13. 8. 2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPD Brno

Projektant:

Terra-pozemkové

Uchazeč:

úpravy, s.r.o., [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	533 668,38
HSV - Práce a dodávky HSV	533 668,38
1 - Zemní práce	42 760,18
4 - Vodorovné konstrukce	396 898,64
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	43 778,46
998 - Přesun hmot	50 231,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE

Objekt:

SO 01 - SO1 Průcezná přehrážka v km 1,830

Místo:

Dolnohotský potok, km 1,830, 1,890 a 1,955

Datum:

13. 8. 2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPD Brno

Projektant:

Terra-pozemkové úpravy, s.r.o., Ing. K.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

533 668,38

D	HSV		Práce a dodávky HSV				533 668,38	
D	1		Zemní práce				42 760,18	
1	K	111131RFP	Firem pol.: Ekologická likvidace pařezů např. drčení, štěpkování apod.	kus	7,000	400,00	2 800,00	
	vv		Poznámka k položce:					
	vv		- Ekologická likvidace vykopaných pařezů např. drčení, štěpkování apod.					
	vv		7		7,000			
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	7,000	300,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 02
	vv		7		7,000			
3	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	68,795	120,00	8 255,40	CS ÚRS 2018 02
	vv		(4.0*1.75+5.0*7.3+9.7*9.7)*0,5 *50 % hornina tř. 3, předpas+dopadiště+přehrážka		68,795			
4	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepvost	m3	34,398	10,00	343,98	CS ÚRS 2018 02
	vv		68,795*0,50 *50 % lepvost		34,398			
5	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	68,795	140,00	9 631,30	CS ÚRS 2018 02
	vv		(4.0*1.75+5.0*7.3+9.7*9.7)*0,5 *50 % hornina tř. 4, předpas+dopadiště+přehrážka		68,795			
6	K	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepvost	m3	34,398	20,00	687,96	CS ÚRS 2018 02
	vv		68,795*0,50 *50 % lepvost		34,398			
7	K	132201201	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,300	170,00	1 071,00	CS ÚRS 2018 02
	vv		(8.4*1.5)*0,50 *50 % hornina tř. 3, pas		6,300			
8	K	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,150	10,00	31,50	CS ÚRS 2018 02
	vv		6,30*0,50 *50 % lepvost		3,150			
9	K	132301201	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	6,300	400,00	2 520,00	CS ÚRS 2018 02
	vv		(8.4*1.5)*0,50 *50 % hornina tř. 4, pas		6,300			
10	K	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	3,150	20,00	63,00	CS ÚRS 2018 02
	vv		6,30*0,50 *50 % lepvost		3,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	132,662	100,00	13 266,20	CS ÚRS 2018 02
	vv		132,662		132,662			
12	K	171101RFP	Firem. pol.: Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých "vč. urovnání, rozhrnutí přebytečné zeminy, ztuhnutí po vrstvách tl. 0,30 m udusáním lžící rypadla 0,75*5+(0,7+0,8)*1,5+(0,19+0,26)*8+0,63*12,6 "násyp, předpas+pas+dopadiště+přehrážka	m3	17,538	30,00	526,14	
	vv				17,538			
13	K	182201101	Svahování násypů	m2	48,790	30,00	1 463,70	CS ÚRS 2018 02
	vv		2.6*1.5+1.8*5.0+3.7*9.7 "pas+dopadiště+přehrážka		48,790			
D 4			Vodorovné konstrukce				396 898,64	
14	K	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami	m2	114,920	50,00	5 746,00	CS ÚRS 2018 02
	vv		9.1*5.0 "geotextilie 500 g/m2 - pod ŠD dopadiště		45,500			
	vv		17.8*3.9 "geotextilie 500 g/m2 - na návodní stranu přehrážky		69,420			
	vv		Součet		114,920			
15	M	693110640	geotextilie netkaná geoNetex M, 500 g/m2, šíře 200 cm	m2	117,218	30,00	3 516,54	CS ÚRS 2017 01
	vv		(9.1*5.0)*1.02 "geotextilii 500 g/m2 - pod ŠD dopadiště, ztravné 2%		46,410			
	vv		(17.8*3.9)*1.02 "geotextilii 500 g/m2 - návodní strana přehrážky, ztravné 2%		70,808			
	vv		Součet		117,218			
16	K	457531112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez ztuhnutí frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	22,826	850,00	19 402,10	CS ÚRS 2018 02
	vv		1.2*1.5+1.6*5.0+3.34*3.9 "filtr kamenivo Š32/63, pas+dopadiště+návodní strana přehrážka		22,826			
17	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	4,000	1 400,00	5 600,00	CS ÚRS 2018 02
	vv		0.5*2.0*4.0 "Zpevnění dna záhozem do 100 kg, předpas		4,000			
18	K	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně	m3	113,490	1 340,00	152 076,60	CS ÚRS 2017 01
	vv		11.7*9.7 "Vnitřek přehrážky, záho z LK o hm. kamene 200-500 kg		113,490			
19	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	121,010	1 740,00	210 557,40	CS ÚRS 2017 01
	vv		"mezery mezi kameny budou vyklínovány					
	vv		1.5*5.2+5.0*3.8+0.5*(9.4+8.3) "rovnanina z LK hmotnosti nad 500 kg, pas+dopadiště+navázání dopadiště na korunu		35,650			
	vv		8.8*9.7 "rovnanina z LK hmotnosti nad 500 kg, lícní část přehrážky		85,360			
	vv		Součet		121,010			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				43 778,46	
20	K	989999RFP.1.1	Kompletní likvidace vešker. přebytečného výkopku (výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	m3	132,662	330,00	43 778,46	
	vv		var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením					
	vv		"vč. veškeré manipulace a dopravy					
	vv		"vč. poplatku za uložení, koef. 1,90					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		12,6+137,6-17,538 výkop rýhy hor. 3 a hor. 4+ vykopávky koryt hor. 3 a hor. 4 - násypy hutněné		132,662			
	D	998	Přesun hmot				50 231,10	
21	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	502,311	100,00	50 231,10	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE

Objekt:

SO 02 - SO2 Průcezná přehrážka v km 1.890

KSO:

Místo: Dolnolhotský potok, km 1,830, 1,890 a 1,955

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPD Brno

Uchazeč:

Projektant:

Terra-pozemkové úpravy, s.r.o. [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 8. 2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Cena bez DPH

801 357,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	801 357,87	21,00%	168 285,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

969 643,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE

Objekt:

SO 02 - SO2 Průcezná přehrážka v km 1.890

Místo:

Dolnohotský potok, km 1,830, 1,890 a 1,955

Datum:

13. 8. 2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPD Brno

Projektant:

Terra-pozemkové
úpravy, s.r.o., Ing. K.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	801 357,87
HSV - Práce a dodávky HSV	801 357,87
1 - Zemní práce	62 870,35
4 - Vodorovné konstrukce	592 349,62
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	67 712,70
998 - Přesun hmot	78 425,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE

Objekt:

SO 02 - SO2 Průcezná přehrážka v km 1.890

Místo:

Dolnolhotský potok, km 1,830, 1,890 a 1,955

Datum: 13. 8. 2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPD Brno

Projektant: Terra-pozemkové úpravy, s.r.o., Ing. K.

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

801 357,87

o	HSV		Práce a dodávky HSV				801 357,87	
D	1		Zemní práce				62 870,35	
1	K	111131RFP	Firem pol.: Ekologická likvidace pařezů např. drčení, štěpkování apod.	kus	8,000	400,00	3 200,00	
	vv		Poznámka k položce:					
	vv		- Ekologická likvidace vykopaných pařezů např. drčení, štěpkování apod.					
	vv		5*3		8,000			
2	K	112201101	Odstranění pařezu D do 300 mm	kus	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 02
	vv		5		5,000			
3	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 02
	vv		3		3,000			
4	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	108,270	120,00	12 992,40	CS ÚRS 2018 02
	vv		(5.0*1.8+8.0*7.2+12.6*11.9)*0,5 *50 % hornina tř. 3, předpas+dopadiště+přehrážka		108,270			
5	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepvost	m3	54,135	10,00	541,35	CS ÚRS 2018 02
	vv		108,27*0,50 *50 % lepvost		54,135			
6	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	108,270	140,00	15 157,80	CS ÚRS 2018 02
	vv		(5.0*1.8+8.0*7.2+12.6*11.9)*0,5 *50 % hornina tř. 4, předpas+dopadiště+přehrážka		108,270			
7	K	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepvost	m3	54,135	20,00	1 082,70	CS ÚRS 2018 02
	vv		108,27*0,50 *50 % lepvost		54,135			
8	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,900	170,00	1 173,00	CS ÚRS 2018 02
	vv		(9.2*1.5)*0,50 *50 % hornina tř. 3, pas		6,900			
9	K	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,450	20,00	69,00	CS ÚRS 2018 02
	vv		6,90*0,50 *50 % lepvost		3,450			
10	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	6,900	400,00	2 760,00	CS ÚRS 2018 02
	vv		(9.2*1.5)*0,50 *50 % hornina tř. 4, pas		6,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	3,450	20,00	69,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,90*0,50 50 % lepivost		3,450			
12	K	166101101	Přehození neulehého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	205,190	100,00	20 519,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		205,19		205,190			
13	K	171101RFP	Firem. pol.: Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	25,150	30,00	754,50	
	VV		vč. urovnání, rozhrnutí přebytečné zeminy, zhutnění po vrstvách tl. 0,30 m udusáním lžící rypadla					
	VV		0,75*1,2*1,4*1,5*0,5*8*1,1*16,5 násyp, předpas+pas+dopadiště+přehrážka		25,150			
14	K	182201101	Svahování násypu	m2	41,720	30,00	1 251,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		2,4*1,5*1,3*8,0*2,7*12,6 pas+dopadiště+přehrážka		41,720			
D 4 Vodorovné konstrukce							592 349,62	
15	K	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami	m2	165,200	50,00	8 260,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		9,6*8,0 2geotextilie 500 g/m2 - pod ŠD dopadiště		76,800			
	VV		17,0*5,2 2geotextilie 500 g/m2 - na návodní stranu přehrážky		88,400			
	VV		Součet		165,200			
16	M	693110640	geotextilie netkaná geoNetex M, 500 g/m2, šíře 200 cm	m2	168,504	30,00	5 055,12	CS ÚRS 2017 01
	VV		(9,6*8,0)*1,02 2geotextilii 500 g/m2 - pod ŠD dopadiště, ztratině 2%		78,336			
	VV		(17,0*5,2)*1,02 2geotextilii 500 g/m2 - na návodní stranu přehrážky, ztratině 2%		90,168			
	VV		Součet		168,504			
17	K	457531112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	32,450	850,00	27 582,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,3*1,5*1,7*8,0*3,25*5,2 filtr kamenivo Š32/63, pas+dopadiště+návodní strana přehrážka		32,450			
18	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	5,000	1 400,00	7 000,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,5*2,0*5,0 Zpevnění dna záhozem do 100 kg, předpas		5,000			
19	K	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně	m3	231,840	1 340,00	310 665,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		18,4*12,6 Vnitřek přehrážky, zához z LK o hm. kamene 200-500 kg		231,840			
20	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	134,360	1 740,00	233 786,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		mezery mezi kameny budou vyklinovány					
	VV		1,5*5,9*8,0*4,1*0,5*(8,1+16,3) rovnanina z LK hmotnosti nad 500 kg, pas+dopadiště+navázání dopadiště na korunu		53,850			
	VV		8,3*9,7 rovnanina z LK hmotnosti nad 500 kg, lícní část přehrážky		80,510			
	VV		Součet		134,360			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							67 712,70	
21	K	989999RFP.1.1	Kompletní likvidace vešker. přebytečného výkopku (výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlásek	m3	205,190	330,00	67 712,70	
	VV		var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložením					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		vč. veškeré manipulace a dopravy					
	vv		vč. poplatku za uložení, koef. 1,90					
	vv		13,80+216,54-25,15 výkop rýhy hor. 3 a hor. 4+ vykopávky koryt hor. 3 a hor. 4 - násypy hutněné		205,190			
D	998		Přesun hmot				78 425,20	
22	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	784,252	100,00	78 425,20	CS ÚRS 2018 02

Je

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE

Objekt:

SO 03 - SO3 Průcezná přehrážka v km 1.955

KSO:

Místo: Dolnohotský potok, km 1,830, 1,890 a 1,955

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPD Brno

Uchazeč:

Projektant:

Terra-pozemkové úpravy, s.r.o., [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 8. 2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Cena bez DPH

402 395,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	402 395,79	21,00%	84 503,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

486 898,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE

Objekt:

SO 03 - SO3 Průcezná přehrážka v km 1.955

Místo:

Dolnohotský potok, km 1,830, 1,890 a 1,955

Datum: 13. 8. 2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPD Brno

Projektant: Terra-pozemkové

Uchazeč:

úpravy, s.r.o., Ing. K.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

402 395,79

HSV - Práce a dodávky HSV

402 395,79

1 - Zemní práce

43 938,76

4 - Vodorovné konstrukce

284 593,33

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

38 131,50

998 - Přesun hmot

35 732,20

SOUPIIS PRACÍ

Stavba:

RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE

Objekt:

SO 03 - SO3 Průcezná přehrážka v km 1.955

Místo:

Dolnohotský potok, km 1,830, 1,890 a 1,955

Datum: 13. 8. 2018

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPD Brno

Projektant: Terra-pozemkové úpravy, s.r.o., Ing. K.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

402 395,79

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					43 938,76	
1	K	1111131RFP	Firem pol.: Ekologická likvidace pařezů např. drcení, štěpkování apod.	kus	14,000	400,00	5 600,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- Ekologická likvidace vykopaných pařezů např. drcení, štěpkování apod.					
	VV		14		14,000			
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	13,000	300,00	3 900,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		13		13,000			
3	K	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		1		1,000			
4	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	58,605	120,00	7 032,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		(1.6*5.0*5.0*6.0*8.9*8.9)*0,5 *50 % hornina tř. 3, předpas+dopadště+přehrážka		58,605			
5	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepvost	m3	29,303	10,00	293,03	CS ÚRS 2018 02
	VV		58,605*0,50 *50 % lepvost		29,303			
6	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	58,605	140,00	8 204,70	CS ÚRS 2018 02
	VV		(1.6*5.0*5.0*6.0*8.9*8.9)*0,5 *50 % hornina tř. 4, předpas+dopadště+přehrážka		58,605			
7	K	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepvost	m3	29,303	20,00	586,06	CS ÚRS 2018 02
	VV		58,605*0,50 *50 % lepvost		29,303			
8	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,125	170,00	1 211,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		(9.5*1.5)*0,50 *50 % hornina tř. 3, pas		7,125			
9	K	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,563	20,00	71,26	CS ÚRS 2018 02
	VV		7,125*0,50 *50 % lepvost		3,563			
10	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,125	400,00	2 850,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		(9.5*1.5)*0,50 *50 % hornina tř. 4, pas		7,125			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	132301209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	3,563	20,00	71,26	CS ÚRS 2018 02
	VV		7,125*0,50 *50 % lepkovost		3,563			
12	K	166101101	Převoz neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	115,550	100,00	11 555,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		115,55		115,550			
13	K	171101RFP	Firem. pol.: Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých	m3	15,910	30,00	477,30	
	VV		vč. urovnání, rozhrnutí přebytečné zeminy, ztuhnutí po vrstvách tl. 0,30 m					
	VV		udusáním lžící rypadla					
	VV		0.6*5.0+1.6*1.5+0.5*5.0+0.9*8.9 "násyp, předpas+pas+dopadiště+přehrážka		15,910			
14	K	182201101	Svahování násypů	m2	36,210	30,00	1 086,30	CS ÚRS 2018 02
	VV		2.6*1.5+1.3*5.0+2.9*8.9 "pas+dopadiště+přehrážka		36,210			
D 4			Vodorovné konstrukce				284 593,33	
15	K	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami	m2	92,540	50,00	4 627,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		8.4*5.0 "geotextilie 500 g/m2 - pod ŠD dopadiště		42,000			
	VV		13.3*3.8 "geotextilie 500 g/m2 - na návodní stranu přehrážky		50,540			
	VV		Součet		92,540			
16	M	693110640	geotextilie netkaná geoNetex M, 500 g/m2, šíře 200 cm	m2	94,391	30,00	2 831,73	CS ÚRS 2017 01
	VV		(8.4*5.0)*1.02 "geotextilie 500 g/m2 - pod ŠD dopadiště, ztratné 2%		42,840			
	VV		(13.3*3.8)*1.02 "geotextilie 500 g/m2 - na návodní stranu přehrážky, ztratné 2%		51,551			
	VV		Součet		94,391			
17	K	457531112	Filtrační vrstvy z hrubého drčeného kameniva bez zhuštění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	19,176	850,00	16 299,60	CS ÚRS 2018 02
	VV		1.4*1.5+1.5*5.0+2.52*3.8 "filtr kamenivo Š32/63, pas+dopadiště+návodní strana přehrážka		19,176			
18	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	5,000	1 400,00	7 000,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		0.5*2.0*5.0 "Zpevnění dna záhozem do 100 kg, předpas		5,000			
19	K	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně	m3	71,200	1 340,00	95 408,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		8.0*8.9 "Vnitřek přehrážky, zához z LK o hm. kamene 200-500 kg		71,200			
20	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotností přes 200 kg s urovnáním líce	m3	91,050	1 740,00	158 427,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		mezery mezi kameny budou vyklínovány					
	VV		1.5*6.1+5.0*3.5+0.5*(6.2+6.9) "rovnánina z LK hmotnosti nad 500 kg,		33,200			
	VV		pas+dopadiště+navázání dopadiště na korunu					
	VV		6.5*8.9 "rovnánina z LK hmotnosti nad 500 kg, lícní část přehrážky		57,850			
	VV		Součet		91,050			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				38 131,50	
21	K	989999RFP.1.1	Kompletní likvidace vešker. přebytečného výkopku (výkopová zemina), dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	m3	115,550	330,00	38 131,50	
	VV		var. řeš. likvidace přebytečné zeminy odvozem a uložení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		vc. veškeré manipulace a dopravy					
	vv		vc. poplatku za uložení, koef. 1,90					
	vv		14,25+117,21-15,910 výkop rýhy hor. 3 a hor. 4+ vykopávky koryt hor. 3 a hor. 4 - násypy hutřené		115,550			
	D	998	Přesun hmot				35 732,20	
22	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	357,322	100,00	35 732,20	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Dolnohotský potok, km 1,830, 1,890 a 1,955

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPD Brno

Uchazeč:

Projektant:

Terra-pozemkové úpravy, s.r.o., [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 8. 2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Cena bez DPH

87 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 400,00	21,00%	18 354,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

105 754,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Dolnohotský potok, km 1,830, 1,890 a 1,955

Datum: 13. 8. 2018

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPD Brno

Projektant: Terra-pozemkové
úpravy, s.r.o., Ing. K.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	87 400,00
N00 - Vedlejší a ostatní náklady	87 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: RP NA DOLNOLHOTSKÉM POTOCE

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Dolnolhotský potok, km 1,830, 1,890 a 1,955

Datum: 13. 8. 2018

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Správa toků - OPD Brno

Projektant: Terra-pozemkové úpravy, s.r.o., Ing. K.


Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

87 400,00

D		N00	Vedlejší a ostatní náklady	87 400,00				
1	K	00299RFP	Firem. pol.: Převedení vody během stavebních prací - dle zvolené technologie zhotovitele - kompletní dodávka + montáž Převedení vody za celou stavbu	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	vv		vč. případného čerpání do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 l/min					
	vv		vč. použití pohotovostní čerpací soustavy dimenzované na požadovanou čerpací výšku a průtok					
	vv		včetně zbudování zemních hrázek ze zemin vhodných do hrázek a dostatečně těsnících, folie, jímkování, soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek					
	vv		včetně dodávky, montáže a demontáže odvodňovacího potrubí o průměru dle zvolené technologie zhotovitele a délky dle výkazu výměr					
	vv		1,0		1,000			
2	K	025RFP	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli. Pořízení fotodokumentace stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli (3 paré + 1 v elektronické formě					
	vv		+ 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu).					
	vv		Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk.					
	vv		Položka obsahuje geodetické zaměření.					
3	K	029RFP	Firem. pol.: Oprava příjezdových cest po provedení stavby	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Položka obsahuje:					
	vv		opravu poškození příjezdových cest vzniklých v rámci provozu pro provádění stavby					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	20011RVD	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV				1,000			
5	K	20018RV	Aktualizace havarijního plánu, vč. provedení opatření z nich vyplývající	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV				1,000			
6	K	2003RVD	Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
	VV				1,000			
7	K	2004RVD	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
	VV				1,000			
	VV		Položka obsahuje:					
	VV		zařízení staveniště, včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání					
	VV		potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště					
	VV		u stavbou dotčených pozemků bude provedeno:					
	VV		urovňování vyjetých kotejí, srovnání povrchu, odstranění zbytků sedimentů, v případě travních porostů jejich obnovení zatravněním, dodání travn. semene					
	VV		ředpokládaná plocha 600 m2					
8	K	2005R.1	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	200,00	200,00	
	VV				1,000			
9	K	2009RV	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníkům	soubor	1,000	200,00	200,00	
	VV				1,000			

