

Smlouva o provedení stavby

č. OLP/3915/2019

"Snižování energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě"

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtnanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- Bc. Zuzana Halamová, e-mail: zuzana.halamova@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 417
- Bc. Karolína Šimonová, e-mail: karolina.simonova@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 662
- Ing. Vladimír Koudelka, e-mail: vladimir.koudelka@kraj-lbc.cz, tel: 485 226 483

dále jen „objednatel“

a

ROFIS s.r.o.

se sídlem Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Město, SR

IČO: 36440523

DIČ: SK2022148348

osoba oprávněná podepsat smlouvu: JUDr. Miroslav Hlad, jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

bankovní spojení: SLSP a.s.

číslo účtu: SK33 0900 000 0050 2278 2405

evidence: vedená u Okresního soudu v Žilině, oddíl Sro, vložka 17246/L

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: JUDr. Miroslav Hlad, e-mail: rofis@rofis.sk, tel: 905 741 304

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. Zhotovitel prohlašuje:
 - že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
 - že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
 - že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je financováno z projektu s názvem: „Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009406, spolufinancovaného Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli.
5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto:
 - a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy,



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy,
- c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy,
- d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb.,
- e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek I. **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

Článek II. **Specifikace díla**

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulaci nákladů stavby (dále také jako „*stavební práce*“ nebo „*stavba*“).
2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci stavby (dále také jako „*doklady*“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků.
3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost Desing4, se sídlem Sokolská 1183, 460 01 Liberec, IČ: 22801936, číslo zakázky 1831 z 04/2019, rozhodnutí stavební povolení ze dne 19.12.2018 č.j.: MUCL/30592/2019, nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Článek III. **Kontrola provádění stavby**

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem.
3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis.
4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení TDI mohou být zakryty.
6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví.
7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen předávat TDI podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě požadované objednatelem.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Článek IV. **Termíny plnění**

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 10 dnů od písemné výzvy objednatele - předpoklad 03/2020.**
2. Termín pro zahájení stavebních prací: **nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí staveniště.**
3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: **nejpozději do 430 dnů od předání a převzetí staveniště.**
4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušeni provádění stavby na základě pokynu objednatele.
5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit.
6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže stavbu nelze provést bez přerušeni vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a dbát při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením osob dle čl. XIII. odst. 1 a 2 této smlouvy. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby.

Článek V. **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této smlouvy. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý.

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.
3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.).
4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.
5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přijímá.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.
7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení objednatele, zda stavbu přijímá nebo nepřijímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody.
8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis dokladů bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.
3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad zajistit výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato povinnost platí také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací. Pokud z objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce stavbyvedoucího osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené funkce osobou, která splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen neprodleně sdělit objednateli a TDI, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené změny, a to písemnou formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující kvalifikaci v rozsahu, jaký požadovala zadávací dokumentace.
5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.
6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.

8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.
9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI příslušné atesty na materiály a zařízení.
10. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo ke škodě na této části.
11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na stavenišťe neoprávněným osobám.
12. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě.
13. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písemně zachytit. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli.
14. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s dokumentem Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020, který je k dispozici na webových stránkách <https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=103> a zhotovitel je povinen s objednatelem předem konzultovat případné nejasnosti.
15. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy, minimálně však do 31. 12. 2031, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po dobu 10 let, minimálně však do 31. 12. 2031.
17. Zhotovitel je povinen v rámci zajišťování publicity projektu zajistit umístění informačního plakátu o projektu, který předá objednatel zhotoviteli. V případě ztráty, či poškození půjdou náklady na výrobu nového informačního plakátu za zhotovitelem. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla fotodokumentaci prováděných prací s tím, že předá objednateli vždy 1 x za měsíc (poslední pracovní den v příslušném měsíci) minimálně 10 ks fotografií z průběhu díla v elektronické podobě. Po protokolárním předání dokončeného díla předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci zadavateli v elektronické podobě.
18. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 11.121.420,- Kč (slovy: jedenáct milionů jedno sto dvacet jeden tisíc čtyři sta dvacet korun českých) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.
19. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla, a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Pojištění se musí vztahovat na všechny obvyklé škodní události (tzv. allrisk). Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. V případě, že dojde ke zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen odpovídajícím



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.

20. Stavba bude probíhat za provozu objektů. Zhotovitel se zavazuje provádět stavbu každý pracovní den v době od 7 do 20 hodin a požaduje-li to objednatel, pak také každý den pracovního klidu v době od 8 do 20 hodin.

Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení staveniště. Objednatel prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI.
2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele.
3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
5. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: elektrická energie, voda, prostor zařízení staveniště.
6. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.
7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činnostmi.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště.

Článek VIII.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši 8.950.000,- Kč (slovy: osm milionů devět set padesát tisíc korun českých) bez DPH. Zhotovitel není registrovaným plátcem DPH v České republice, plnění podléhá režimu reverse charge dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy.
3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Zároveň si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134 /2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, formou změnových listů vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v Soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:
 - a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,
 - b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením osob dle čl. XV., odst. 1 a 2 této smlouvy. Tím není dotčen postup dle čl. XVII. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací.

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

kterých nedošlo k rozporu.

5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a s odstraněním případných vad díla.
6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.
7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních.
8. Faktura musí obsahovat zejména:
 - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - název a registrační číslo projektu,
 - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
 - den uskutečnění plnění,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury.

11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.
12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XV. této smlouvy.
13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XV. této smlouvy.

Článek IX.

Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady.
4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.
7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a v jím určené lhůtě.

Článek X.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XV. této smlouvy v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý započatý den prodlení.
5. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku VI. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
6. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.
9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.
10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.
11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.
12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započel proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem.

Článek XI. **Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit stavbu po celou dobu přerušování prací.

Článek XII. **Nebezpečí škody**

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek XIII. **Kontaktní osoby a doručování písemností**

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednájí každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek XIV. **Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XV. **Vícepráce a méněpráce**

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá skutečnost.
3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:
 - a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace;
 - b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové úrovni;
 - c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

v článku IV. této smlouvy.

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je zhotovitel vázán.
6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.
7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním deníku oddělenou evidenci.

Článek XVI. **Ostatní ustanovení**

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou.
3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, a to po celou dobu provádění díla. Originál záruční listiny je přílohou této smlouvy. Bankovní záruka kryje finanční nároky objednatele z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluveném termínu. Bankovní záruka je vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
5. V případě prodloužení termínu pro dokončení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky před uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě. Stejně je zhotovitel povinen postupovat, pokud dojde ke změně ceny díla. Doklad o prodloužení, příp. změně bankovní záruky musí být přílohou příslušného



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

dodatku.

Článek XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) tato smlouva,
 - b) zadávací podmínky.
3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: oceněný soupis prací, bankovní záruka.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 279/20/RK ze dne 04.02.2020.

V Liberci dne 20.3.2020

V Kys. Novom Meste dne
28.2.2020

.....

Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmána

.....

JUDr. Miroslav Hlad
jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 198
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	336 178,50	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	3 155 481,84	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	3 795 438,01	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	1 524 418,62			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		138 483,03				
ZRN celkem		8 950 000,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	8 950 000,00
Základ 15%	0,00	DPH 21%	1 879 500,00	Celkem včetně DPH	10 829 500,00
Základ 21%	8 950 000,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	ROFIS s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dr	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem
SO01		Hlavní budova	8 037 189,00
SO01	61	Úprava povrchů vnitřní	266 877,72
SO01	62	Úprava povrchů vnější	1 399 880,23
SO01	64	Výplně otvorů	203 235,10
SO01	94	Lešení a stavební výtahy	719 339,64
SO01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	321 493,11
SO01	96	Bourání konstrukcí	65 690,97
SO01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	88 216,07
SO01	S	Přesuny sutí	84 944,79
SO01	H99	Ostatní přesuny hmot	33 419,31
SO01	764	Konstrukce klempířské	14 491,48
SO01	766	Konstrukce truhlářské	4 283 854,26
SO01	783	Nátěry	152 459,85
SO01	784	Malby	165 102,99
SO01	786	Čalounické úpravy	187 184,24
SO01	M21	Elektromontáže	50 999,26
SO02		Klášterka	625 811,00
SO02	61	Úprava povrchů vnitřní	12 970,81
SO02	62	Úprava povrchů vnější	2 919,02
SO02	64	Výplně otvorů	11 914,50
SO02	94	Lešení a stavební výtahy	8 202,68
SO02	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	6 800,52
SO02	96	Bourání konstrukcí	43 408,50
SO02	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 712,23
SO02	S	Přesuny sutí	5 983,23
SO02	H99	Ostatní přesuny hmot	729,90
SO02	766	Konstrukce truhlářské	524 408,07
SO02	784	Malby	5 761,54
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	287 000,00
VRN	0	Všeobecné konstrukce a práce	287 000,00

8 950 000,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Cenová soustava
						Celkem		
Hlavní budova						8 037 189,00		
61 Úprava povrchů vnitřní						266 877,72		
1	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř. omítku tl. 15mm	m	631,16	28,00	17 672,48	RTS I / 2019	
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	200,14	30,00	6 004,23	RTS I / 2019	
3	612409991RT2	Začištění, zapravení omítek kolem oken, dveří apod.	m	631,16	160,00	100 985,60	RTS I / 2019	
4	612421931RT2	Oprava vápen.omítek stěn+ostění do 50 % pl. - štukových s použ.such.malt.směsi-okna	m2	529,25	220,00	116 435,51	RTS I / 2019	
5	612421931RT2	Oprava vápen.omítek stěn+ostění do 50 % pl. - štukových s použ.such.malt.směsi-dveře	m2	58,85	220,00	12 948,06	RTS I / 2019	
6	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny-okna	m	752,27	15,00	11 284,00	RTS I / 2019	
7	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny-dveře	m	103,19	15,00	1 547,85	RTS I / 2019	
62 Úprava povrchů vnější						1 399 880,23		
8	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	177,92	35,00	6 227,06	RTS I / 2019	
9	622401971RZ1	Příplatek k omítkě vnějš. stěn, zvýšení přilnavosti nátěrem penetračním	m2	367,92	12,00	4 415,01	RTS I / 2019	
10	622412224RT6	Nátěr stěn vnějších, slož. 3-4 -ostění -provedení a odstín (červený) dle PD	m2	367,92	220,00	80 941,85	RTS I / 2019	
11	622901112RT5	Vyspravení oblín a hran stěn zdiva kamenného -ostění -50%	m	1 311,80	260,00	341 068,00	RTS I / 2019	
12	620901122RT5	Kamenické vyspravení líce říms, šambrán -ostění -50%	m2	367,92	670,00	246 504,73	RTS I / 2019	
13	620901133RT5	Kamenické vyspravení pásků ploch říms, šambrán -ostění -50%	m	2 623,60	240,00	629 664,00	RTS I / 2019	
14	622902110R00	Očištění po opravách, kamenných říms a šambrán-před nátěrem	m2	367,92	30,00	11 037,53	RTS I / 2019	
15	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	367,92	60,00	22 075,05	RTS I / 2019	
16	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	367,92	110,00	40 470,93	RTS I / 2019	
17	622904215R00	Očištění organických nečistot z fasád slož. 3-5 -50%	m2	183,96	95,00	17 476,08	RTS I / 2019	
64 Výplně otvorů						203 235,10		
18	641954211R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 2,5 m2	kus	129,00	1 400,00	180 600,00	RTS I / 2019	
19	641954451R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 10 m2	kus	1,00	3 700,00	3 700,00	RTS I / 2019	
20	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	631,17	30,00	18 935,10	RTS I / 2019	
94 Lešení a stavební výtahy						719 339,64		
21	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	2 918,81	90,00	262 693,10	RTS I / 2019	
22	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	8 756,44	1,20	10 507,72	RTS I / 2019	
23	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	2 918,81	60,00	175 128,73	RTS I / 2019	
24	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	630,00	40,00	25 200,00	RTS I / 2019	
25	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	350,00	45,00	15 750,00	RTS I / 2019	
26	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 918,81	15,00	43 782,18	RTS I / 2019	
27	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	8 756,44	0,50	4 378,22	RTS I / 2019	
28	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 918,81	7,00	20 431,69	RTS I / 2019	
29	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	116,96	120,00	14 035,20	RTS I / 2019	
30	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	350,88	5,00	1 754,40	RTS I / 2019	
31	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	116,96	40,00	4 678,40	RTS I / 2019	
32	947941121RT1	Práce plošiny MP20 vč.přistavení a dopravy	hod	80,00	1 200,00	96 000,00	RTS I / 2019	
33	947941321RT1	Práce jeřábu do 18m zdvih vč.přistavení a dopravy	hod	30,00	1 500,00	45 000,00	RTS I / 2019	
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						321 493,11		
34	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	256,41	60,00	15 384,78	RTS I / 2019	
35	953953611RT1	Ochrana podlah stáv.budovy -při výměně výplní otvorů	m2	179,97	30,00	5 399,19	RTS I / 2019	
36	953953611RT2	Ochrana vstupů při repasi historických vstupních dveří	m2	53,64	30,00	1 609,14	RTS I / 2019	
37	953953611RT3	Zaplachtování otvorů proti prašnosti při vnitřních pracích	m2	300,00	25,00	7 500,00	RTS I / 2019	

38	953953611RT4	Ochrana exponátů při vnitřních pracích	m2	500,00	50,00	25 000,00	RTS I / 2019
39	954114910RT1	SDK příčky s dveřmi pro uzavření prostor zajišťující prachotěsnost a bezpečnost -provedení dle popisu v PD	kus	7,00	17 000,00	119 000,00	RTS I / 2019
40	954114910RT2	výroba+opakující se montáž a demontáž kompletu					
41	959950104RA1	Opravy SDK předstěn v podkrovní (u oken) -provedení dle popisu v PD	kus	20,00	5 000,00	100 000,00	RTS I / 2019
42	959950109A1	Stavební přípomocce pro profese	hod	250,00	120,00	30 000,00	RTS I / 2019
		Odborný dohled památkové péče	hod	80,00	220,00	17 600,00	RTS I / 2019
96	Bourání konstrukcí					65 690,97	
43	968061112R00	Vyvážení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	373,00	20,00	7 460,00	RTS I / 2019
44	968061125R00	Vyvážení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	20,00	25,00	500,00	RTS I / 2019
45	968061126R00	Vyvážení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	6,00	30,00	180,00	RTS I / 2019
46	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	11,22	250,00	2 805,75	RTS I / 2019
47	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	101,87	200,00	20 373,60	RTS I / 2019
48	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	81,92	150,00	12 288,00	RTS I / 2019
49	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	5,13	150,00	769,50	RTS I / 2019
50	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,50	200,00	299,20	RTS I / 2019
51	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,15	200,00	430,00	RTS I / 2019
52	968062459R01	Vybourání dveří do 1.PP věže vč.ekolog.likvidace na skládce	kus	1,00	650,00	650,00	RTS I / 2019
53	968062459R02	Demontáž a ekolog.likvidace dveří s obsahem azbestu u únikového schodiště	kus	1,00	1 600,00	1 600,00	RTS I / 2019
54	968062991R00	Vybourání dřevěných deštění a obkladů	m2	193,50	55,00	10 642,56	RTS I / 2019
55	968063399R00	Ekologická likvidace oken, dveří a rámu na skládce	m2	641,03	12,00	7 692,36	RTS I / 2019
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					88 216,07	
56	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % -stěny+ostění	m2	588,11	150,00	88 216,07	RTS I / 2019
S	Přesuny sutí					84 944,79	
57	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	14,87	450,00	6 690,20	RTS I / 2019
58	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	1,93	160,00	308,21	RTS I / 2019
59	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	0,14	170,00	23,12	RTS I / 2019
60	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	27,54	220,00	6 059,72	RTS I / 2019
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	110,18	18,00	1 983,18	RTS I / 2019
62	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	11,76	210,00	2 470,04	RTS I / 2019
63	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	15,78	210,00	3 314,24	RTS I / 2019
64	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	117,62	40,00	4 704,84	RTS I / 2019
65	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	157,82	40,00	6 312,84	RTS I / 2019
66	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	27,54	900,00	24 789,78	RTS I / 2019
67	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	15,78	600,00	9 469,26	RTS I / 2019
68	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	11,76	400,00	4 704,84	RTS I / 2019
69	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet., cihel, omítek, do 30x30cm	t	11,76	1 200,00	14 114,52	RTS I / 2019
H99	Ostatní přesuny hmot					33 419,31	
70	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,70	450,00	1 213,83	RTS I / 2019
71	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m nošením	t	26,84	1 200,00	32 205,48	RTS I / 2019
764	Konstrukce klempířské					14 491,48	
72	764510210R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 100 mm -plech tl.0,55mm -úplné provedení dle popisu v PD	m	15,20	950,00	14 440,00	RTS I / 2019
73	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,04	1 200,00	51,48	RTS I / 2019
766	Konstrukce truhlářské					4 283 854,26	
74	766601211RT3	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	30,30	95,00	2 878,50	RTS I / 2019
75	766601215RT3	Těsnění oken.spáry,ostění,provazec, tmel+ PT páska	m	600,86	95,00	57 081,70	RTS I / 2019
76	766601229RT1	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska	m	126,80	95,00	12 046,00	RTS I / 2019
77	766629220R01	Výroba vzorových oken dle požadavku NPÚ	kus	3,00	50 000,00	150 000,00	RTS I / 2019
78	766629222R00	Montáž oken dřevěných historizujících	m	631,17	450,00	284 026,50	RTS I / 2019
79	61111.OK1a	Okno dřevěné 950/1800mm ozn.OK1 -provedení dle popisu v PD	kus	23,00	25 500,00	586 500,00	RTS I / 2019
80	61111.OK1b	Okno dřevěné 950/1800mm -úprava pro VZT ozn.OK1 -provedení dle popisu v PD	kus	1,00	31 000,00	31 000,00	RTS I / 2019
81	61111.OK2	Okno dřevěné 1000/1550mm ozn.OK2 -provedení dle popisu v PD	kus	37,00	19 800,00	732 600,00	RTS I / 2019
82	61111.OK3	Okno dřevěné 1000/1200mm ozn.OK3 -provedení dle popisu v PD	kus	2,00	16 500,00	33 000,00	RTS I / 2019
83	61111.OK4	Okno dřevěné 1000/950mm ozn.OK4 -provedení dle popisu v PD	kus	3,00	16 000,00	48 000,00	RTS I / 2019
84	61111.OK5	Okno dřevěné 1050/1950mm ozn.OK5 -provedení dle popisu v PD	kus	40,00	25 700,00	1 028 000,00	RTS I / 2019
85	61111.OK6	Okno dřevěné 1600/2750mm ozn.OK6 -provedení dle popisu v PD	kus	1,00	36 000,00	36 000,00	RTS I / 2019
86	61111.OK7	Okno dřevěné 760/460mm ozn.OK7 -provedení dle popisu v PD	kus	20,00	11 080,00	221 600,00	RTS I / 2019
87	61111.OK8	Okno dřevěné 1050/800mm ozn.OK8 -provedení dle popisu v PD	kus	1,00	14 180,00	14 180,00	RTS I / 2019
88	61111.OK9	Okno dřevěné 1050/850mm ozn.OK9 -provedení dle popisu v PD	kus	1,00	14 300,00	14 300,00	RTS I / 2019

89	61111.OK10	Okno dřevěné 1100/980mm ozn.OK10 -provedení dle popisu v PD	kus	1,00	14 700,00	14 700,00	RTS I / 2019
90	766629229R00	Příplatek za kotvení ocel.příponkami do ostění	m	663,41	60,00	39 804,60	RTS I / 2019
91	766661110R01	M+D Dveře dřevěné 2kř.vstupní 1600/3300mm-repase ozn.D01 -provedení dle popisu v PD	kus	1,00	79 200,00	79 200,00	RTS I / 2019
92	766661110R02	M+D Dveře dřevěné 2kř.vnitřní 1900/3300mm-repase ozn.D02 -provedení dle popisu v PD	kus	1,00	82 000,00	82 000,00	RTS I / 2019
93	766661110R03	M+D Dveře dřevěné 2kř.vstupní 1050/2050mm-repase ozn.D03 -provedení dle popisu v PD	kus	1,00	45 000,00	45 000,00	RTS I / 2019
94	766661110R04	M+D Dveře dřevěné 2kř.vnitřní 1380/2100+1100mm-nové ozn.D04 -provedení dle popisu v PD	kus	1,00	91 520,00	91 520,00	RTS I / 2019
95	766661110R05	M+D Dveře dřevěné 2kř.vstupní 1300/2100mm-repase ozn.D05 -provedení dle popisu v PD	kus	1,00	39 000,00	39 000,00	RTS I / 2019
96	766661110R06	M+D Dveře dřevěné 2kř.vnitřní 1450/2410mm-nové ozn.D06 -provedení dle popisu v PD	kus	1,00	73 920,00	73 920,00	RTS I / 2019
97	766661110R07	M+D Dveře dřevěné 2kř.vstupní 1100/2040mm-repase ozn.D07 -provedení dle popisu v PD	kus	1,00	51 445,00	51 445,00	RTS I / 2019
98	766661110R08	M+D Dveře dřevěné 2kř.vnitřní 1500/2100+1300mm-repase ozn.D08 -provedení dle popisu v PD	kus	1,00	76 500,00	76 500,00	RTS I / 2019
99	766661110R09	M+D Dveře dřevěné 1kř.vstupní 880/1700mm-nové ozn.D09 -provedení dle popisu v PD	kus	1,00	37 500,00	37 500,00	RTS I / 2019
100	766661110R10	M+D Dveře dřevěné 1kř.vstupní 1000/2150mm-nové ozn.D10 -provedení dle popisu v PD	kus	1,00	46 200,00	46 200,00	RTS I / 2019
101	766661110R11	M+D Dveře dřevěné 2kř.vstupní 1050/2050mm-repase ozn.D11 -provedení dle popisu v PD	kus	1,00	39 000,00	39 000,00	RTS I / 2019
102	766661110R12	M+D Dveře dřevěné 2kř.vnitřní 1330/2100+1400mm-nové ozn.D12 -provedení dle popisu v PD	kus	1,00	100 100,00	100 100,00	RTS I / 2019
103	766661110R14	M+D Dveře dřevěné 2kř.vnitřní 2260/3400mm-oprava ozn.D14 -provedení dle popisu v PD	kus	1,00	112 200,00	112 200,00	RTS I / 2019
104	766661110R15	M+D Dveře dřevěné 1kř.vstupní 1000/2300mm-repase ozn.D15 -provedení dle popisu v PD	kus	1,00	45 000,00	45 000,00	RTS I / 2019
105	766661110R16	M+D Dveře dřevěné 1kř.vstupní 950/1950mm-repase ozn.D16 -provedení dle popisu v PD	kus	1,00	44 000,00	44 000,00	RTS I / 2019
106	766670021R00	Montáž kliky a štítku demontovaných	kus	10,00	150,00	1 500,00	RTS I / 2019
107	766670821R00	Demontáž kliky a štítku k dalš.použití	kus	10,00	150,00	1 500,00	RTS I / 2019
108	766670822R01	Demontáž prvků ze vstupních dveří (schránka, cedule...)	kpl	2,00	400,00	800,00	RTS I / 2019
109	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	9,79	1 200,00	11 751,96	RTS I / 2019
783	Nátěry					152 459,85	
110	783201813R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí obroušením	m2	261,96	60,00	15 717,51	RTS I / 2019
111	783222921R00	Údržba, nátěr syntetický kov.konstr. 2x antikoroz.email	m2	261,96	150,00	39 293,78	RTS I / 2019
112	783224910R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.2x základní	m2	261,96	160,00	41 913,36	RTS I / 2019
113	783228990R00	Údržba, příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže	m2	261,96	18,00	4 715,25	RTS I / 2019
114	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	261,96	14,00	3 667,42	RTS I / 2019
115	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	261,96	180,00	47 152,53	RTS I / 2019
784	Malby					165 102,99	
116	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	588,11	12,00	7 057,29	RTS I / 2019
117	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	100,00	25,00	2 500,00	RTS I / 2019
118	784011222RT3	Zakrytí podlah včetně geotextilie	m2	400,00	36,00	14 400,00	RTS I / 2019
119	784161501R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	588,11	20,00	11 762,14	RTS I / 2019
120	784165512R00	Malba prodyšná s vysokou bělostí, kryvostí, otěruvzd., bílá, bez penetrace, 2 x -stěny+ostění	m2	588,11	160,00	94 097,14	RTS I / 2019
121	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m -stěny+ostění	m2	588,11	60,00	35 286,43	RTS I / 2019
786	Čalounické úpravy					187 184,24	
122	786621112RT1	Žaluzie vodorovné vnitřní celostínící oken zdvoj.dřevěných-provedení dle popisu v PD	m2	98,39	1 900,00	186 941,00	RTS I / 2019
123	998786102R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m	t	0,20	1 200,00	243,24	RTS I / 2019
M21	Elektromontáže					50 999,26	
124	210010010R01	Demontáž a zpětná montáž svítidel -provedení dle popisu v PD	kus	20,00	200,00	4 000,00	RTS I / 2019
125	210010010R02	Demontáž koncových prvků EZS (magnety a čidla) -provedení dle popisu v PD platí i pro SO02	kus	40,00	50,00	2 000,00	RTS I / 2019
126	210010020R01	HZS-montážní práce -dle popisu v PD platí i pro SO02	hod	80,00	450,00	36 000,00	RTS I / 2019
127	210010020R02	Revize prvků osvětlení a EZS -provedení dle popisu v PD platí i pro SO02	kus	1,00	8 999,26	8 999,26	RTS I / 2019
61	Klásterka					625 811,00	
	Úprava povrchů vnitřní					12 970,81	
128	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm	m	27,15	28,00	760,20	RTS I / 2019
129	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	27,68	30,00	830,43	RTS I / 2019
130	612409991RT2	Začištění, zapravení omítek kolem oken,dveří apod.	m	40,35	140,00	5 649,00	RTS I / 2019
131	612409992R01	Přestěrkování vnější.parapetu ve spádu a ošetření hydroizol.nátěrem	m	6,56	190,00	1 246,40	RTS I / 2019
132	612421931RT2	Oprava vápen.omítek ostění do 50 % pl. - štukových s použ.such.malt.směsi-okna	m2	12,75	220,00	2 805,99	RTS I / 2019
133	612421931RT2	Oprava vápen.omítek ostění do 50 % pl. - štukových s použ.such.malt.směsi-dveře	m2	5,33	220,00	1 171,94	RTS I / 2019
134	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny-okna	m	20,59	15,00	308,85	RTS I / 2019
135	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny-dveře	m	13,20	15,00	198,00	RTS I / 2019
62	Úprava povrchů vnější					2 919,02	
136	622401971RZ1	Příplatek k omítkě vnější. stěn, zvýšení přilnavosti nátěrem penetračním	m2	5,74	12,00	68,93	RTS I / 2019
137	622412214RT6	Nátěr stěn vnějších,slož.1-2 -ostění -provedení a odstín dle PD	m2	5,74	220,00	1 263,75	RTS I / 2019

138	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	5,74	60,00	344,66	RTS I / 2019
139	622904212R00	Očištění organických nečistot z fasád slož. 1-2 -50%	m2	2,87	95,00	272,85	RTS I / 2019
140	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	27,68	35,00	968,84	RTS I / 2019
64	Výplně otvorů					11 914,50	
141	641954451R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 10 m2	kus	3,00	3 700,00	11 100,00	RTS I / 2019
142	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	27,15	30,00	814,50	RTS I / 2019
94	Lešení a stavební výtahy					8 202,68	
143	941941031R00	2	m2	39,48	90,00	3 553,20	RTS I / 2019
144	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	39,48	1,20	47,38	RTS I / 2019
145	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	39,48	60,00	2 368,80	RTS I / 2019
146	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	10,00	40,00	400,00	RTS I / 2019
147	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,00	45,00	450,00	RTS I / 2019
148	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	39,48	15,00	592,20	RTS I / 2019
149	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	39,48	0,50	19,74	RTS I / 2019
150	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	39,48	7,00	276,36	RTS I / 2019
151	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	3,00	120,00	360,00	RTS I / 2019
152	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	3,00	5,00	15,00	RTS I / 2019
153	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	3,00	40,00	120,00	RTS I / 2019
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					6 800,52	
154	953953611RT1	Ochrana podlah stáv.budovy -při výměně výplní otvorů	m2	11,76	30,00	352,80	RTS I / 2019
155	959950104RA1	Stavební přípomoc pro profese	hod	50,00	120,00	6 000,00	RTS I / 2019
156	953953611RT3	Ochrana vstupů při výměně vstupních dveří	m2	14,92	30,00	447,72	RTS I / 2019
96	Bourání konstrukcí					43 408,50	
157	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	14,00	20,00	280,00	RTS I / 2019
158	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	3,00	25,00	75,00	RTS I / 2019
159	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	25,37	150,00	3 805,65	RTS I / 2019
160	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	9,77	200,00	1 954,40	RTS I / 2019
161	968062991R00	Vybourání dřevěných deštění a obkladů	m2	25,37	200,00	5 074,20	RTS I / 2019
162	968063399R00	Ekologická likvidace oken, dveří a rámu na skládce	m	40,35	55,00	2 219,25	RTS I / 2019
163	969031121R01	Demontáž VZT potrubí	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00	RTS I / 2019
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					2 712,23	
164	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % -ostění	m2	18,08	150,00	2 712,23	RTS I / 2019
S	Přesuny sutí					5 983,23	
165	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,60	220,00	572,04	RTS I / 2019
166	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,40	18,00	187,21	RTS I / 2019
167	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,36	210,00	75,94	RTS I / 2019
168	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	2,24	210,00	470,11	RTS I / 2019
169	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	1,45	40,00	57,86	RTS I / 2019
170	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	8,95	40,00	358,18	RTS I / 2019
171	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	2,60	900,00	2 340,18	RTS I / 2019
172	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	2,24	600,00	1 343,16	RTS I / 2019
173	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,36	400,00	144,64	RTS I / 2019
174	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet., cihel, omítek, do 30x30cm	t	0,36	1 200,00	433,92	RTS I / 2019
H99	Ostatní přesuny hmot					729,90	
175	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,62	450,00	729,90	RTS I / 2019
766	Konstrukce truhlářské					524 408,07	
176	766601215RT3	Těsnění oken.spáry,ostění,provazec, tmel+ PT páska	m	27,15	95,00	2 579,25	RTS I / 2019
177	766601229RT1	Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska	m	6,56	95,00	623,20	RTS I / 2019
178	766629222R00	Montáž oken dřevěných historizujících	m	27,15	450,00	12 217,50	RTS I / 2019
179	61111.OK11	Okno dřevěné 1980/2800mm ozn.OK11 vč.parapetů (oprava,výměna) -provedení dle popisu v PD	kus	2,00	84 000,00	168 000,00	RTS I / 2019
180	61111.OK12	Okno dřevěné 2600/2800mm ozn.OK12 vč.parapetů (oprava,výměna) -provedení dle popisu v PD	kus	1,00	98 000,00	98 000,00	RTS I / 2019
181	766629229R00	Příplatek za kotvení ocel.příponkami do ostění	m	27,15	60,00	1 629,00	RTS I / 2019
182	766661111R01	M+D Dveře dřevěné 2kř.vstupní 2600/3050mm ozn.DV1 -provedení dle popisu v PD	kus	1,00	171 600,00	171 600,00	RTS I / 2019
183	766661111R02	M+D Dveře dřevěné 1kř.vstupní 1050/2200mm ozn.DV2 -provedení dle popisu v PD	kus	1,00	68 400,00	68 400,00	RTS I / 2019
184	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,13	1 200,00	1 359,12	RTS I / 2019
784	Malby					5 761,54	
185	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	18,08	12,00	216,98	RTS I / 2019
186	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	5,00	25,00	125,00	RTS I / 2019
187	784011222RT3	Zakrytí podlah včetně geotextile	m2	30,00	36,00	1 080,00	RTS I / 2019

188 784161501R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	18,08	20,00	361,63	RTS I / 2019
189 784165512R00	Malba prodyšná s vysokou bělostí, kryvostí, otěruvzd., bílá, bez penetrace, 2 x -stěny+ostění	m2	18,08	160,00	2 893,04	RTS I / 2019
190 784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m -stěny+ostění	m2	18,08	60,00	1 084,89	RTS I / 2019
0	Vedlejší rozpočtové náklady				287 000,00	
	Všeobecné konstrukce a práce				287 000,00	
191 005 10-1010.R	Kompletační činnost	kus	1,00	15 000,00	15 000,00	RTS I / 2019
192 005 10-1020.R	Provoz dalšího subjektu	kus	1,00	25 000,00	25 000,00	RTS I / 2019
193 005 12-1020.R	Zařízení staveniště	kus	1,00	50 000,00	50 000,00	RTS I / 2019
194 005 12-1070.R	Zabezpečení staveniště-ostřaha+EZS	kus	1,00	80 000,00	80 000,00	RTS I / 2019
195 005 12-2010.R	Provozní a územní plány	kus	1,00	17 000,00	17 000,00	RTS I / 2019
196 005 12-4010.R	Koordinační činnost	kus	1,00	15 000,00	15 000,00	RTS I / 2019
197 005-24-1010.R	Dokumentace skut.provedení stavby	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	RTS I / 2019
198 005-24-1030.R	Výrobní a montážní dokumentace -rozsah dle popisu v PD	kus	1,00	75 000,00	75 000,00	RTS I / 2019
					8 950 000,00	

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě	Objednatel:
Druh stavby:		Projektant:
Lokalita:		Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství
0 Všeobecné konstrukce a práce					
1	VRN	005 10-1010.R	1		1,00
2	VRN	005 10-1020.R	1		1,00
3	VRN	005 12-1020.R	1		1,00
4	VRN	005 12-1070.R	1		1,00
5	VRN	005 12-2010.R	1		1,00
6	VRN	005 12-4010.R	1		1,00
7	VRN	005-24-1010.R	1		1,00
8	VRN	005-24-1030.R	1		1,00
61 Úprava povrchů vnitřní					
9	SO01	610991004R00	5,5*24+5,1*37+4,4*2+3,9*3+6,0*40+8,01+1,515*20+3,7+3,8+4,15		631,16
10	SO01	610991111R00	1,71*24+1,55*37+1,2*2+0,95*3+2,048*40+5,13+0,332*20+0,84+0,893+1,078		200,14
11	SO01	612409991RT2	5,5*24+5,1*37+4,4*2+3,9*3+6,0*40+8,01+1,515*20+3,7+3,8+4,15		631,16
12	SO01	612421931RT2	Oprava vápen.omítek stěn+ostění do 50 % pl. - štukových s použ.such.malt.směsi-okna (7,58*0,78*7+7,77*0,59*15+7,15*0,21*2)+(6,72*0,72*18+6,47*0,38*4+6,68*0,85*15)+(4,7*0,61*2) (4,9*0,63*3)+(7,34*0,72*6+7,62*0,72*5+7,29*0,72*9+7,7*0,78*5+7,49*0,61*10+7,78*0,78*5)+(9,12*0,72)	m2	529,25 300,98 228,27
13	SO01	612421931RT2	Oprava vápen.omítek stěn+ostění do 50 % pl. - štukových s použ.such.malt.směsi-dveře 0+7,72*0,83+7,25*0,19+7,78*0,67+5,58*0,47+6,27*0,42+7,91*0,59+8,3*0,67+4,28*0,69+5,58*0,59+7,02*0,19 8,33*0,78+9,06*1,11+5,6*0,56+4,85*0,64	m2	58,85 36,06 22,79
14	SO01	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny-okna (7,58*7+7,15*2+7,77*15)+(6,47*4+6,68*15+6,72*18) (4,9*3)+(7,34*6+7,62*5+7,29*9+7,7*5+7,49*10+7,78*5)+(9,12*0,72)	m	752,27 430,95 321,32
15	SO01	612473186R00	7,66+7,72+7,25+7,78+5,58+6,27+7,91+8,3+4,28+5,58+7,02+8,33+9,06+5,6+4,85		103,19
16	SO02	610991004R00	8,71*2+9,73		27,15
17	SO02	610991111R00	5,123*2+7,663+7,462+2,31		27,68
18	SO02	612409991RT2	8,71*2+9,73+7,75+5,45		40,35
19	SO02	612409992R01	(1,98*2+2,6)		6,56
20	SO02	612421931RT2	6,73*0,55*2+9,73*0,55		12,75
21	SO02	612421931RT2	7,75*0,61+5,45*0,11		5,33
22	SO02	612473186R00	6,73*2+7,13		20,59
23	SO02	612473186R00	7,75+5,45		13,20
62 Úprava povrchů vnější					
24	SO01	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 1,55*37+4,4*2+2,048*40+5,13+1,078	m2	177,92 154,28

			6,51+2,15+2,73+2,244+1,496+2,15+2,205+2,3+1,853		23,64
25	SO01	622401971RZ1	367,9175		367,92
26	SO01	622412224RT6	Nátěr stěn vnějších,slož.3-4 -ostění -provedení a odstín (červený) dle PD (5,5*24+5,1*37+4,4*2+3,9*3+6,0*40+8,01+3,7+3,8+4,16)*0,55 (8,76*0,55+8,35*0,55+4,23*0,75+9,01*0,55+4,93*0,65+6,48*0,45+9,45*0,65+6,25*0,65+5,5*0,65)	m2	367,92 330,48 37,44
27	SO01	622901112RT5	Vyspravení oblin a hran stěn zdiva kamenného -ostění -50% (5,5*24+5,1*37+4,4*2+3,9*3+6,0*40+8,01+3,7+3,8+4,16)*2 (7,66+7,25+2,73+9,01+4,28+5,58+8,07+5,6+4,85)*2	m	1 311,80 1 201,74 110,06
28	SO01	620901122RT5	Kamenické vyspravení líce říms, šambrán -ostění -50% (5,5*24+5,1*37+4,4*2+3,9*3+6,0*40+8,01+3,7+3,8+4,16)*0,55 (8,76*0,55+8,35*0,55+4,23*0,75+9,01*0,55+4,93*0,65+6,48*0,45+9,45*0,65+6,25*0,65+5,5*0,65)	m2	367,92 330,48 37,44
29	SO01	620901133RT5	Kamenické vyspravení pásků ploch říms, šabrán -ostění -50% (5,5*24+5,1*37+4,4*2+3,9*3+6,0*40+8,01+3,7+3,8+4,16)*4 (7,66+7,25+2,73+9,01+4,28+5,58+8,07+5,6+4,85)*4	m	2 623,60 2 403,48 220,12
30	SO01	622902110R00	Očištění po opravách,kamenných říms a šambrán-před nátěrem (5,5*24+5,1*37+4,4*2+3,9*3+6,0*40+8,01+3,7+3,8+4,16)*0,55 (8,76*0,55+8,35*0,55+4,23*0,75+9,01*0,55+4,93*0,65+6,48*0,45+9,45*0,65+6,25*0,65+5,5*0,65)	m2	367,92 330,48 37,44
31	SO01	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně (5,5*24+5,1*37+4,4*2+3,9*3+6,0*40+8,01+3,7+3,8+4,16)*0,55 (8,76*0,55+8,35*0,55+4,23*0,75+9,01*0,55+4,93*0,65+6,48*0,45+9,45*0,65+6,25*0,65+5,5*0,65)	m2	367,92 330,48 37,44
32	SO01	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem (5,5*24+5,1*37+4,4*2+3,9*3+6,0*40+8,01+3,7+3,8+4,16)*0,55 (8,76*0,55+8,35*0,55+4,23*0,75+9,01*0,55+4,93*0,65+6,48*0,45+9,45*0,65+6,25*0,65+5,5*0,65)	m2	367,92 330,48 37,44
33	SO01	622904215R00	Očištění organických nečistot z fasád slož.3-5 -50% (5,5*24+5,1*37+4,4*2+3,9*3+6,0*40+8,01+3,7+3,8+4,16)*0,55/2 (8,76*0,55+8,35*0,55+4,23*0,75+9,01*0,55+4,93*0,65+6,48*0,45+9,45*0,65+6,25*0,65+5,5*0,65)/2	m2	183,96 165,24 18,72
34	SO02	622401971RZ1	5,7443		5,74
35	SO02	622412214RT6	(6,73*2+7,13+7,75+5,45)*0,17		5,74
36	SO02	622903111R00	(6,73*2+7,13+7,75+5,45)*0,17		5,74
37	SO02	622904212R00	(6,73*2+7,13+7,75+5,45)*0,17/2		2,87
38	SO02	620991121R00	5,123*2+7,663+7,462+2,31		27,68
64 Výplně otvorů					
39	SO01	641954211R00	24+37+2+3+40+20+1+1+1		129,00
40	SO01	641954451R00	1		1,00
41	SO01	641960000R00	5,5*24+5,1*37+4,4*2+3,9*3+6,0*40+8,01+1,515*20+3,7+3,8+4,16		631,17
42	SO02	641954451R00	2+1		3,00
43	SO02	641960000R00	8,71*2+9,73		27,15
94 Lešení a stavební výtahy					
44	SO01	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m (19,22+19,19)*2*(9,61+1,2)+(34,64+7,87+3,24)*(10,18+1,2)+42,62*(9,83+1,2) 51,52*(10,02+1,2)+(34,64*5,0)*3	m2	2 918,81 1 821,16 1 097,65
45	SO01	941941192R00	2918,8122*3		8 756,44
46	SO01	941941832R00	2918,8122		2 918,81
47	SO01	941955001R00	630		630,00
48	SO01	941955002R00	350		350,00
49	SO01	944944011R00	2918,8122		2 918,81
50	SO01	944944031R00	2918,8122*3		8 756,44
51	SO01	944944081R00	2918,8122		2 918,81
52	SO01	944945012R00	116,96		116,96
53	SO01	944945192R00	116,96*3		350,88

54	SO01	944945812R00	116,96			116,96
55	SO01	947941121RT1	80			80,00
56	SO01	947941321RT1	30			30,00
57	SO02	941941031R00	$(10,0+2,6+1,5)*2,8$			39,48
58	SO02	941941191R00	39,48			39,48
59	SO02	941941831R00	39,48			39,48
60	SO02	941955001R00	10			10,00
61	SO02	941955002R00	10			10,00
62	SO02	944944011R00	39,48			39,48
63	SO02	944944031R00	39,48			39,48
64	SO02	944944081R00	39,48			39,48
65	SO02	944945012R00	3,0			3,00
66	SO02	944945192R00	3,0			3,00
67	SO02	944945812R00	3,0			3,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						
68	SO01	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2		256,41
			$1,71*24+1,55*37+1,2*2+0,95*3+2,048*40+5,13+0,332*20+0,84+0,893+1,078$			200,14
			$6,51+7,28+2,15+4,42+2,73+3,495+2,244+5,1+1,496+2,15+2,205+4,655+7,684+2,3+1,853$			56,27
69	SO01	953953611RT1	$(83,28+96,69+20,0)*0,9$			179,97
70	SO01	953953611RT2	$6,51+2,15+2,73+2,244+1,496+2,15+2,205+2,3+1,853+30,0$			53,64
71	SO02	953953611RT1	$(1,98*2+2,6+2,6+2,6)*1,0$			11,76
72	SO02	959950104RA1	50			50,00
73	SO02	953953611RT3	$7,462*2$			14,92
74	SO01	953953611RT3	300			300,00
75	SO01	953953611RT4	$250+250$			500,00
76	SO01	954114910RT1	7			7,00
77	SO01	954114910RT2	20			20,00
78	SO01	959950104RA1	250			250,00
79	SO01	959950109A1	80			80,00
96 Bourání konstrukcí						
80	SO01	968061112R00	$4*24+2*37+2*2+2*3+4*40+7+20+2+2+2$			373,00
81	SO01	968061125R00	$2+2+2+2+2+2+2+1+2+2+1$			20,00
82	SO01	968061126R00	$2+1+2+1$			6,00
83	SO01	968062354R00	$0,95*3+0,332*20+0,84+0,893$			11,22
84	SO01	968062355R00	$1,71*24+1,55*37+1,2*2+1,078$			101,87
85	SO01	968062356R00	$2,048*40$			81,92
86	SO01	968062357R00	5,13			5,13
87	SO01	968062455R00	1,496			1,50
88	SO01	968062456R00	2,15			2,15
89	SO01	968062459R01	1			1,00
90	SO01	968062459R02	1			1,00
91	SO01	968062991R00	$1,71*24+1,55*37+1,2*2+0,95*3+2,048*40+5,13+0,84+0,893+1,078$			193,50
92	SO01	968063399R00	Ekologická likvidace oken, dveří a rámu na skládce	m		641,03
			$5,5*24+5,1*37+4,4*2+3,9*3+6,0*40+8,01+1,515*20+3,7+3,8+4,16$			631,17
			$4,28+5,58$			9,86
93	SO02	968061112R00	$4*2+6$			14,00
94	SO02	968061126R00	$2+1$			3,00
95	SO02	968062357R00	$5,123*2+7,663+7,462$			25,37
96	SO02	968062456R00	$7,462+2,31$			9,77
97	SO02	968062991R00	$5,123*2+7,663+7,462$			25,37

98	SO02	968063399R00	8,71*2+9,73+7,75+5,45		40,35
99	SO02	969031121R01	1		1,00
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
100	SO02	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % -ostění	m2	18,08
			6,73*0,55*2+9,73*0,55		12,75
			7,75*0,61+5,45*0,11		5,33
101	SO01	978013161R00	529,2523+58,8548		588,11
S Přesuny sutí					
102	SO01	979011211R00	14,8671		14,87
103	SO01	979011219R00	1,9263		1,93
104	SO01	979011221R00	0,136		0,14
105	SO01	979081111R00	15,7821+11,7621		27,54
106	SO01	979081121R00	27,5442*4		110,18
107	SO01	979087311R00	11,7621		11,76
108	SO01	979087312R00	15,7821		15,78
109	SO01	979087391R00	11,7621*10		117,62
110	SO01	979087392R00	15,7821*10		157,82
111	SO01	979093111R00	27,5442		27,54
112	SO01	979094111R00	15,7821		15,78
113	SO01	979094211R00	11,7621		11,76
114	SO01	979990101R00	11,7621		11,76
115	SO02	979081111R00	2,2386+0,3616		2,60
116	SO02	979081121R00	2,6002*4		10,40
117	SO02	979087311R00	0,3616		0,36
118	SO02	979087312R00	2,2386		2,24
119	SO02	979087391R00	0,3616*4		1,45
120	SO02	979087392R00	2,2386*4		8,95
121	SO02	979093111R00	2,6002		2,60
122	SO02	979094111R00	2,2386		2,24
123	SO02	979094211R00	0,3616		0,36
124	SO02	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet., cihel, omítek, do 30x30cm	t	0,36
H99 Ostatní přesuny hmot					
125	SO02	999281105R00	0,4322+0,0062+0,2808+0,8601+0,0427		1,62
126	SO01	999281108R00	0,8055+1,8919		2,70
127	SO01	999281148R00	11,7291+5,3155+9,7933		26,84
764 Konstrukce klempířské					
128	SO01	764510210R00	0,76*20		15,20
129	SO01	998764102R00	0,0429		0,04
766 Konstrukce truhlářské					
130	SO02	766601215RT3	8,71*2+9,73		27,15
131	SO02	766601229RT1	1,98*2+2,6		6,56
132	SO02	766629222R00	8,71*2+9,73		27,15
133	SO02	61111.OK11	2		2,00
134	SO02	61111.OK12	1		1,00
135	SO01	766601211RT3	1,515*20		30,30
136	SO01	766601215RT3	5,5*24+5,1*37+4,4*2+3,9*3+6,0*40+8,01+3,7+3,8+4,15		600,86
137	SO01	766601229RT1	0,95*24+1,0*37+1,0*2+1,0*3+1,05*40+1,6+0,76*20+1,05+1,05+1,1		126,80
138	SO01	766629220R01	3		3,00
139	SO01	766629222R00	5,5*24+5,1*37+4,4*2+3,9*3+6,0*40+8,01+1,515*20+3,7+3,8+4,16		631,17
140	SO01	61111.OK1a	24-1		23,00

141	SO02	766629229R00	8,71*2+9,73			27,15
142	SO02	766661111R01	1			1,00
143	SO02	766661111R02	1			1,00
144	SO02	998766101R00	1,1326			1,13
145	SO01	61111.OK1b	1			1,00
146	SO01	61111.OK2	37			37,00
147	SO01	61111.OK3	2			2,00
148	SO01	61111.OK4	3			3,00
149	SO01	61111.OK5	40			40,00
150	SO01	61111.OK6	1			1,00
151	SO01	61111.OK7	20			20,00
152	SO01	61111.OK8	1			1,00
153	SO01	61111.OK9	1			1,00
154	SO01	61111.OK10	1			1,00
155	SO01	766629229R00	Příplatek za kotvení ocel.příponkami do ostění 5,5*24+5,1*37+4,4*2+3,9*3+6,0*40+8,01+1,515*20+3,7+3,8+4,16 7,78+6,27+4,28+5,58+8,33	m		663,41 631,17 32,24
156	SO01	766661110R01	1			1,00
157	SO01	766661110R02	1			1,00
158	SO01	766661110R03	1			1,00
159	SO01	766661110R04	1			1,00
160	SO01	766661110R05	1			1,00
161	SO01	766661110R06	1			1,00
162	SO01	766661110R07	1			1,00
163	SO01	766661110R08	1			1,00
164	SO01	766661110R09	1			1,00
165	SO01	766661110R10	1			1,00
166	SO01	766661110R11	1			1,00
167	SO01	766661110R12	1			1,00
168	SO01	766661110R14	1			1,00
169	SO01	766661110R15	1			1,00
170	SO01	766661110R16	1			1,00
171	SO01	766670021R00	1+1+1+0+1+0+1+1+0+0+1+0+1+1+1			10,00
172	SO01	766670821R00	1+1+1+0+1+0+1+1+0+0+1+0+1+1+1			10,00
173	SO01	766670822R01	1+1			2,00
174	SO01	998766102R00	9,7933			9,79
		783	Nátěry			
175	SO01	783201813R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí obroušením (0,95*1,8*23+1,0*1,2*2+1,0*0,95+1,05*1,95*18+1,05*0,8+1,05*0,85+1,1*0,98)*3 (1,3*2,1+1,1*2,04)*3	m2		261,96 247,04 14,92
176	SO01	783222921R00	Údržba, nátěr syntetický kov.konstr. 2x antikoroz.email (0,95*1,8*23+1,0*1,2*2+1,0*0,95+1,05*1,95*18+1,05*0,8+1,05*0,85+1,1*0,98)*3 (1,3*2,1+1,1*2,04)*3	m2		261,96 247,04 14,92
177	SO01	783224910R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.2x základní (0,95*1,8*23+1,0*1,2*2+1,0*0,95+1,05*1,95*18+1,05*0,8+1,05*0,85+1,1*0,98)*3 (1,3*2,1+1,1*2,04)*3	m2		261,96 247,04 14,92
178	SO01	783228990R00	Údržba, příplatek za syntetický nátěr, pevné mříže (0,95*1,8*23+1,0*1,2*2+1,0*0,95+1,05*1,95*18+1,05*0,8+1,05*0,85+1,1*0,98)*3 (1,3*2,1+1,1*2,04)*3	m2		261,96 247,04 14,92
179	SO01	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2		261,96

			$(0,95*1,8*23+1,0*1,2*2+1,0*0,95+1,05*1,95*18+1,05*0,8+1,05*0,85+1,1*0,98)*3$		247,04
			$(1,3*2,1+1,1*2,04)*3$		14,92
180	SO01	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	261,96
			$(0,95*1,8*23+1,0*1,2*2+1,0*0,95+1,05*1,95*18+1,05*0,8+1,05*0,85+1,1*0,98)*3$		247,04
			$(1,3*2,1+1,1*2,04)*3$		14,92
		784	Malby		
181	SO01	784011111R00	529,2523+58,8548		588,11
182	SO01	784011221RT2	100		100,00
183	SO01	784011222RT3	400		400,00
184	SO01	784161501R00	529,2523+58,8548		588,11
185	SO01	784165512R00	529,2523+58,8548		588,11
186	SO01	784402801R00	529,2523+58,8548		588,11
187	SO02	784011111R00	18,0815		18,08
188	SO02	784011221RT2	5		5,00
189	SO02	784011222RT3	30		30,00
190	SO02	784161501R00	18,0815		18,08
191	SO02	784165512R00	18,0815		18,08
192	SO02	784402801R00	18,0815		18,08
		786	Čalounické úpravy		
193	SO01	786621112RT1	1,71*24+1,55*37		98,39
194	SO01	998786102R00	0,2027		0,20
		M21	Elektromontáže		
195	SO01	210010010R01	20		20,00
196	SO01	210010010R02	40		40,00
197	SO01	210010020R01	80		80,00
198	SO01	210010020R02	1		1,00

Poznámka:

• Bratislava, 17.2.2020

Pro: **Liberecký kraj**
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec, Česká republika
IČO: 70891508
(dále jen „**Objednatel**“)

Bankovní záruka za dobré provedení díla č.:
237/CC/17 - BG6

Naším klientem, obchodní společností ROFIS, s.r.o., Kysucká 174/2, Kysucké Nové Mesto, PSČ: 024 01, Slovenská republika, IČ: 36 440 523, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem, kde sp. zn. 17246/L, oddíl: Sro (dále jen „**Zhotovitel**“), jsme byli informováni, že s ním jako **Objednatel** uzavřete Smlouvu o provedení stavby č. OLP/3915/2019 (dále jen „**Smlouva**“) na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby „Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“ v celkové Smluvní ceně 8.950.000,- Kč bez DPH (dále jen „**Dílo**“).

Dle Smlouvy je Vámi požadována bankovní záruka za provedení Díla jako zajištění za řádné a včasné provedení Díla a splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy, která bude uzavřena mezi Vámi a Zhotovitelem a to ve výši 447.500,- Kč.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi vystavujeme tímto my Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO : 00 151 653, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 601/B, z příkazu a na účet Zhotovitele ve Váš prospěch neodvolatelnou záruku za řádné a včasné provedení Díla (dále jen „**Záruka**“) až do maximální výše:

447.500,- Kč

slovy: čtyři sta čtyřicet sedm tisíc pět set 00/100 korun českých
(dále jen „**Zaručená částka**“)
(v druzích a poměrech měn, ve kterých je splatná Smluvní cena)

a zavazujeme se tímto vyplatit Vám bezodkladně, na Vaši první písemnou žádost, bez jakýchkoliv námitek a bez přezkoumání právního vztahu mezi Vámi a Zhotovitelem, na Vámi uvedený účet, jakoukoliv částku až do maximální výše Zaručené částky. Vaše žádost musí být doprovázena předložením kopie uzavřené smlouvy o dílo a bližší specifikací nesplnění povinností ze strany Zhotovitele.

Z identifikačních důvodů musí být Vaše žádost a Vaše prohlášení předloženy prostřednictvím Vaší banky, která potvrdí oprávněnost a závaznost Vašich podpisů na Vaši žádosti a Vašem prohlášení.

Tato Záruka kryje závazky Zhotovitele ode dne 13.2.2020 a je platná do ukončení Díla dle Smlouvy, nejpozději však **31.8.2021** a eventuální nároky z ní musí být uplatněny u naší banky nejpozději v tento den. Po uplynutí platnosti se stane naše Záruka bezpředmětnou, i kdyby nám nebyl její originál vrácen. Vaše žádost a Vaše prohlášení musí být doručeny naší bance na adresu: Slovenská sporiteľňa, a.s., oddelenie Obchodné financovanie a financovanie pohľadávok, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika.

Tímto se však nevylučuje možnost jejího prodloužení, za předpokladu, že Zhotovitel nás o prodloužení požádá před datem ukončení platnosti Záruky.

Výše naší Záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této Záruky. Vyplacením celé výše námi zaručené částky tato záruka Zaniká.

Tato Záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude doručen (vrácen) tento originál záruční listiny, pokud ke vrácení záruční listiny dojde před výše uvedeným datem uplynutí platnosti této Záruky nebo doručeno Vaše písemné prohlášení, jímž nás zprošťujete všech povinností ze Záruky učiněné způsobem uvedeným k uplatnění Záruky (včetně ověření podpisů).

Právo uplatnit Záruku a právo na plnění ze Záruky nesmí být postoupeny. Právo na plnění ze Záruky nesmí být zastaveno.

Tato Záruka se řídí právem České republiky

S úctou


Slovenská sporitelňa, a. s.



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **703226_000750**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Jablunkov**

Česká pošta, s.p. dne **22.02.2020**

