
1Stejnopis č.

SMLOUVA O DÍLO

č. DIL/61/02/011044/2020 MHMPP081SZJC
č. ORG 0045207

na zajištění inženýrských činností - projekčních prací na akci 
..Gymnázium Arabská. P6 - výstavba víceúčelového sáluw

Gymnázium, Praha 6, Arabská 682/14

uzavřená níže uvedeného, dne měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

článek 1.
SMLUVNÍ STRANY 

1. objednatel: Hlavní město Praha 

Magistrát hlavního města Prahy 
Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru SML MHMP
00064581
CZ00064581

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIC:
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen "objednatel")
a

2. zhotovitel: 
se sídlem: 
zapsán:

doc. lng. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
Terronská 656/45, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
alternativně: fyzická osoba podnikající dle živnostenského 
zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček. Ph.D.zastoupený: 

bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČO: 68847530 

CZ7612130339DIC:

(dále jen "zhotovitel")

takto:
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1Stejnopis č.

článek 11.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy’jc:

Provedení profesních výkonů při přípravě zadáni realizace stavby - zaměřeni 
stávajícího stavu, návrh projektové studie (či doplnění a aktualizace poskytnuté studie), 
nebo architektonického záměru či vizualizace. Provedení potřebných průzkumů (včetně 
nutných sond) a zpracování podkladů pro vypracování projektové dokumentace. 
Zhotovitel předá objednateli příslušnou dokumentaci ve 2 vyhotoveních. Projektová 
studie (záměr, vizualizace) musí být odsouhlasena uživatelem (ředitel/ka školy či 
školského zařízení).
Zhotovitel předá objednateli zaměření stávajícího stavu a projektovou studii (záměr, 
vizualizaci) v 1 vyhotovení.
Provedení profesních výkonů pro stavební či územní řízení nebo společné územní a 
stavební řízeni (společné řízení), zpracování projektové dokumentace pro územní řízeni 
(DUŘ) a stavební povolení (DSP), projednání této PD s příslušnými dotčenými orgány 
státní správy (DOSS) a obstarávání jejich stanovisek, vyřízeni příslušných stupňů 
stavebního a územního řízení např. stavebního povolení, ohlášení nebo územního 
rozhodnutí (v závislosti na požadavcích příslušného stavebního úřadu), vše pro 
provedeni veřejné zakázky na zajištění inženýrských činnosti - projekčních prací na 
akci „Gymnázium Arabská, P6 - výstavba víceúčelového sálu*4, obstaráváni 
stanovisek vlastníků popřípadě rozhodnuti DOSS nebo jiných dokladů vyžadovaných 
zvláštními právními předpisy. Výsledkem této fáze bude získání stavebního povoleni či 
ohlášení stavby (nebo podáni žádosti o stavební povolení či ohlášení stavby) včetně 
případného územního rozhodnutí (souhlasu) či ohlášení stavby, případně sdělení 
příslušného stavebního úřadu k realizaci předmětné stavby.
Zhotovitel předá objednateli příslušné stanovisko stavebního úřadu (např. stavební 
povolení včetně územního rozhodnutí, ohlášení stavby, apod.) a 1 vyhotovení DSP. 
V případě, že pro stavební práce nebude potřeba stavební povoleni ani ohlášení, musí 
zhotovitel tuto skutečnost doložit písemně (sdělení úřadu k realizovanému záměru, 
apod.)

3. Zpracováni zadávací dokumentace pro výběr dodavatele formou projektové 
dokumentace pro vlastní provedení stavby (DPS) + oceněný a slepý položkový 
rozpočet + orientační časový řádkový harmonogram uzlových bodů zakázky (i 
v digitální elektronické verzi na CD ve formátech *.dgw, *.pdf, *.doc, *.jpg, *.xls) 
v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovém rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Projektová dokumentace v rozsahu plánovaných stavebních prací pro stavební řízení 
(DSP) a pro vlastní provedeni stavby (DPS) bude zpracována jako jeden projekční 
celek. Součástí projektové dokumentace bude i orientační plán BOZP.
Zhotovitel musí mít písemný souhlas s projektovou dokumentací od uživatele 
(řcditel/ka školy či školského zařízení). Návrh řešení (studie, záměr a v dalších 
stupních materiálová řešení) odsouhlasí ředitel/ka do 3 pracovních dni od předání 
projektové dokumentace. Zhotovitel musí doložit vlastní harmonogram prací odrážející 
způsob vyřízení stavebního řízeni (zhotovitel předá stanoviska DOSS a žádosti na úřad 
na stavební povoleni včetně vlastních rozhodnutí).
Zhotovitel předá objednateli 1 vyhotoveni DSP (předáno již dříve) a 6 vyhotovení 
DPS, 1 vyhotoveni zadavateli předloží v elektronické podobě. Dále předá zhotovitel 
objednateli v jednom vyhotovení kompletní agendu ze stavebního či územního řízení 
(stanoviska DOSS a příslušná rozhodnutí příslušného stavebního úřadu např. stavební 
povolení, ohlášení, apod.). Termín předání ZD pro zadám veřejné zakázky maximálně

1.

2.
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30 kalendářních dní po vydáni stavebního povoleni nebo po zjištění, že na stavební 
práce není potřeba stavební povolení ano ohlášení.
Zajištěni součinnosti při zadávacím řízem (odpovědi na dotazy dodavatelů, účast na 
zasedáních výběrových komisí a kontrola úplnosti odborných částí nabídek uchazečů). 
Provedení profesních výkonů spojených s výkonem autorského dozoru při realizaci díla 
v rozsahu zpracované projektové dokumentace a vyřízení případného kolaudačního 
souhlasu včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby.

4.

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištěni inženýrských a projekčních prací výše 
uvedené veřejné zakázky.
Projektová dokumentace bude řešit realizaci přístavby víceúčelového sálu pro potřeby 
Gymnázia Arabská. V rámci přístavby se počítá s realizaci vlastního víceúčelového sálu se 
zkušebnou a potřebným zázemím v souladu s požadavky školy. Celá přístavba bude propojena 
se stávajícím vstupním pavilonem gymnázia. Předmětem projektu bude rovněž bezprostředně 
na přístavbu navazující přístupové komunikace a venkovní prostory, kde se uvažuje 
s venkovním auditoriem pro venkovní školní či mimoškolní aktivity.

Nedílnou součástí projektu je demolice případně rekonstrukce stávající venkovní terasy, 
zřízení zpevněných venkovních ploch pro výuku, zřízení nových přístupových komunikací, 
rekonstrukce stávajícího plotu včetně přístupové brány, vše v rámci řešeného prostoru. Vlastní 
řešený prostor je situován na jižní straně areálu školy a je vymezen budovou školy, oplocením 
areálu a vnitřní komunikací u školního hřiště (viz situace - příloha č. 4 výzvy). V rámci 
projektu bude řešena rovněž přeložka stávajícího jezírka, terénní úpravy, zeleň a venkovní 
osvětlení v řešeném prostoru.

Jako podklad pro účely vypracováni vyšších stupňů projektové dokumentace bude vítěznému 
účastníkovi zadávacího řízeni poskytnuta zpracovaná projektová studie, a to v elektronické 
podobě. Studie bude k dispozici účastníkům zadávacího řízeni při prohlídce místa plnění. 
Použití této studie však není pro účastníky zadávacího řízení povinné. Zadavatel si vymezuje 
právo na úpravu, aktualizaci či doplněni studie v souladu s požadavky uživatele v rozsahu 
předmětu plněni veřejné zakázky.

Projektová dokumentace bude vypracována v kompletním rozsahu pro vlastní realizaci stavby 
a bude rovněž obsahovat veškeré potřebné průzkumné práce (případně sondy) pro zjištění 
stávajícího stavu. Projektant je povinen si provést v rámci své činnosti přesné záměrem a 
zakreslení stávajícího stavu řešeného prostoru.

Projektová dokumentace bude řešit víceúčelový sál a ostatní řešené objekty v požadovaném 
rozsahu včetně všech stavebních prací a technického vybavení, které jsou nezbytné pro 
požadované účely využiti budovaného díla s přihlédnutím k požadavkům školy (vše v souladu 
se stanovisky dotčených orgánů státní správy, případně s rozhodnutím památkám).

článek LU.
ROZSAH DÍLA

Dle č. II. odst. 1. této smlouvy o dílo zhotovitel zaměří stávající stav řešeného prostoru, 
provede potřebné průzkumné a jiné přípravné práce (včetně nutných sond), dále 
zpracuje potřebnou výkresovou dokumentaci včetně studie (záměr, vizualizace), a to 
pro odsouhlasení případně ohlášení stavebních úprav v rozsahu plánované výstavby.

1.
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Dle čl. 11. odst. 2. této smlouvy o dílo zhotovitel zpracuje dokumentaci pro územní 
řízení (DÚŘ) a stavební řízem (DSP) nebo společné územní a stavební řízení), zajistí 
stanoviska dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení, podá žádost na 
zahájení stavebního, územního či společného řízení a případně zajistí pravomocné 
stavební povolení. DSP, stanoviska DOSS a příslušná rozhodnutí ze stavebního či 
územního řízení předá zhotovitel objednateli (rovněž i v elektronické podobě).
Dle čl. II. odst. 3. této smlouvy o dílo zhotovitel zpracuje zadávací dokumentaci (ZD) 
pro výběr dodavatele (rovnčž i v elektronické podobě) - oceněný rozpočet a slepý 
položkový výkaz výměr včetně harmonogramu stavebních prací vycházející ze 
zpracované projektové dokumentace pro realizaci zakázky (DPS). Tuto zadávací 
dokumentaci předá objednateli v 6-ti vyhotoveních (rovněž i lx v elektronické podobě). 
Zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele dodá objednateli v termínu nejpozději do 
40 - ti kalendářních dnů od vydání stavebního povolení, nebo od doby, kdy zhotovitel 
zjistil, že není potřeba ani stavební povolení ani ohlášení.
Dle čl. II. odst. 4. této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí součinnost při vyřizování 
případných dotazů uchazečů v průběhu zadávacího řízení pro výběr dodavatele 
realizace zakázky. Zhotovitel zajistí provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované 
projektové dokumentace dle odst. 3. po celou dobu výstavby včetně vyřízení 
případného kolaudačního souhlasu.

2.

3.

4.

článek IV.
ZPŮSOB PŘEDÁNÍ

Zhotovitel se zavazuje zajistit dokumentaci v počtu vyhotoveních dle čl. II. této 
smlouvy. Současně zhotovitel předá objednateli veškeré podklady na CD (formát 
*.dwg, *.pdf, *.doc, *.jpg, *.xls.). Součástí předávacího protokolu bude i souhlas 
ředitele školy nebo školského zařízení s obsahem projektové dokumentace (dále jen 
„PD‘j. Další eventuální více-parc budou předmětem zvláštní objednávky.

1.

článek V.
SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro jednáni s dotčenými orgány státní 
správy a stavebním úřadem příslušné městské části.
Po předání dokumentace objednatel předá písemný souhlas ředitele školy s provedením 
stavebních prací dle předané dokumentace.
Objednatel popřípadě poskytne kopii zřizovací listiny Gymnázia, Arabská 14, Praha 
6. Objednatel zpřístupní objekt zhotoviteli i spolupracovníkům zhotovitele na základě 
dohody obou stran a na výzvu ze strany zhotovitele.
Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný 
charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy o dílo.
Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může 
pověřit provedením části díla třetí osobu pod svým osobním vedením. Za výsledek 
těchto činností, však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

1.

2.

3.

4.

5.

článek VL 
DOBA PLNĚNÍ

Dílo bude zhotoveno a předáno objednateli následně:
• Zahájení prací nejpozději do třech kal. dnů po podpisu smlouvy.

1.
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Předání prací ncjpozdčji do:

• Dle či. 11. odst. 1. této Smlouvy o dílo - nejpozději do 30 kal. dnů od 
podpisu Smlouvy o dílo

• Dle čl. ÍT. odst. 2. této Smlouvy o dílo - nejpozději do 150 kal. dnů od 
podpisu Smlouvy o dílo, přičemž doba od podání žádosti na příslušný stupeň 
stavebního řízení (územní řízem nebo stavební povolení) a doba vyřizování 
stanovisek třetích osob (DOSS) se do termínu nepočítá

• Dle čl. II. odst. 3. této Smlouvy o dílo - nejpozději do 40 kal. dnů od ukončení 
dle odstavce 2

• Dle čl. II. odst. 4. - po celou dobu výstavby, součinnost v průběhu zadávacího 
řízem je závislá na době zadávacího řízem, přičemž na vypracování odpovědí 
na dotazy uchazečů má zhotovitel 48 hodin (2 pracovní dny) od odeslání 
dotazu zadavatelem

Zhotovitel předá objednateli, po dokončení předmětu plnění díla dle čl. II. odst. 3 této smlouvy 
o dílo, projektovou dokumentaci ke kontrole. Výsledek kontroly je důležitý k vyplacení části 
ceny díla v souladu s čl. VII. této smlouvy.

Místem předání a převzetí se rozumí odbor SML MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 
1, resp. sídlo objednatele.

2.

článek VII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy je smluvní a je stanovena jako cena pevná 
nejvýše přípustná, objednavatel nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího 
překročení.

1.

Cena za dílo činí:
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21% 
cena celkem včetně DPH

1 770 000,- Kč 
371 700,- Kč

2 141 700,- Kč

2. Platba bude provedena ve čtyřech etapách v rozsahu čl. II. této smlouvy, a to 
následovně:
Po předání předmětu díla dle odstavce 1) bude vyfakturována částka rovnající se 
10% z celkové ceny díla, podmíněna kladným výsledkem kontroly předložené 
požadované dokumentace (zaměření skutečného stavu objektu, seznam nutných sond a 
přípravných prací, projektová studie a vizualizace včetně souhlasu uživatele). Délka 
kontroly cca 14 kalendářních dní ode dne předání požadované dokumentace.
Po předáni předmětu díla dle odstavce 2) bude vyfakturována částka rovnající se 
20% z celkové ceny díla, podmíněna kladným výsledkem kontroly předložené 
požadované dokumentace (příslušná stanoviska stavebního úřadu k stavebnímu řízení 
nebo společnému územnímu a stavebnímu řízení budou doložena podanou žádostí u 
příslušného stavebního úřadu; nebude-li nutné územní či stavební řízení doloží tuto 
skutečnost zhotovitel písemně vyjádřením příslušného stavebního úřadu). Souhlas 
uživatele je nedílnou součástí předané části dokumentace. Délka kontroly cca 14 
kalendářních dní ode dne předání požadované dokumentace.
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Po předání předmětu díia dle odstavce 3) bude vyfakturována částka rovnající se 
50% z celkové ceny díla, podmíněná kladným výsledkem kontroly projektové 
dokumentace v souladu s písemným souhlasem zadavatele dle čl. IV. smlouvy o dílo. 
Délka kontroly cca 1 měsíc ode dne předání dokumentace zhotovitelem ke kontrole, 
v závislosti na rozsahu projektové dokumentace (PD).
Kontroly předmětu plnění PD dle bodu 1) - 3) pouze slouží objednateli k uvolnění 
příslušné části platby dle smlouvy a v žádném případě nezbavuje zhotovitele jeho 
povinnosti z odpovědnosti za vady při plnění předmětu díla.
Po předání předmětu díla dle odstavec 4), tj. po skončení realizace stavebních prací, 
skončení výkonu autorského dozoru, po předáni díla bez vad a nedodělků, s případným 
kladným výsledkem kolaudačního řízem, bude vyfakturován zbytek (20% z celkové 
ceny díla).
V případě, že se z důvodů nesouvisejících s prací zhotovitele zpozdí počátek stavebních 
prací o více než 24 měsíců od podpisu smlouvy, vyplatí objednatel zhotoviteli 
z částky dle odstavce 4) 10% z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla 
bude vyplacen až po ukončení stavebních prací.
Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového 
dokladu včetně těchto údajů:

a. údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojeni, 
registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčeni o 
registraci k DPH,

b. číslo smlouvy,
c. číslo a název stavby (ORG), číslo a název etapy,
d. předmět díla.
e. číslo faktury,
f. fakturovanou částku,
g. datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h. razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury.

3.

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené 
v bodě 3 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad 
nebo k doplnění. V takovém případě sc přeruší plynuti lhůty splatnosti a nová Ihůta 
splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
Smluvní strany vzájemně dohodly lhútu splatnosti jednotlivých faktur a to 30 
kalendářních dní od doručení objednateli. Faktury budou zasílány na adresu 
objednatele. Po předání části díla dle bodu 1) - 3) předmětu díla bude vystavena faktura 
ihned po provedení kontroly PD zadavatelem dle čl. VII., bod 2 smlouvy o dílo. 
Zhotovitel jc povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečněni 
zdanitelného plnění.
Cena díla zahrnuje veškeré náklady stavebního řízeni včetně všech poplatků.

5.

6.

7.

článek VIII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY
1. Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má 

dílo v době předáni. Pokud je tato vada jen nepodstatným porušením smlouvy, má 
objednatel právo buď na její odstranění, nebo na přiměřenou slevu. V případě, že jc 
existence vady podstatným porušením smlouvy o dílo, má objednatel právo na dodání 
nové věci místo vadné nebo na opravu vady nebo na slevu z ceny díla, nebo na
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odstoupení.
2. Objednatel nemusí až do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně 

odpovídající jeho právu na slevu.
3. Pokud sc objeví na díle vada až po jeho předání, odpovídá za ni zhotovitel, jen pokud vadu 

způsobil porušením své povinnosti.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit 
jejich nevhodnost anebo na nč upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

5. Smluvní strany dohodly pro případ oprávněných vad díla, že zhotovitel je povinen vady 
díla bezplatně odstranit, a to do 7 dnů od uplatnění oprávněné písemné reklamace 
objednatelem.

6. Případnou reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich 
zjištění písemnou formou.

článek IX.
SMLUVNÍ POKUTY
1. Ncsplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové smluvní hodnoty díla za každý den prodlení.
2. Bude-li mít předané dílo vady dle odst. 1 článku VIII. sníží se tím cena díla o 5% za 

každou prokázanou vadu.
3. Neodstraní-li zhotovitel vady do 7 dnů od oprávněné reklamace, zaplatí smluvní pokutu ve 

výši 1.000 Kč. za každý den prodlení a každou vadu.
4. Ncdodrží-li objednatel lhůtu splatnosti dílčího plnění je zhotovitel oprávněn účtovat 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky dílčího plném, a to za každý den 
prodlení.

5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku 
porušeni závazku zhotovitele vznikl nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší 
zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo.

článek X.
ZÁRUKA
1. Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitele objednateli. V takovém případě 

zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý 
účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

2. Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předám celého díla.

článek XI.
MIMOŘÁDNÉ A NEPŘEKONATELNÉ PŘEKÁŽKY

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže by se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jejich vůli.

2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, ktcrc 
vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a 
ncodvratitelných událostí, mimořádné a ncodvratitclné povahy a mají bezprostřední vliv 
na plnění přcdmčtu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události 
případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
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3. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky prodlužuje se doba 
plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky 
působit.

článek XII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Práce zhotovitele, ktcrc vykazuji již v průběhu provádění prokazatelné nedostatky nebo 

jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné oprávněné 
nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů 
objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plném předmětu smlouvy zjisti, že prokazatelně dochází k 
prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na 
straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že 
zhotovitel prokazatelně neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. Prokazatelnou škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je 
zhotovitel povinen uhradit.

3. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitelem, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání nedokončeného díla.

4. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.

5. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

6. V případě odstoupeni od smlouvy jc objednatel povinen nahradit řádně zhotovenou část 
PD, která je pro objednatele dále použitelná, v ceně odpovídající rozsahu částečného 
provedení díla.

7. Objednatel si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 2 
měsíce, ode dne doručení výpovědi, druhé smluvní straně.

článek XIII.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
1. Koncepční změny vzniklé zapracováním podmínek stavebního řízení dle výsledků jednání 

s orgány státní správy a organizacemi pověřenými výkonem státní správy, které budou 
opomenuty v dokumentaci jednotlivých částí, půjdou k tíži zhotovitele (bez smluvních 
doplňků).

2. Cena díla (PD) pro všechny stupně projektové přípravy stavby zahrnuje vedlejší náklady a 
odměny za výkony potřebné pro zhotovitele PD (např. geodetické zaměření, průzkumy, 
mapové podklady apod.)

3. Cena díla zahrnuje správní poplatky spojené se stavebním řízením (popřípadě územnim 
řízením).

4. Zhotovitel může zpracovat a předat jednotlivé části díla před dohodnutým termínem.

článek XJV.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za 

účelem plnění předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich 

novelizacemi a v souladu sc zákonem č. 183/2006 Sb,, o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a právními předpisy souvisejícími.
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Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran.

3. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, před-projektovou a projektovou 
dokumentaci stavby archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů, ve zněm pozdějších předpisů.
Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po uhrazení částečných faktur za jednotlivé 
stupně PD dle článku II. odst. 1 a 2.

5. V případě, že se v průběhu získání stanovisek vyskytnou zjištění, která zhotovitel nemohl, 
ani při vynaložení veškeré dobré vůle, předvídat, nemají tyto skutečnosti vliv na předchozí 
plnění ze strany objednatele ani zhotovitele.

6. Zhotovitel se zavazuje mít, a to alespoň pro předmětné dílo, sjednáno pojištění profesní 
odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů. Minimální limit 
pojistného plnění činí 5.000.000,- Kč z jedné pojistné události (dále i „minimální výše 
pojistného plnění1*). Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění v minimální výši pojistného 
plnění po celou dobu plnění předmětu smlouvy. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen 
předložit objednateli na jeho žádost do 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen o každé 
změně pojistné smlouvy písemně uvědomit objednatele.

7. Rozpočtová dokumentace a výkazy výměr budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 
230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

4.

článek XV. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob 

určených touto smlouvou.
2. Oprávněné osoby objednatele: 

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

ředitel/ka odboru SML MHMP 
Tng. Pavel TomŠů, ved. inv. oddělení SML MHMP 
Ing. Pavel Gangur, investiční specialista SML MHMP 
RNDr. Zdeňka Hamhalterová, ředitelka školy 

3. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávnčni zastupovat oprávněné osoby
doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
Ing. arch. Ludvík Holub

ve věcech smluvních:
ve včccch technických:

článek XVI.
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli výhradní oprávnění (licenci) k užívám 

předmčtu plnění (díla) dle jeho uvážení a dále oprávnění, aby dílo dále rozmnožoval, 
rozšiřoval jeho originál či rozmnoženiny, sděloval ho veřejnosti, to vše v neomezeném 
rozsahu, celosvětově a na dobu neurčitou. Objednatel je rovněž oprávněn k dalšímu 
zpracování díla a jeho úpravám a takto změněné dílo užívat bez jakéhokoliv omezení.

2. Za účelem dalšího zpracování či úpravy díla je pak Objednatel oprávněn na základě této 
smlouvy poskytnout část či celé dílo třetím osobám, a to i opakovaně. Tento souhlas udílí 
zhotovitel již podpisem této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne jakoukoliv licenci k dílu třetí osobě a ž.e se sám 
zdrží výkonu práva užít dílo jakýmkoliv způsobem (s výjimkou oprávnění zhotovitele 
vyplývající z odstavce 5 tohoto článku).
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4. Smluvní strany výslovné sjednávají, že pro účely tohoto článku sc dílem rozumí i dílo 
nedokončené.

5. Zhotovitel je oprávněn uvádět své autorství k dílu a výlučně a pouze za účelem prezentace 
své osoby je oprávněn užít vhodnou prezentaci díla na své osobní webové stránce nebo 
osobním portfoliu. Toto oprávnění nezahrnuje udělení licence třetím osobám k užití díla či 
jeho části.

článek XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, 

které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součásti této smlouvy.
2. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a obecně platnými právními předpisy.
3. Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, objednatel obdrží čtyři vyhotovení a 

zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany výslovné souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této 
smlouvy.

5. Smluvni strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k 
jejich užiti a zveřejněni bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejněni této smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajisti hl. m. Praha.

: M.:M V2.V 2020V Praze dne: V Praze dne:

za zhotovitele:za objednatele:

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.Mgr. Lenka Němcová
ředitelka odboru školství, mládeže a sp
MHMP
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