

SMLOUVA o dílo č. 09/19/SOUS/1029

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku 89/2012 Sb. v platném znění

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel:
Město Žďár nad Sázavou
se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
zastoupené Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města
IČO: 00295841, DIČ: CZ 00295841
Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen *objednatel*)

2. Zhotovitel:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
zastoupená: Ing. Karlem Fuchsem, ředitelem divize Žďár nad Sázavou VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ
SPOLEČNOSTI, a. s., Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou, na základě plné moci
ze dne 2. 1. 2014
IČO: 49455842, DIČ: CZ49455842
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zapsána: u Krajského soudu v Brně, B 1181

(dále jen *zhotovitel*)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je **vypracování technického pasportu dešťových kanalizací v k. ú. Město Žďár a v k. ú. Zámek Žďár v délce cca 16 km.** Seznam staveb je uveden v příloze č. 1.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo na svůj náklad pro objednatele provést, a to v souladu se zněním této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli smluvně sjednanou částku způsobem dle této smlouvy.

Článek III. Specifikace požadovaných činností zhotovitele

1. Identifikace jednotlivých 59 staveb, místní šetření, dohledání stávající dokumentace a vodoprávních dokladů.
2. Geodetické doměření vybraných 6 nezaměřených staveb.
3. Vypracování zjednodušené dokumentace 59 staveb (technická zpráva, situace v katastrální mapě, situace v technické mapě)
4. Zpracování 59 staveb do geodatabáze ve formátu SHP file.
5. Kamerový průzkum vybraných stok v celkové délce 2 533 m vč. čištění kanalizačním vozem a likvidací usazenin.
6. Vyhodnocení stavebně-technického stavu kanalizace.

Článek IV. Čas a místo plnění

1. Místem plnění díla je sídlo objednatele.
2. Doba plnění:
(a) zahájení díla: 01. 12. 2019
(b) dokončení díla: 31. 05. 2020

**Článek V.
Cena za dílo**

1. Cena za splnění předmětu smlouvy podle čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění jako cena pevná ve výši 396 000 Kč bez DPH.

Č.	Předmět	Cena Kč bez DPH
1	Identifikace staveb a místní šetření	59 000
2	Geodetické zaměření	18 000
3	Zjednodušená dokumentace	59 000
4	Zpracování do geodatabáze	16 000
5	Kamerový průzkum vybraných stok vč. čištění	228 000
6	Vyhodnocení stavebně-technického stavu	16 000

**Článek VI.
Zaplacení ceny**

1. Dílo bude uhrazeno po řádném dokončení a předání objednateli na základě faktury vystavené zhotovitelem.
2. Faktura bude současně daňovým dokladem.
3. Splatnost faktury se stanovuje na 15 dní ode dne doručení objednateli
4. Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace.

**Článek VII.
Součinnost objednatele**

1. Objednatel poskytne zpracovateli dostupnou stávající dokumentaci.

**Článek VIII.
Odpovědnost za vady, záruka**

1. Záruka za dílo činí minimálně 36 měsíců a počíná plynout ode dne odevzdání díla objednateli. Pro uplatnění záruk a odpovědnosti platí ust. § 2615 až 2619, a § 2630 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy a že po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zákonnou či jinou nezbytnou nutnost změn v provádění díla. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady díla, které vzniknou tím, že dílo nebylo provedeno podle smlouvy v odpovídající kvalitě. Práva a odpovědnosti za vady objednatel uplatní řádnou reklamaci v písemné formě.

**Článek IX.
Ostatní ujednání**

1. Dílo bude předáno zhotovitelem 1x v papírové formě a 1x v digitální podobě na CD.
2. Práce, které se případně vyskytnou nad rámec rozsahu předmětu díla dle této smlouvy, budou sjednány formou oboustranně potvrzeného dodatku smlouvy o dílo.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení případných změn díla navržených zhotovitelem.

Článek X. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s dokončením díla dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.
2. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.
3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci smlouvy se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Příloha č. 1 smlouvy: Seznam staveb dešťových kanalizací Žďár nad Sázavou

Za objednatele:

Ve Žďáře nad Sázavou 23. 03. 2020

Za zhotovitele:

Ve Žďáře nad Sázavou 29. 11. 2019

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města Žďár nad Sázavou

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize Žďár nad Sázavou
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.

Seznam staveb dešťových kanalizací Žďár nad Sázavou

Č.	Název stavby	Délka m
1	Místní komunikace z prům. oblasti Jamská na ulici Brněnskou -dešťová kanalizace	573
2	Inženýrské sítě pro průmyslovou oblast Jamská I.etapa / 1.fáze	1 434
3	Kanalizační sběrače Jamská	654
4	Infrastruktura Jamská - 5 RD "u hřbitova"	181
5	5b. Přednádraží - zatrubnění vodoteče	295
6	Novostavba bytového domu o 56 jednotkách - Přednádraží - vodovod a kanalizace	167
7	5. Stavba Přednádraží kanalizace - základní škola	170
8	Obytný blok 56 b.j. Libušín	193
9	Dostavba Veselské ulice - inženýrské sítě	332
10	Kanalizace - velká oprava silnic I/18, I/37	59
11	Potrubí z nového přelivu Horního rybníka	94
12	Potrubí z původního přelivu Horního rybníka	61
13	Obytný soubor rodinných domků na ul. Vysoká - kanalizace dešťová	379
14	Okružní křižovatka ul. Strojírenská, Nádražní - přeložka dešťové kanalizace	156
15	Odvedení extraviánových vod na Zelené hoře	259
16	Kostel sv.Jana Nepomuckého- kanalizace	135
17	ZTV pro 6 x 6 b.j. Táferna	83
18	ZTV ONV pro 2x8 b.j. blok A a B ul. Bezručova	217
19	8 b.j. blok C Bezručova ulice č.p. 433 a 434	81
20	Rekonstrukce ulice Dvorská-kanalizace	377
21	18 b.j. Táferna, blok 4	212
22	2x18 b.j. Táferna, blok 1,2 (Purkyňova č.p. 451,452)	256
23	Kanalizace mezi ul. Purkyňova a Bezručova (chodník na Bezručově ulici)	167
24	Revitalizace panelového sídliště Libušín - za domem s pečovatelskou službou - dešťová kanalizace a ORL	42
25	Odkanalizování rybníka Druhák	149
26	Starý Dvůr - Klafárek - 1. Etapa - vodovod , kanalizace	718
27	Obytný soubor RD Klafar II- dešťová, splašková kanalizace, usazovací dešťová nádrž	1 757
28	Obytný soubor Klafar II - část B1	285
29	Obytný soubor RD - Klafar II - ulice Povožnická - Žďár nad Sázavou III	115
30	179 lůžek pro ONV Žďár n.S.	168
31	Kanalizace budovaná s objektem U klafárku č.p. 3 (škola ekonomiky a cestovního ruchu)	102
32	Původní zatrubněná vodoteč z Horního rybníka	610
33	Parkovací plochy u Klafárku - dodatek č.1 - dešťová kanalizace	60
34	Kanalizace - garáže Žďár n.S. III	319

Č.	Název stavby	Délka m
35	Parkoviště u MěÚ Žďár n. S. - dešťová kanalizace, odlučovač lehkých kapalin	122
36	Parkoviště u polikliniky ve Žďáře nad Sázavou - dešťová kanalizace a ORL	76
37	Parkoviště za poliklinikou ve Žďáře nad Sázavou	89
38	Kanalizace od f. ODAS	225
39	Inženýrské sítě pro obchodní zónu Brněnská	204
40	Kanalizace dešťová - ČS PHM Žďár nad Sázavou	793
41	Přestavba objektu č.p. 276 "TVRZ" Žďár n.S. - venkovní kanalizace	47
42	Kanalizace mezi ul. Haškovou a KSÚS	122
43	Úprava prostranství v sídlišti Pod vodojemem - zatrubnění povrchových vod	147
44	Výstavba 136 garážových stání v prostoru u novoměstské silnice - II.etapa	151
45	Stavba komunikace a kanalizace u garáží za PŠ	434
46	Dům s pečovatelskou službou - přístavba objektu. 26 b.j.	51
47	Novostavba obchodního centra A WORLD vč. obslužné komunikace a přípojek inž. sítí	88
48	Novostavba obchodního centra včetně přípojek inž. sítí	126
49	5. C stavba Přednádraží / 234 b.j./	149
50	Protipovodňová opatření Vysocká ulice	351
51	Odkanalizování garáží v oblasti bývalého rybníka Druhák	179
52	Odvedení vod z pramene Pod vodojemem	118
53	Centrální hasičská zbrojnice - přeložka odtokového potrubí z rybníka Posměch	163
54	Dešťové a drenážní vody od bazénu	561
55	Klafar - další etapy	477
56	Novostavba dešťové kanalizace ulice Nádražní	64
57	Ulice Jihlavská - od kovošrotu	
58	Ulice Jamská	574
59	PZ Jamská, TI - 2. etapa	175

CELKEM

16 350

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Žďáře nad Sázavou

Ve Žďáře nad Sázavou 29.11.2019

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města Žďár nad Sázavou

Ing. Karel Fučs
ředitel divize Žďár nad Sázavou
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.



Datum: 01.03.2019

Vytiskl: Křivský Radovan

Měřítko: 1 : 8 500

